Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

MODEL
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. data
la Acordul-cadru nr. data

avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente,
benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV D.R.D.P. Constanta - SDN Slobozia

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice si a Acordului-cadru de lucrari nr. s-a incheiat prezentul
contract subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.A.LR. S.A) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1,
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA,
cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, avand
sediul temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 — DC 89,
Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail:
net/edrdpel.ro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la
Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004,
cod fiscal RO16054368, 140/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204
585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata legal de catre ing. TUDOR Steliana Gabriela, avand
functia de Director Directia Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana avand functia de Director
Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si

BaEl saaannnsiiiig S.A./8.R.L., cu sediul in Municipiul .......ccc....... L L R——— D1 C—
Bl o 5 80 s 5 BB rmves < | RO 2. .} (—— , telefon: ..o B - G , e-mail:
............... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..........., cod de inregistrare
issala,. ey . pont banewr GaGaasERRERSTIRGE , deschis la .........cccciie. , Teprezentata prin
......................... in functia de ................., in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Executant - pirfile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent.

b) act aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului contract subsecvent de

achizitie publica de lucrari, in conditiile Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
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¢) caiet de sarcini - document reprezentind anexi la prezentul contract subsecvent de lucrari, intocmit
de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligatia
de a le executa;

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul
de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii  Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Constanta, in calitate de Achizitor si

, in calitate de Executant. In cuprinsul prezentului document, denumirea

"contract"” reprezinta "contract subsecvent”,
f) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte

procentuale;

g) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd i
explicitd cu privire la cerinfe sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti,
informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

h) durata de valabilitate a confractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale
in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

i) durata de implementare / executie a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, de la data intrarii sale in vigoare;

j) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa lucrarile
solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant,

k) forta majori - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil,
mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi
previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea i, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
ete. Nu este considerat for{d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pari;

) locul de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrazi pe care
Executantul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini - document al prezentului contract
subsecvent - cap.2 - Date tehnice - 2.1. Descrierea sectoarelor de drum national/autostrada care
fac obiectul Caietului de sarcini;

m) lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute
in Acordul-cadru nr, , in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
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n) oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere

5)

0

juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);
ordin de incepere/comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine,
dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie
executate, termenul de indeplinire, cantitati, etc;

penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre una
din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul
subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de
termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin contractul subsecvent;

propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de catre autoritatea contractanta,

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor
care au fost efectuate anterior rezilierii;

u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazule in caietul de

sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementari autorizate in vigoare, in
domeniul obiectului contractului;

fert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale
arl. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozifia Executantului resursele financiare si/sau
tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul cad va garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul
in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul
sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre
Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea
criteriilor referitoare la situaia economica si financiard invocdnd sustinerea unui/unor terf/terti,
Executantul si terful/tertii sustinitor/sustindtori au obligatia de a rispunde in mod solidar pentru
indeplinirea contractului de achizifie publici. Réaspunderea solidara a terului/tertilor
sustinitor/sustintori se va angaja sub conditia neindeplinirii de citre acesta/acestia a obligafiilor de
susfinere asumate prin angajament;

w) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si

care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest
scop:
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x) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute Lucrari de intretinere curenta pe timp
de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-1V D.R.D.P.
Constanta - SDN Slobozia in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor
tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile
calitative si cantitative prevazute in acesta, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr.
si in prezentul contract subsecvent, in perioada convenita, in conformitate cu

obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.
4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile
mentionate la art. 4.1. in baza comenzilor scrise transmise de Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent. Ajustarea pretului contractului subsecvent.

* Pretul contractului subsecvent

5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea Lucrarilor de intretinere curenta pe timp de
vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV D.R.D.P.
Constanta - SDN Slobozia, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in propunerea financiara,
document al prezentului contract subsecvent.
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului
contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului
contract subsecvent si este de , la care se adauga TV A conform legislatiei in vigoare,
(3) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte

elemente necesare.
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant pe
baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.

* Ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.2 — (1) In conditiile art. 222"2 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este aplicabila
direct in  cazul in care au loc  modificari legislative  sau  au  fost
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emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor
pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.
(2) Pretul Contractului subsecvent se poate ajusta prin aplicarea indicelui de cost in constructii total.
Ajustarea se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului.
Executantul justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii
total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin publicatii
oficiale.
In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata se utilizeaza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta +(p+a)],
unde:
— Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii Acordului-Cadru;
-a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
-p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului;
- ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
- ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii Acordului-
Cadru.

6. Modalititi de plati si recuperare a creantelor
6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului, pretul serviciilor, in termen de 60 de
zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului este
bugetul de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul Achizitorului.
Factura va fi insotita de dovada incarcarii in SPV (Spatiul Privat Virtual).
Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant si acceptate la platd de Achizitor, prin ordin
de plata.
in caz de divergente, dovada comunicdrii facturii cétre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal
sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
Dacé data respectiva este o zi nelucritoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare
urmatoare acesteia.
Plata contravalorii lucrarilor executate §i receptionate se va efectua in lei.
(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta urmatoarele
documente:
- Factura;
- Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna
anul ;
- Proces verbal de predare-primire amplasament;
- Formular 3 (aferent caietului de sarcini) -proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

-
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- Anexa la Formularul F3 - tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN,
Autostrazi, pozitie kilometrica, data, cantitati de lucrari, proces verbal de lucrari ascunse, bon de
cantar electronic pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de
conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc).

(4) In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/199]1 Legea Contabilitatii, art. 6 alin 1, ~Orice

operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un

document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document

Justificativ™,

Situatiile de lucrari pentru prestatiile efectuate in baza contractelor incheiate cu D.R.D.P. Constanta se

vor prezenta la subunitatile beneficiarului, spre verificare si avizare, pana cel tarziu la data de 5 a lunii

urmatoare efectuarii prestatiei.

(5) In conformitate cu prevederile art. 319 alin 16 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, executantul va
emite factura fiscala aferenta situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata, pana cel tarziu in data de 15
a lunii urmatoare; In caz contrar ajustarea prevazuta la art. 5.2. alin (2), din prezentul contract, se va
acorda raportat la luna in care executantul avea obligatia legala de a depune solicitarea de plata.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. - Executantul este rispunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi.

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fafd de prevederile legii si ale contractului
subsecvent de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de platd, daca Achizitorul
sesizeaza Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de
platd va curge de la confirmarea primirii de catre Achizitor, conform art. 6.1. alin. (2) a noii facturi
prezentate de catre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii si contractului subsecvent.

6.5. — (1) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform art.
13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de
la data emiterii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza
plata in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea
lucrarilor executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul
in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in
vederea recuperarii diferentei.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului gi care i-au fost platite in
plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

(2) Dacéd Executantul nu va face plata in termenul limitd de mai sus, Achizitorul va aplica dobanda
penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor prevazute la art. 6.6. alin. (1).

(3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate
Executantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in
perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei de
buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de Achizitor din culpa Executantului si dovedit in
acest sens.

6.7. - (1) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se
constata ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie,
in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.

(2) Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat
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si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar, Achizitorul va
executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula
actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata de valabilitate a contractului subsecvent
7.1. - Contractul subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta si
este valabil pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

8. Durata de executie a contractului subsecvent
8.1. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul de
incepere emis de achizitor si pana la datade .......ccoovvevenenen ceeveian
8.2. Emiterea ordinului de incepere va fi conditionata de constituirea de catre Executant a garantiei de
buna executie, in conformitate cu dispozitiile art. 15.1 (1) si 15.2.

9. Documentele contractului subsecvent
9.1. - Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
fac parte integranta din acestea sunt:
a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv foate anexele acesteia, daca este
eazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
¢) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
executie;
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),
¢) lista cu subcontractanti (daca este cazul),
f) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul);
g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat.
(2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in
domeniul obiectului contractului.

10.2 - Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara a partii carosabile specifica
tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta se va
efectua, conform prevederilor caietului de sarcini, conform prevederilor:

o "Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice”
indicativ AND 554-2002,

¢ areglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare,

o "Normativului privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la
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imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate” indicativ AND
576-2010,

o "Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere
moderne” indicativ AND 547-2013,

e "Normativ Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea,
prepararea si punerea in opera’ indicativ AND 605/2016 revizuit.

10.3 - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru,
conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului publica si/sau preniru
protejarea drumului "', aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

11. Obligatiile principale ale Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa
tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.
Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

11.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are

obligatia de a executa Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila,
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV D.R.D.P. Constanta - SDN
Slobozia, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, document al prezentului contract.
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in vederea indeplinirii obiectului contractului, pentru
activitatea de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si
benzi de incadrare, minim utilajele descrise pe larg in Caietul de sarcini, document al prezentului
contract.

11.3. - (1) Activitatea de intretinere curenta pe timp de vara a partii carosabile, acostamente,
benzi de urgenta si benzi de incadrare cuprinde activitatile descrise pe larg in caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de
incepere, Graficul de executie al lucrarilor cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in
contractul subsecvent, in vederea aprobarii acestuia.

(3) Inainte de inceperea lucrarilor, Executantul va incheia in numele Autoritatii contractante dar si a
Executantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala urmatoarele
evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice ,
sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse beneficiarului sau
tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

(4) Ordinul de incepere va fi emis doar dupa prezentarea garantiei de buna executie si a asigurarii
solicitate la art. 11.3. alin. (3), si dovada achitarii acestora. Dupa comunicarea ordinului de incepere se
va proceda si la predarea amplasamentului lucrarii.

11.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini.

(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru
eventualele prejudicii aduse Achizitorului, accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a
neresepctarii prevederilor caietului de sarcini.
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11.5. - Executantul are obligatia de urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul
contractului.

11.6. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.7. - Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si art.
14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002
republicata si modificata).

11.8. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de prolectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor, si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.

11.9 - (1) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

- confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarel persoane.

(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incat
sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.10 - (1) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor
caietului de sarcini, cu privire la:

e fenomene meteorologice extreme (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina etc.) si
existenta unor obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale etc.) care pot afecta
siguranta traficului:

e orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor executate, a starii
drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor pericole
pentru siguranta circulatiei .

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - Achizitorul se obligé si receptioneze lucrarile, potrivit clauzei 17 din prezentul contract
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care
acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent, in masura in care
Achizitorul le detine.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre
Executant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.
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13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.

%+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - (1) In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract subsecvent, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator,
Achizitorul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din
contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul
termenului specificat in contract/ordinul de incepere/comanda si pana la indeplinirea obligatiilor
contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala fara TV A a lucrarilor neefectuate.

(2) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform art. 13.1,,
prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de
la data emiterii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza
plata in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea
lucrarilor executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul
in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in
vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevazut la
art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate,
ce va [i stabilita la nivelul ratei de referina a dobénzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8
puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost condamnati, in
ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost
notificat de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica indeplinirea prezentului contract subsecvent;

¢) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea
prava a contractului ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sale contractuale;

d) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari
sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

e) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1., 15.2. si 15.3. sau persoana
care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

f) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).
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g) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;
h) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare
culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor prevazute in cadrul
prezentului contract.
(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului subsecvent, in baza unui raport justificativ, coform prevederilor art. 6.5. alin. (2).
(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris
partii contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel in
cadrul prezentului contract.

13.6. - (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau

nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice Achizitorul,
in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu
modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de
insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in
legatura cu starea de fapt a societatii).

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor,
Achizitorul are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor
execulate si receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de
reluarea executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, astfel:

a) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar i contrara interesului public;

b) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data

incheierii contractului, decide sa denunte prezentul contract.
(2) Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nuliti{ii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul
de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmdtoarele situaii:

a) Executantul se afla, lJa momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incilcare gravi a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului,
fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind executarea
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lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizifie publica, cu persoane fizice
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
Achizitorului sau ai Executantului de lucrari de achizifie implicat in procedura de atribuire cu care
Achizitorul/ Executantul de lucrari de achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publici, pe parcursul unei perioade de cel pufin
12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului
contract,

% Managementul riscurilor

13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, erori/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale,
de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a legislatiei in vigoare.

13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa
la procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora.

13.12. - Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la art. 13.13, iar
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei
acestora,

13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintelor aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;

b)Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
ordinul de incepere/comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietele de sarcini. In aceste situatii,
Achizitorul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.

¢) Riscul privind aparitia unor fenomene meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul
semnarii contractului subsecvent;

d) Riscul privind executarea lucrarilor necorespunzatoare, utilizarea de materiale / tehnologii de
executie necorespunzatoare.

13.14. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa
la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentic in
cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Executant.

(1) Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor
riscuri si a consecintelor acestora:
- Riscul de a fi necesare tipuri si cantitati de lucrari ce nu au putut fi identificate la faza de ofertare;

-Riscul de aparitie al interferentelor din partea personalului Achizitorului (altul decat cel direct
implicat in derularea contractului subsecvent);

_Riscul de aparitie al unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, Autoritatile Competente, Achizitor;

-Riscul ca pe parcursul derularii lucrarilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini, sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor necesare
finalizarii obiectului contractului subsecvent, Executantul va face toate demersurile pentru
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completarea/ajustarea/refacerea lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si
prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

- Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Executant a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de
obtinere de catre Executant la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera
riscuri care pot conduce la blocarea realizarii lucrarilor;

- Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile romane privind depunerea
documentatiei pentru obtinerea avizelor;

- Riscul de intarziere a finalizarii lucrarilor din cauza organizarii si coordonarii deficitare.

- Riscul de neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

- Riscul de suspendare a contractului, cu exceptia cazului in care acest lucru se datoreaza
Executantului;

- Riscul neavizarii de catre Achizitor a livrabilelor datorita continutului necorespunzator al
acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de revizuire si
actualizare a livrabilelor;

- Riscul ca Achizitorul din motive independente de vointa acesteia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea
financiara este in cuantum insuficient;

- Riscul aparitiei unor obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.)
sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei Lucrarilor,
care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care Executantul le-a
notificat imediat Achizitorului.

(2) Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor
riscurilor generale, identificate prin actiunile de gestionare a riscurilor prevazute in caietelor de sarcini,
respectiv:
- instiintarea imediata a Achizitorului despre interferente cu alte utilitati/lucrari ;
- comunicarea permanenta cu autoritatile locale in situatia aparitiei unor situatii neprevazute ;
- informarea imediata a Achizitorului despre intarzieri/probleme aparute in procesul de obtinere a
avizelor/acordurilor / autorizatiilor necesare ;
(3) Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarea activitatii Executantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale si contractuale.
(4) Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare
a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca
Executantul nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de
rise sau diminuarea impactului acestuia.
13.15. - Riscurile Achizitorului constau in:
- omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului;
- interferente din partea personalului Achizitorului;
- utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Acordul cadru.
- forta majora;
- suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoareaza Executantului;
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- oricare neindeplinire a obligatiiior de catre Achizitor;

- obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul
executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe
care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

- orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

- orice schimbare aduse legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa
cum este specificat in Contract.

14. Incepere, finalizare, incetare

14.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inserise in ordinul de incepere a lucrarilor transmis si numai dupa incheierea procesului
verbal de predare a amplasamentului lucrarii.

14.2. — (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in

termenul stabilit de Achizitor.
(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoara
activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

14.4. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului

ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si termenele
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.

14.5. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie
de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.6. - (1) Prezentul contract subsecvent inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului contractului subsecvent.

(2) Contractul subsecvent poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Achizitor;
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- prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia), pentru
intreaga durata a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, de catre
parti. Acest termen poate i prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de
la data semnarii contractului de catre parti.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract subsecvent, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.

(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea
in vigoare a prezentului contract.

(5) Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi pana la data de _*, fiind
stabilita prin insumarea duratei de executie a contractului subsecvent ( art.8.1) si perioada de garantic a
lucrarilor ( art.17.1).

* In cazul in care emitentul instrumentului de garantare impune ca depunerea cererii de plata a
despagubirilor sa se realizeze intr-un anumit termen anterior expirarii perioadei garantiei de buna
executie, la perioada de valabilitate a garantiei de buna executie mai sus mentionata se va adauga
si termenul impus de emitentul instrumentului de garantare. In cazul modificarii unuia dintre
termenele anterior mentionate, perioada de valabilitate a garantiei de buna executie se va modifica
corespunzator.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de lei,
reprezentand 10% din pretul contractului fara TV A si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele
forme:

a) virament bancar
b) instrumente de garantare emis in conditiile legii, astfel :

- scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

- scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu
7.000.000 lei fara TVA;

- asigurare de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz ;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara.
¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).
Garantia constituita conform prevederilor alin (1) devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)
si (5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicdndu-se in mod corespunzator.
Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult 5 zile de la

data semnarii contractului de catre parti , respectiv 15 zile conform art. 15 (1) alin.l din prezentul
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contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata
parantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei
acesteia cu privire la culpa Executantului. In cazul optarii pentru Polita de asigurare, Executantul are
obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei de asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei.
Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, dupa
atribuirea contractului.

[n cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pina la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de
atribuire. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia
lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati
atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriel Statului, cat
si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea careia este constituita
garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobdnda in favoarea Executantului.
Executantul va inserie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care
acesta va fi virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

[) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului respectiv
in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris al DRDP
Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP Constanta fara ca
aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere;

I1) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in prevederile
contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

[1I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din contul
respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia prevazuta la
art. 41 din HG 395/2016

V) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis contul
de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de
buna executie.

(2) Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din HG 395/2016, pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordul-cadru din Legea nr, 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizifie publicd, Executantul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa
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transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii
denumiri a Executantului. '

(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul conform
art. 13.4 alin. (2), lit. ).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni execufie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garanfiei de bunad execufie, Achizitorul are obligajia de a notifica pretentia atat
Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului, in situatia executdrii garantiei de buna executie,
parial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garanfia in cauzi, raportat la restul rimas de
executat, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar, Achizitorul are
dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a se adresa instantelor de
judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in vederea recuperarii intregii sume
datorata de Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea/eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42,
alin. (4) din H.G. nr. 395 / 2016, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garaniei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, dacd Achizitorul nu a ridicat pani la acea data pretentii asupra ei, iar
riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

15.5. - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectiv, de recepie finala pot
fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daci acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
si functional, proportional cu valoarea lucririlor recepfionate.

15.6. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inspectii/verificari. Receptia lucrarilor

16.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul are dreptul de a inspecta/verifica lucrarile executate
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.
(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

16.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

* Receptia lucrarilor

16.3. - Receptia lucrarilor de intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de
urgenta si benzi de incadrare se va realiza in conformitate cu prevederile "Regulamentului privind
receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri” - ind. AND 514/2022, aprobat prin ordinul
Ministrului Transportului nr. 1415/2022.

16.4. - (1) Documentele care se intocmesc de catre Executant sunt urmatoarele:
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e Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor efectuate in
luna_ anul__, vizat de seful de sector si aprobat de responsabilul de contract care este
seful S.D.N./S.ILA., in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N./S.LA. + 2
exemplare D.R.D.P.);

e Formular 2 (aferent caietului de sarcini) - jurnal de activitate zilnica, vizat de sefii districte
si sefii de sectoare si aprobat de conducere S.D.N./S.LA., in 2 exemplare (1 exemplar
Executant + 1 exemplar S.D.N./S.LLA.)

e Formular 3 (aferent caietului de sarcini pe specialitati) -proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor conform Regulamentului privind receptia lucrarilor de intretinere
drumuri si poduri” - ind. AND 514/2022, aprobat prin ordinul Ministrului Transportului nr.
1415/2022, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.NJ/S.LA. + 2
exemplare D.R.D.P.)

Conform Punctului 8 din caietul de sarcini - Confirmarea si receptia lucrarilor, Formularul 3

are o anexa, descrisa pe larg in caietul de sarcini, care cuprinde:

o Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN/Autostrazi, poz. km,
data, cantitati de lucrari etc., in 4 exemplare (1 exemplar Executant + | exemplar S.D.N. +2
exemplare D.R.D.P.);

o Proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + |
exemplar S.D.N. + 2 exemplare D.R.D.P.);

o Bon de cantar electronic pentru materiale (mixtura asfaltica, materiale de masa), in 4
exemplare (1 exemplar Executant+ 1 exemplar S.D.N. + 2 exemplare D.R:D.B.);

o Documente care atesta calitatea materialelor, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + |
exemplar S.D.N. + 2 exemplare D.R.D.P.).

(2) Pentru fiecare categorie de lucrari, Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi
verificate cantitativ si calitativ pe teren, de catre reprezentantii Achizitorului.

(3) Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.
(4) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea
documentelor respective la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a organelor de
control abilitate, ori de cate ori este nevoie.

(5) In baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de catre reprezentantii
Achizitorului, se vor intocmi situatii de plata a lucrarilor efectuate (Formular 1). Aceste situatii de plata
a lucrarilor efectuate, insusite de reprezentantul $.D.N./S.I.A., stau la baza decontarii lucrarilor. Aceste
documente se vor intocmi in 3 exemplare.

16.5. - Daca lucrarile verificate in scopul receptiei nu sunt in conformitate cu specificatiile
tehnice cerute prin caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz,
Executantul are obligatia de a executa din nou aceste lucrari, in termen de 3 zile lucratoare, de la data
la care nu au fost acceptate/au fost refuzate, pe cheltuiala proprie.

16.6. - Prevederile clauzelor 16.3 - 16,5 nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul subsecvent de lucrari,

17. Perioada de garantie a lucrarilor

17.1. — Perioada de garantie a lucrarilor este de 6 luni si incepe sa curga de la data semnarii, fara
obiectiuni, Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

17.2. — (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
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Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor.

(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in interventii
de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor
prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 6 luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor
si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptic la terminarea
lucrarilor contractate.

17.3. Inainte de inceperea lucrarilor, Executantul va incheia in numele Achizitorului dar si a
Executantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala urmatoarele
evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoe, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice,
sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse beneficiarului sau
tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

18. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor

18.1. - Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Executantul lucreaza independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectérii legislatici de
securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui personalul
pentru activitdfile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Executantul are obligatia
de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el,
instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

18.2. - Executantul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de muncé utilizate, sau de catre lucritorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitdfii si sanatafii in munca nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata
si completata, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfigurérii contractului.

18.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca si apararea impotriva incendiilor.

18.4. - Executantul poartd intreaga rdspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor §i incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariafi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

18.5. - In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine parfii
contractante la care are contract de munci salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile legale.

18.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatici si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Executantului,
va fi inregistrat de Executant, conform legislatici in vigoare.

19. Modificarea contractului
19.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
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modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la
Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

19.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

19.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

19.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

19.5. - Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in
bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

19.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera
la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei
societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;

2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care
drepturile si obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate,
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de
calificare si selectie stabilite initial, cu condifia ca aceastd modificare sa nu presupund alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie publicd gi sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

b) Pretul contractului subsecvent — conform prevederilor contractuale si in cazul in care
au loc modificiri legislative sau au fost emise de citre autoritétile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat preful contractului, con form
prevederilor art, 2222 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 164
alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

¢) Durata de executie - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei si/sau ale
procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei de executie a contractului, in cazul unor
conditii meteo nefavorabile ce nu permit executia lucrarilor conform normativelor in vigoare, precum si
in cazul aparitiei unor circumstante ce nu se datoreaza culpei Executantului. Durata de executic a
contractului se va prelungi corespunzator.

d) Modalitati de plata si recuperarea creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiei;

e) Inspectii/verificari - in cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor
2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii
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contractului subsecvent, in vedera indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a
derularii contractului subsecvent;

- in cazul unor eventuale inlocuri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor
de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

) Receptia lucrarilor in cazul unor eventuale inlocuri de materiale care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire ;

g) Subcontractanti. Tertii - Subcontractanti - Introducerea/schimbarea
subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in
vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

I) Modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (desi, asemenea
schimbari nu vor constitui in mod ncesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor;
i) Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare;
J)  Modificari generate de omiterea unor lucrari
k) Modificari generate de de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;
/) Modificari ale duratei de executie
m) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu.
n) Modificari  generate de  autoritati  centrale/locale, cerute  prin  diverse
avize/acorduri/autorizatii.
o) Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari.
p) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subontractantilor initiali.
q) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executic ca urmare a adaptarii la
natura terenului.
19.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.6.
va face obiectul unui act aditional.
(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului inainte de data intrarii in

vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al respectarii
legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

20. Reorganizarea persoanei juridice

20.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de ciitre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii
de catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-
cadru in baza caruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

21. Subcontractanti. Terti.

%+ Subcontractanti

21.1. — (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

21.2. — (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
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21.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care
fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate
prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a
prezentului contract subsecvent de lucrari.

21.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in perioada de

implementare a contractului se realizeazi cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in seris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a
prezentului contract subsecvent de lucrari.

21.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si

acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2% din
pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului.
Achizitorul incaseaza contravaloarea daunelor interese datorate de catre Executant, prin emiterea unel
facturi distincte cu o valoare egala cu valoareca daunelor interese stabilite conform prevederilor
contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata in
termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu
este acoperiloare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii
diferentei.

21.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Achizitorul efectueaza plati corespunzitoare pirfii/partilor din contract indeplinite de catre
subcontractantii propusi in ofertd, dacd acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului
potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile,
atunci cdnd natura contractului permite acest lucru $i daci subcontractantii propusi si-au exprimat
optiunea in acest sens.
(3) In sensul alin. (2), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie
publici sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizifie publica, dupé caz, opfiunca de a
fi platiti direct de citre Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe cétre subcontractantii agreafi
doar atunci cind prestafia acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 parti,
respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor §i subcontractant atunci cind, in mod
nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea indeplinirii obligaiilor asumate de subcontractant.
(4) Atunci cdnd un subcontractant isi exprima optiunea de a fi plitit direct, Executantul va transfera
obligatiile de platd citre subcontractant/subcontractanti pentru partea/parfile din contract
aferentd/aferente acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti
in momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligatiillor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).
(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publicd sau atunci cénd
se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate fintre Executant §i
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subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declaraji ulterior, astfel incét activitatile ce
revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie sa fie in concordantd cu oferta si se vor
constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

(7) Dispozitiile previzute la art. 21.6 alin. (1)-(6) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce
priveste modul de indeplinire a contractului de achizifie publica.

(8) Dispozitiile alin (2) se pot aplica in mod corespunzator si pentru furnizori si/sau subcontractantii
subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost
prevazuta in documentele achizitiei.

21.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la

semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care acesta va
cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti, catre acestia,
precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct catre
subcontractanti.
(2) In vederea determinarii valorii creantei, Achizitorul va avea in vedere lucrarile executate de
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeazai a
fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum i acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

21.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre Executant in perioada de
implementare a contractului poate interveni in urmétoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale céror activiti{i au fost indicate in
oferti ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care lucrarile ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd [ard a se indica
inifial optiunea subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin
urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta lucrarilor care vor fi efectuate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite
Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara
echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de
catre Executant, documente ale prezentului contract subsecvent de lucrari, aferenta activitatii supuse
subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de Executant
Achizitorului, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii
subcontractanti.

21.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligajia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere.si a resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizifie
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publici,

(2) Situatia prevazula la art. 21.8. alin, (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum aceasta
este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferenta activitatilor subcontractate va fi
cel mult egala cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adiuga
numai ajustarea prefurilor existente in contract, aplicabila conform art. 164 alin. (4) din H.G. nr.
395/2016, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie
sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior,

(5) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine lucrarilor executate de cétre
subcontractantul inifial si nici valoarea alerenta acestora.

21.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata indeplinirii contractului, sub condifia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizijie publica in conditiile art. 221 din Legea
nr. 98/2016.

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aga cum este
aceasta definité la art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmétoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicdrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluérii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea
contractantd i contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului de
achizitie publicd;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum gi indicatorii
principali ce caracterizeazi rezultatul respectivului contract rimén nemodificafi.

21.11. - In situatia previzuta la art. 21.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de cdtre una din parti, Executantul are obligafia de a
prelua partea/partile din contract aferente activitéfii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant
cu un nou subcontractant in condiiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).

21.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de
achizifie publica, orice modificiri ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea contractului de achizitie publica.
(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata indeplinirii contractului de
achizitie publica, cu condifia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substantiala a
contractului de achizitie publicd, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) In situatia previzuti la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare la
numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea
contractului de achizitie publica, previzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, §i va obfine
acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicafi ulterior in indeplinirea
contractului.

(4) Atunci cind inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanfi are loc dupid atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei
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unor situafii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare parfii lor de implicare in
contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

21.13. - In scopul unei informari complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea
obligatiilor prevézute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din prezentul contract,
cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflafi pe niveluri
subsecvente ale lanfului de subcontractare.

s Terti

21.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
SUstinator .....eeevveee. reerrerrrrreaes , acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15
zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau
se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili daca
Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit
sustinere din partea tertului sustinator ......... ST si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ... s 5
tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit sustinere din
partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator ............ e si/sau
Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de lucrai sau o intelegere scrisa prin care acestea
convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator .............. s va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea
parle a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii serise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

21.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune
directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi
cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.
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21.16. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiard invocdnd sustinerea unui/unor tert/terti, Achizitorul solicitd ca Executantul si
terful/tertii sustinator/sus{inatori sd raspunda in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publici. Raspunderea solidard a terfului/terfilor sus{initor/ susfinitori se va angaja sub condifia
neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de susfinere asumate prin angajament.

21.17. - (1) in cazul in care Executantul intampind dificultafi pe parcursul indeplinirii

contractului de lucrari, iar susfinerea acordatd de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economicé si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, Achizitorul va
solicita Executantului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii susfinator(i) si garanteze materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
(2) Achizitorul are dreptul de a urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sd o aiba
impotriva terfului/terfilor sustinator/susfinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului cétre
Achizitor, cu titlu de garantie.

22. Cesiunea

22.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

23. Forta majora si cazul fortuit

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

23.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

23.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

' 23.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

24.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
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reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea
Contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele
judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se
vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de
Solutionare a Contestatitlor, cu completarile si modificarile ulterioare

25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari

26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document seris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 ,,Parti
contractante”), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pet. 1 * Parti contractante™ din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pe
baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele (cu exceptia facturilor)
vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pet.1 “ Parti contractante™.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin
e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele
vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii)
prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

27. Legea aplicabila contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Confidentialitatea datelor
28.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor verificari
sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

e [Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract sau cu lucrarile
realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata nu
se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara
consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la
cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e [Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract
ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea
obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice
informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea,
nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intrefinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, -
benzi de urgenta si benzi de incadrare anul [-1V— D.R.D.P. Constanta — SDN Slobozia //

Pagina 27 dinZ29



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Divectia Regionala de Drunweri si Poduri Constanta

cazul in care exista divergente de opinie intre Executant si Achizitor cu privire la necesitatea
publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in
aceste situati este finala.

e  Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional
pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu
exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat Executantul cat si personalul sau
subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau
relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in
indeplinirea obiectului contractului.

28.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare
indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de
date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Executant in
vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Achizitorului.

28.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract se vor efectua sub incidenta clauzelor de
confidentialitate.

28.4. - Executantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea
acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

28.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art. 28.1. - 28.4., Achizitorul va calcula si
factura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului, Executantul avand
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre
Achizitor.

29. Dispozitii finale

29.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.

29.2. - Prin semnarea contractului, partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.

29.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

29.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15
din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca
relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor
dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor
legale enuntate.

29.5, - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocieril 53 rispundi in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

29.6. - Prezentul contract subsecvent, incheiat in baza Acordului-cadru nr.
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va {1 derulat la nivelul D.R.D.P Constanta.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in 2 (doua) exemplare
originale, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant, contractul
avand un numar de file, iar anexele un numar de file. Prezentul contract este initializat

pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.
ACHIZITOR EXECUTANT
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