Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Divectia Regionala de Drumuri si Poduri Constania

MODEL
Acord - cadru de lucrari
avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara
parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I -1V
D.R.D.P. Constanta — Autostrada A2

nr. data

Preambul:
[n temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de
atribuire nr. s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.ALLR. S.A)) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1,
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.)
CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul
Constanta, avand sediul temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier
A4 — DC 89, Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371,
e-mail: net/@drdpet.ro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data
de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54
RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata legal de catre ing. TUDOR
Steliana Gabriela, avand functia de Director Directia Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana
avand functia de Director Economic, in calitate de PROMITENT - ACHIZITOR, pe de o parte

si
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3) B Gaiinnien oS AVSRUL, cu sediul in Municipiul L. SBED S , .
...... 5 Bl sy B8 sy AP sy 1 sy JOEI] sy TBTETONS wurssasg AN e, &
mail; e, , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ..o , cod de inregistrare
fiscala.....c...occnine , CONL BANCAL ..ciiiiiiiiiiiiicceecciiiiiiie e , deschis la ... , reprezentata prin

.......................... in functiade ....ccoooeeneeens,
in calitate de PROMITENTI - EXECUTANTI, pe de alta parte,

a intervenit prezentul Acord-cadru,

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru
2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului
Acord-cadru.
2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru
au ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente,
benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV - D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2 conform
prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, document al prezentului Acord-cadru,
2.3, — Contractele subsecvente aferente Acordului-Cadru se vor atribui numai prin reluarea
competitiei ori de cate ori este necesar, conform prevederilor art. 14 din prezentul acord-cadru.
2.4 — Atunci cand atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-Cadru,
Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale
elementelor/conditiilor stabilite initial prin Acordul-cadru,

3. Durata Acordului-Cadru
3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani (48 de luni) (conform documentatiei de
atribuire, inclusiv Caiet de sarcini) de la data intrarii in vigoare a acestuia.
(2) Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.
3.2. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

4, Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

<+ Pretul unitar al lucrarilor
4.1. - (1) Preturile unitare ale lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila,
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV - D.R.D.P. Constanta - Autostrada AZ,
sunt cele incluse de Promitentii-Executanti in propunerile financiare, documente ale prezentului
Acord-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de lei, fara TVA, la care se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare.
(3) Preturile unitare se vor stabili pentru fiecare contract subsecvent in parte, in urma reluarii
competitiei si nu poate depasi valoarea de referinta prezentata in propunerile financiare, documente
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ale prezentului Acord-cadru. Preturile unitare pot fi imbunatatite, urmare procedurii de reluare a
competitiei.

)

%+ Ajustarea preturilor Acordului-cadru
4.3. — (1) In conditiile art. 22272 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este aplicabila
direct n cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite
locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat
pretul acordului-cadru.
(2) Pretul Acordului Cadru se poate ajusta prin aplicarea indicelui de cost in constructii total.
Ajustarea se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului.
Promitentii - Executantii justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost
in constructii total, denumit in continuare 1CC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin
publicatii oficiale.
In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata se utilizeaza urmatoarca formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta +(p+a)],
unde:
— Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii Acordului Cadru;
-a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
-p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului;
- |CCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
- ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita
de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii Acordului-
Cadru,

5. Cantitatea de lucrari previzionata
5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor subsecvente
este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte

integranta din acesta sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana
la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
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b) Propunerile tehnice si Propunerile financiare (inclusiv toate anexele acestora, daca este cazul),
inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c)Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor

d)Anexa nr. 2: Cel mai mic contract subsecvent

e)Anexa nr, 3: Cel mai mare contract subsecvent

f) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

g) Acordul de asociere (daca este cazul);

h) Contractele cu subcontractantii (daca este cazul).

(2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica.

6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la
art. 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentilor-Executanti
7.1. - Promitentii-Executanti se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-
Achizitor, sa execute lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila,
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul 1 - IV - D.R.D.P. Constanta -
Autostrada A2, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt
enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile
convenite in prezentul Acord-cadru.
7.2. - Promitentii-Executanti se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
7.3. - Promitentii- Executanti se obliga sa execute lucrarile de intretinere curenta pe timp de vara
parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I - IV - D.R.D.P.
Constanta - Autostrada A2, astfel cum au fost prevazute in prezentul acord-cadru, ori de cate ori
Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.
7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentii- Executanti
nu vor primi solicitiri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din
partea Promitentului-Achizitor, Promitentii-Executanti nu vor ridica pretentii si nu vor solicita
despagubiri in legiturd cu acest fapt. in acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligatie
fati de Promitentii-Executanti, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea duratei
acestuia, fird necesitatea unei alte formalita{i si fard interventia vreunei autoritd{i sau instante de
judecata, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.
7.5. - Promitentii-Executanti se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

Acard-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de
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7.6. - Promitentii-Executanti au obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-
cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie
(comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

7.7. - Promitentii-Executanti poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor
caietului de sarcini.

7.8. - Promitentii-Executanti se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) prejudicii, daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situafiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-
Achizitor.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor
8.1. — (1) Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentilor-
Executanti, sa achizitioneze lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabile,
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I - IV - D.R.D.P. Constanta -
Autostrada A2, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt
enumerate in Caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea.
(2) Atunci cand atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-cadru,
Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale
elementelor/conditiilor stabilite initial prin Acordul-cadru.
8.2. - Promitentul - Achizitor se obliga sa plateasca Promitentilor - Executanti, pretul lucrarilor
executate, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor,
daca sursa de finantare a contractului este bugetul de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de
finantare a contractului sunt veniturile proprii.

9. Modificarea Acordului — Cadru

9.1. — (1) Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act adiional, in conditiile previzute de legislatia in
vigoare si in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si
care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentii - Executanti, acestia trebuie sa
inregistreze solicitarea la Promitentul - Achizitor anterior datei preconizata pentru intrarea in vigoare
a Actului Aditional.

Avord-cadru avand ca oblect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de
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9.2, - Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru sau
dreptului Promitentului-Achizitor de a solicila constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, Promitentul - Achizitor are dreptul de a denunta unilateral Acordul-
cadru in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii Acordului-cadru in alte conditii decat
cele prevazute de prevederile legale in vigoare.

9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Promitentii - Executanti au fost declarati castigatori in urma finalizarii procedurii de atribuire.

9.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si
ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

9.6, - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia,
indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, dar
fara a se limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de
organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci cind Promitentul - Executant este inlocuit de un nou Promitent - Executant, in
situatia in care drepturile si obligatiile Promitentului - Executant initial, rezultate din Acordul-cadru,
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de cétre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si seleciie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni alte
modificiri substaniale ale contractului de achizitie publica §i s3 nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare;

b) Pretul unitar al produselor si serviciilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru -
Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului
Acord-cadru, se va face conform prevederilor contractuale, precum si conform art. 2222 alin. (4) din
Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 164, alin. (4) din HG 395/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinta baza legald pentru angajarea fondurilor publice. In baza
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plat.

10. Comuniciri
10.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie
sd fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor
(2) Orice document seris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Acard-cadri avend ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de wrgenta sl benzi de
incadrare anul I-IV — D.R.D.P. Canstanta - Awlestrada A2
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10.2. - Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 ,, Partile
Acordului Cadru™), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pet. 1 “Partile Acordului Cadru™ din prezentul acord-cadru si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii
comunicarii.

De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele vor fi transmise doar la
adresele de e-mail mentionate la pct.1 “Partile Acordului Cadru™.

In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin
e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele
vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii)
prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

11. Incetarea Acordului-cadru
11.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

a) prin ajungere la termen;

b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-cadru au fost
executate;

c) prin rezilierea de catre Promitentul - Achizitor ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in
mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de catre Promitentii-Executanti, prin
prezentul Acord-cadru;

d) prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;

e) orice alte cauze prevazute de lege.

11.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentii-Executanti a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

- refuzului Promitentilor-Executanti de a semna contractul subsecvent;

- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator sau
defectuos de catre Promitentii-Executanti, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in
baza prezentului Acord-cadru, desi au fost notificati in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Acordului-cadru,

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 11.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentii-Executanti nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.
(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenia pe limp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de
incadrare anul [-1V = D.R.D.P. Constanta — Autostrada 42
Pagina 7 din 1]
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11.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr-
o notificare scrisa adresata Promitentilor-Executanti fara nicio compensatie pentru Promitentii-
Executanti, in urmatoarele cazuri:

a) In cazul in care Promitentii-Executanti, declarati cdstigitori in urma procesului de atribuire a
Acordului-cadru, refuzid in mod justificat (fortd majorda sau cazul fortuit) incheierea Contractului
subsecvent;

b) daca Promitentii-Executanti intra in faliment;

c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea
Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.

11.4. - In cazurile prevazute la clauza 11.3, Promitentii-Executanti au dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
acestuia.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

12.1. - In cazul in care Promitentul - Executant caruia Promitentul - Achizitor ii transmite o notificare
pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau
refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul - Executant are obligatia de a plati
Promitentului - Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract
subsecvent.

12.2. — Promitentul - Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre
Promitentul - Executant, potrivit art. 12.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea
acestor daune-interese. Promitentul - Executant are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile
de la data comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul - Achizitor. In situatia in care
Promitentul - Executant nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul - Achizitor se va
adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora.

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului Acord-
cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

13.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor si Promitentii-
Executanti nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura
cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de
catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde se afla
sediul Promitentului-Achizitor. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere
si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de
Solutionare a Contestatiilor.

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de
incadrare anul 1-1V — D.R.D.P, Constanta ~ Auwtostrada A2
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14. Reluarea competitiei. Atribuirea Contractelor subsecvente
14.1. — (1) In conformitate cu prevederile art. 115 alin (2), din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste ca acordul-cadru se incheie cu 3 (trei)
operatori economici.
(2) Pentru fiecare contract subsecvent care urmeaza a fi incheiat, Promitentul-Achizitor consulta in
scris Promitentii-Executanti, parti ai Acordului-cadru, care sunt capabili sa execute contractul, prin
transmiterea unei Invitatii la reofertare. Atribuirea contractelor subsecvente se face cu reluarea
competitiei intre operatorii economici care sunt parti ai Acordului-cadru.
(3) Elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a prezentului Acord-cadru sunt
cele prevazute in propunerile tehnice ale Promitentilor-Executanti ce au stat la baza incheierii
Acordului-cadru.
(4) Elementele care vor face obiectul reofertarii se refera la pretul ofertei (pretul/preturile unitar/e),
aferent cantitatilor necesare Promitentului-Achizitor si specificate in Invitatia la reofertare.
14.2. — In urma transmiterii Invitatiei de participare la reofertare, Promitentii-Executanti au obligatia
de a transmite prin intermediul SEAP noile propuneri financiare, care nu vor fi deschise pana la
expirarea perioadei stabilite de Promitentul-Achizitor.
14.3 — Preturile reofertate de Promitentii-Executanti nu vor depasi preturile prevazute in propunerea
financiara initiala respectiv cea care a stat la baza inchierii Acordului-cadru. In cazul in care
Promitentii-Executanti nu au posibilitatea prezentarii unei oferte de pret imbunatatite, atunci acestia
vor prezenta oferta depusa in cadrul procedurii de atribuire, in sensul mentinerii preturilor unitare
prezentate initial.
14.4. — Promitentii-Executanti pot ca, in procesul de reofertare, sa modifice elementele/conditiile care
fac obiectul reluarii competitiei, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 14.1 alin (4), numai in sensul
imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile
conform prevederilor art. 14.1. alin (3).
14.5 — (1) Daca in urma reofertarii, doi sau mai multi Promitenti-Executanti au oferit acelasi cel mai
mic pret, 1i se va solicita acestora o noua propunere financiara, pe care o vor transmite prin
intermediul SEAP.
(2) In cazul in care, in urma reofertarii, Promitentul-Achizitor nu obtine imbunatatiri ale
clementelor/conditiilor care fac obiectul reluarii competitiei, repsectiv pretul ofertei, acesta are
obligatia de a atribui Contractul subsecvent Promitentului-Executant clasat pe primul loc in cadrul
procedurii aplicate pentru incheierea Acordului-cadru, prin luarea in considerare a conditiilor si
elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia actualizata.
14.6. - Promitentul-Achizitor atribuie fiecare contract subsecvent Promitentului-Executant care
prezinta oferta cea mai avantajoasa, desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire prevazut in
documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a Acordului cadru.

15. Confidentialitatea datelor
15.1. - Exceptand situatia in care prezentul Acord-Cadru face obiectul unei analize, unor verificari
sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

Acard-cadru avand ca ebicet Lucrari de iniretinere curenla pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de wrgenta si benzi de
incadrare anul I-IV — D.R.D. P. Constanta — Awtostrada A2
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¢ Promitentii-Executanti nu vor face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru sau
cu lucrarile executate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Promitentului-Achizitor. Totodata nu se vor angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu
obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentii-Executanti
nu au dreptul de a angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia,
obtinut in prealabil, si au obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este
cazul.

e Promitentii-Executanti vor trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu
prezentul acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este
necesar pentru indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu vor publica sau dezvalui orice aspecte ale
acordului cadru si nu vor divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul
prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu vor utiliza aceste informatii si nu vor face
referiri la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie
intre Promitentii-Executanti si Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii
anumitor informatii in scopul derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste
situatii este finala.

¢  Promitentii-Executanti (personalul sau subcontractantii acestora) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in scris, atat
Promitentii-Executanti cat si personalul sau subcontractantii acestora nu vor comunica oricarei terte
parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face
publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.

15.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau necesare
indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor.

15.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta clauzelor
de confidentialitate.

15.4. — Promitentii-Executanti au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica
diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.

15.5. - In cazul in care Promitentii-Executanti vor incalca prevederile art. 15.1 - 15.4, Promitentul-
Achizitor va calcula si factura Promitentilor-Executanti penalitati, in cuantum de 50% din valoarea
acordului-cadru, Promitentii-Executanti avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de
30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre Promitentul-Achizitor.

16. Dispozitii finale

16.1. - Daca oricare dintre Promitentii - Executanti este o asociere alcatuita din doua sau mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru.
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele asocierii in cadrul
Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

16.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentii - Executanti
nu vor primi solicitari pentru executarea unor lucrari din partea Promitentului - Achizitor, Promitentii
- Executanti nu vor ridica pretentii si nu vor solicita despagubiri in legatura cu acest fapt.

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de

incadrare anul <1V — D.R.D.P. Constanta — Autosirada A2
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16.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.
16.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 4 exemplare originale, din
care | (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 3 (trei) exemplare pentru Promitentii-Executani,
Acordul-cadru avand un numar de 11 (unsprezece) file.

PROMITENT-ACHIZITOR I. PROMITENT-EXECUTANT

C.N.A.LR. S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
:,u HRECONSTANTA

,'\

L

Director

Ec DAVID Raxau% ~

e
I’_.--_"_Fy-

Director Adjunct Intretinere DN i Autostrazi
Ing. RADULESCU ylian

/ e

Sef Compartiment CFP
Ec ;

2. PROMITENT EXECUTANT

‘ L NTA
VIZAT FENTRU CONTROL FINANGIAH

| PREVENTIV PROPRIU
SATRAPELE DOINA-

SEMNATURA

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin
151010 2) [ 4

Sef Birou Analiza si Avizare

Cons. Jur. ENACHE Af;d @ff’
3. PROMITENT - EXECUTANT

Sef Serviciu Achizitii

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCQ Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. MOCANU Pgul

ﬁ’m

rari de infretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostemenie, benzi de urgenia st benzl de
incedrare anul I-1V — D.R.D.P. Constanta — Autostrada A2
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DRDP Constanta Anexa 1
Autostrada A2

LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA 81 BENZI DE INCADRARE

CEL MAI MIC CONTRACT SURBSECVENT

Simb. ind. Specificatie UM PU CANT VALOARE
1 2 3 d 5 (G=4*5
101 Intretineres curents pe impdevara - — . . |
1011, Tniret. partii caresab.specifica tipulul de imbracaminte,
10411, Intretinerea imbracamintilor asfaltice = = — =
intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice-plombari gropi si reparatii ;
191113 pe suprafete intinse, cu MAS 16 - autostrazi (pentru adancimea de 5 cm) i 3,000:00 0.00
intretinere suprafete degradate Ia imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD ,
101.1.1.6. 22 4 adancime § s (MP) mp 400.00 0.00
intretinere suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu AR 31,5
101.1.1.7. - sidariclmi § cin (MP) mp 400,00 .00
101.1.1.10. | colmatarea Dsurilor si crapaturilor cu mastic bituminos m 15,000,600 0.00
1001114, :Jnla.i_lumfr.'_a pietrisului/nisipului si a materialelor ramase in urma activitaiii de mp 2.000.00 0.00
u,!,.'.upu.uru
101.1.2.1. plombari cu mixtura asfaltica, adancimea medic de 4 cm mp 250.00 0.00
101.1,2.2, plombari cu beton de ciment, adancimea medic de 6 cm mp 50,00 0.00
101.1.2.3. colmatari fsuri si crapaturi cu mastic bituminos m 1,500.00 .00
101.1.2.5. refacerea rosturilor m 1,000.00 0.00
101.1.2.6. | eliminarea fenomenului de pompaj mp 10.00 .00
101.1.2.7, refaceri de dale eu beton de ciment rutier mp 50,00 0.04
101.2.1.3. Tratarea tasarilor locale = pentru autostrazi - lotal, din care: mp 30.00 .00
Total intretinere curenta a partii earosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de
incadrare
TVA
TOTALCUTVA ’ o
PROMITENT - ACH[ZITOR é“‘“ X PROMITENT - EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRA
8.A. prin DRDP-CQN,

A INFRASTRUCTURIT R
TA G

4 0CT 2022

N si Antostrazi
abriela

Director Directia Intretinere
Ing. TUDOR Steliana

Director Econamic
Eec. DAVID Rﬂ.\'ﬂﬂg_-—;.'ﬁi-.

¥ =
Directar Adjunct Intretinere DN 5i Augos
/ Ing. RADULESCU Iufian
fcas
Sef ComtfTiurtiment CFP

Ec. S? RAPEEE Doina D.R.D.F GONSTANTA

T PENTRU CONTROL FINANGIAR
Y PPRE‘JENTN PROFAIU

SATRARELE/DOINA-
Sef Serviciu "W%ATURA i e

Cons. Jur, TISA A fdarin

3-",“3-l{:,'=¢.~:_/ ?

Sef Birouw Analiza si Avizare,
Cons, Jur. ENACHE Andpéen

C.'auqmrrimeuru! Conrracte
Cans, Jur. IUSCO Corina Simana

e ___
= e
Sef Servich -ffﬁ;;iilere Drumurpsi Autostrazi

Ing. MOCANU Pahil

. ("m{-‘




DRDP Constanta

Autostrada A2

LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA 51 BENZ] DE INCADRARE

CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT

Anexa 3

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE 4 INFRASTRUCTU

[Pumeean,
% REG |OMAL

pODURI
"‘ﬁ?‘gonmmh

oo S

S.A. prin DRDP-CONSTANTA

Director Directig Iiretinere DN si Aurostrazi
Ing. Tl{g Wﬁﬁﬂa
T40cT 07

Diregtor Economic
Ee DAVID Roxana -~

.

Director Adjunct lnrreiﬁt_u_rc DN si Aytostruzi
/ Ing. RADULESCU Iuliay
i
{3

b
PELE Doina D.R.D.P CONSTANTA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
FHEVENTW(E OPRIL
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Sef Serviciu Achi
Ing. CHIRIGA Tgdorg

Compartimentul Contracte
Cons, Jur, IUSCO Corina Simona
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Sef Scrw'citﬁ:';rremmre Drunniri 5i Ayfpserazi
Ing. MOCANU Paul

Simb. ind. Specificatic UM PU CANT VALDARE_
! 2 k] 4 5 6=4*5
101 Intretineren curenta pe timp de vara
101.1. Intret. purtii carosab.specifica tipului de imbracaminte,
160111 Intretinerea imbracamintilor asfultice
intret. suprafete degradate la imbracaminti asfaltice=plombari gropi si reparatii pe suprafete .
1k intinse, cu MAS 16 - autostrazi (pentru adancimea de 5 ¢m) mp 30,600.00 0.00
(01116, ::l:::,sz)m suprafete degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu BAD 22,4 - adancime 6 mp £000.00 0.00
01117, :::::;:H{;:)rc suprafele degradate la imbracaminti asfaltice - plombari cu AB 31,5 - adancime 8 mp £.000.00 0.00
| 1011010, | colmatarea (isurilor si crapaturilor cu mastic bituminos m 130,000.00 0.00
101.1.1.14. | inlaturarea pietrisului/nisipului 51 a materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire mp 20,000.00 0.00
101.1.2. Intretineren imbracamintilor cu lianti hidraulici
101,1.2,1, | plombari cu mixtura ssfaltica, adancimea medic de 4 cm mp 2,500.00 0.00
101.1.22. | plombari cu belon de cimenl, adancimea medie de 6 em 1 mp S00.00 0,00
101.1.2.3. | colmatari fisuri si crapaturi eu mastic biluminos in 13,000.00 0.00
101.1.2.4. colmatari [isuri si crapaturi co mixtura asfaltica m 0.00
101.1.2.5. refacerea rosturilor m 10.000.00 0.00
101.1.2.6. | eliminarea [enomenului de pompaj mp [00.00 0.00
101.1.2.7. | refaceri de dale cu beton de ciment rutier mp 306.00 0.00
101213, Tratarea tasarilor logale — pentru autostrazi - total, din carg; mp 500.00 0.00
Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare
TVA
TOTAL CUTVA ﬁﬁa
PROMITENT - ACHIZITOR o Ay PROMITENT - EXECUTANT




