Compania Nationala de Admintstrare a Infrastructurii Rutiere 8.4, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constania

MODEL
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
nr. data
la Acordul-cadru nr. data

avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta — estetica rutiera si scurgerea apelor, pentru o
perioada de 4 ani — D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,
a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice si a Acordului-cadru de lucrari nr. _ s-a incheiat prezentul contract

subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1,
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA,
cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, avand
sediul temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 — DC 89,
Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail:
nelicedrdpet.ro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la
Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004,
cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204
585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata legal de catre ing. TUDOR Steliana Gabriela, avand
functia de Director Directia Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana avand tunctia de Director
Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

51

B s S.A.J/S.R.L., cu sediul in Municipiul ...........cocce. < Bl snmesnnnss , NI ;
Bl seisiin g BB iy | T o< | T— 5 Judetil: .y W ) —— I - S , e-mail:
............... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ............, cod de inregistrare
fiscala...cooerrrerennn, . eont bafigar Ginoaniiiniasnsnns , deschis la ............... reprezentata prin
.......................... in functiade ................., in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Execufant - parfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent.

b) act aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentului contract subsecvent de

achizitie publica de lucrari, in conditiile Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
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npania Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S A, prin Divectia Regionala de Drumurd si Podhrd Congstanta

caiet de sarcini - document reprezentdnd anexi la prezentul contract subsecvent de lucrari, intocmit
de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligafia
de a le executa;

caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul
de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii  Rutiere  S.A.  prin  D.R.D.P. Constanta, in calitate de Achizitor si
, in calitate de Executant. In cuprinsul prezentului document, denumirea

"contract" reprezinta “contract subsecvent”.

dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti
si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;
documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte
informa{ii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd si
explicita cu privire la cerinje sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfagsurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti,
informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale
in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

durata de implementare / executie a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt prevazute
in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile
sl imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, de la data intrarii sale in vigoare;

Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentu] contract, care executa lucrarile
solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

Sforta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil,
mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi
previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolulii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
etc. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

locul de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrazi pe care
Executantul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini - document al prezentului contract
subsecvent - cap.2 - Date tehnice - 2.1. Descrierea sectoarelor de drum national/autostrada care
Jac obiectul Caietului de sarcini;

lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute
in Acordul-cadru nr. , in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);
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ordin de incepere/comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar
fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie
executate, termenul de indeplinire, cantitati, etc;

penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre una
din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul
subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de
termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului
subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

propunerea ftehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de catre auloritatea contractanta;

regilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor
care au fost efectuate anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in catetul de
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementéri autorizate in vigoare, in
domeniul obiectului contractului;

tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile
art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale
art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozifia Executantului resursele financiare si/sau
tehnice §i profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul ci va garanta
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul
in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator
este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia
i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economicé si financiard invocand susfinerea unui/unor tert/terti, Executantul si
terful/tertii sustinator/susfindtori au obligatia de a rdaspunde in mod solidar pentru indeplinirea
contractului de achizitie publicd. Raspunderea solidard a terfului/tertilor sustinator/sustinatori se va
angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin
angajament;

subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si
care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; /una - luna
calendaristica; an - 365 de zile.
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Compeania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 8.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2, - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent

4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute Lucrari de intretinere curenta - estetica
rutiera si scurgerea apelor, pentru o perioada de 4 ani — D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2 in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din
domeniul rutier, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative
prevazute in acesta, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. si in
prezentul contract subsecvent, in perioada convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin

prezentul contract subsecvent.

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile
mentionate la art. 4.1, in baza ordinului de incepere a lucrarilor/comenzilor scrise transmise de
Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent. Ajustarea pretului contractului subsecvent.

* Pretul contractului subsecvent

5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea Lucrarilor de intretinere curenta - estetica
rutiera si scurgerea apelor, pentru o perioada de 4 ani — D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2 ,
Executantul va practica tarifele unitare prevazute in propunerea financiara, document al prezentului
contract subsecvent.
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului
contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului
contract subsecvent si este de , la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.
(3) Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte

elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant pe
baza de ordin de incepere a lucrarilor/comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele
financiare ale Achizitorului.

* Ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.2 (1) In conditiile art. 2222 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este aplicabila
direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale,
al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenia - estetica rutiera si scurgerea apelor, peniric o
perioada de 4 ani — D.R.D.P. Constanta - Autosirada 42

Pagina 4 din 28



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A4. prin Divectia Regionala de Drunuei st Podwri Constanta

acordului-cadru.
(2) Pretul Contractului subsecvent se poate ajusta prin aplicarea indicelui de cost in constructii total.
Ajustarea se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului.
Executantul justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii
total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin publicatii
oficiale.
In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata se utilizeaza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta +(p+a)],
unde:
— Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza
incheierii Acordului-Cadru;
-a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
-p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractului;
- [CCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
- ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de
depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii Acordului-Cadru.

6. Modalitiiti de plata si recuperare a creantelor
6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului, pretul serviciilor, in termen de 60 de
zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului este
bugetul de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul Achizitorului.
Factura va fi insotita de dovada incarcarii in SPV (Spatiul Privat Virtual).
Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant si acceptate la platd de Achizitor, prin ordin
de plata.
in caz de divergente, dovada comunicarii facturii cdtre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul pogtal
sau stampila aplicatd de registratura Achizitorului pe document.
Dacd data respectivd este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucritoare
urmatoare acesteia.
Plata contravalorii lucrarilor executate i receptionate se va efectua in lei.
(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta urmatoarele
documente:
- Factura;
- Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna_
anul_
- Proces verbal de predare-primire amplasament;
- Formular 3 (aferent caietului de sarcini) -proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- Anexa la Formularul F3 - tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN,
Autostrazi, pozitie kilometrica, data, cantitati de lucrari, documente care atesta calitatea
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Companin Nationala de Administrare a Infrastrueturti Rutiere S.A, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc).

(4) In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 Legea Contabilitatii, art. 6 alin 1, “'Orice
aperaliune economico-financiara efectuata se consemneaza in momenitul efectuarii ei intr-un document
care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ’’.
Situatiile de lucrari pentru prestatiile efectuate in baza contractelor incheiate cu D.R.D.P. Constanta se
vor prezenta la subunitatile beneficiarului, spre verificare si avizare, pana cel tarziu la data de 5 a lunii
urmatoare efectuarii prestatiei.

(5) In conformitate cu prevederile art. 319 alin 16 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, executantul va
emite factura fiscala aferenta situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata, pana cel tarziu in data de 15
a lunii urmatoare; in caz contrar ajustarea prevazuta la art. 5.2, alin (2), din prezentul contract, se va
acorda raportat la luna in care executantul avea obligatia legala de a depune solicitarea de plata.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. - Executantul este riaspunzéitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturi.

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale contractului
subsecvent de achizifie, a facturilor spre decontare, face si nu curgé termenul de plata, daca Achizitorul
sesizeazd Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de
plata va curge de la confirmarea primirii de céatre Achizitor, conform art. 6.1, alin. (2) a noii facturi
prezentate de citre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii si contractului subsecvent.

6.5. — (1) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform art.
13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de
la data emiterii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata
in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea lucrarilor
executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul in care
aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea
recuperarii diferentei.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna incetarea
contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost platite in plus,
in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

(2) Daca Executantul nu va face plata in termenul limitd de mai sus, Achizitorul va aplica dobanda
penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor prevazute la art. 6.6. alin. (1).

(3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate
Executantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in
perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei de
buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de Achizitor din culpa Executantului si dovedit in
acest sens.

6.7. - (1) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata

ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie, in timpul
controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitatile, daune
interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.
(2) Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat
si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar, Achizitorul va
executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula
actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.
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7. Durata de valabilitate a contractului subsecvent
7.1. - Contractul subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta si
este valabil pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

8. Durata de executie a contractului subsecvent
8.1. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul de
incepere emis de achizitor si pana ladatade ......cocooveeiiee e,
8.2. Emiterea ordinului de incepere va fi conditionata de constituirea de catre Executant a garantiei de
buna executie, in conformitate cu dispozitiile art. 15.1 (1) si 15.2.

9. Documentele contractului subsecvent
9.1. - Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
fac parte integranta din acestea sunt:
a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv loate anexele acesteia, daca este
cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
¢) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
executie;
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),
e) lista cu subcontractanti (daca este cazul);
f) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul),
g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat.
(2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in
domeniul obiectului contractului.

10.2 - Realizarea lucrarilor de estetica rutiera si scurgerea apelor se va realiza de catre Executant
in conformitate cu”Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice”
indicativ AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, in vigoare.

10.3 - Executia de lucrari pentru estetica rutiera si scurgerea apelor se va realiza de catre
Executant in conformitate cu"Nomenclatorul activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si
reparatii la drumurile publice " aprobat prin Ordinul ministrului tranporturilor nr. 346/2000, anexa nr. 1
si nr. 2, cap. B, indicativ 101.2 si cu descrierile de preturi prezentate in caietul de sarcini.

10.3 - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru,
conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului publica si/sau prentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.
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11. Obligatiile principale ale Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa
tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent,
Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

11.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are
obligatia de a executa Lucrari de intretinere curenta - estetica rutiera si scurgerea apelor, pentru o
perioada de 4 ani, D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2, in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini, document al prezentului contract.

(2) Executantul are obligatia de a utiliza in vederea indeplinirii obiectului contractului, pentru activitatea
de intretinere curenta - estetica rutiera si scurgerea apelor, minim utilajele descrise pe larg in Caietul de
sarcini, document al prezentului contract.

11.3. - (1) Activitatea de intretinere curenta — estetica rutiera si scurgerea apelor cuprinde
activitatile descrise pe larg in caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de
incepere, Graficul de executie al lucrarilor cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in
contractul subsecvent, in vederea aprobarii acestuia,

(3) Inainte de inceperea lucrarilor, Executantul va incheia in numele Autoritatii contractante dar si a
Executantului o asigurare, care va acoperi, pe perioada de executie a lucrarilor urmatoarele evenimente:
toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor
persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

(4) Ordinul de incepere va fi emis doar dupa prezentarea garantiei de buna executie si a asigurarii
solicitate la art. 11.3. alin. (3), si dovada achitarii acestora. Dupa comunicarea ordinului de incepere se
va proceda si la predarea amplasamentului lucrarii.

11.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini.

(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru
eventualele prejudicii aduse Achizitorului, accidente, pagube sau efecle negative ca urmare a
neresepctarii prevederilor caietului de sarcini.

11.5. - Executantul are obligatia de urmari s1 de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul contractului.

11.6. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru
care responsabilitatea revine Executantului.

11.7. - Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si art.
14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002
republicata si modificata).

11.8. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor, si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind
protectia muncii i prevenirea si stingerea incendiilor.
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(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiel in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de
prevenire si stingere a incendiilor.

11.9 - (1) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:

- confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care

deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei persoane.

(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incat sa
nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.10 - (1) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor
caietului de sarcini, cu privire la:

o fenomene meteorologice extreme (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina etc.) si
existenta unor obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale etc.) care pot afectla
siguranta traficului:

e orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor executate, a starii
drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor pericole
pentru siguranta circulatier .

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - Achizitorul se obligi si receptioneze lucrarile, potrivit clauzei 16 din prezentul contract
subsecvent.

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care
acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent, in masura in care
Achizitorul le detine.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant
in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.
<+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - (1) In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract subsecvent, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator,
Achizitorul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din
contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul
termenului specificat in contract/ordinul de incepere/comanda si pana la indeplinirea obligatiilor
contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala fara TVA a lucrarilor neefectuate.

(2) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform art. 13.1.,
prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform
prevederilor contractuale, Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de
la data emiterii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata
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in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea lucrarilor
executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul in care
aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea
recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevazut la
art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce
va [i stabilita la nivelul ratei de referinfa a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8
puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara
indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost condamnati, in
ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost
notificat de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica indeplinirea prezentului contract subsecvent;

¢) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea grava

a contractului ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sale contractuale;

d) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari
sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

e) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1., 15.2. si 15.3. sau persoana care
furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

f) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).

g) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

h) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutare
culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor prevazute in cadrul
prezentului contract,

(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna incetarea
contractului subsecvent, in baza unui raport justificativ, coform prevederilor art. 6.5. alin. (2).

(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii
contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel in cadrul
prezentului contract.
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13.6. - (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata,

se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice Achizitorul,
in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu
modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de
insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in
legatura cu starea de fapt a societatii),

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, Achizitorul
are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor executate si
receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea
executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, astfel:

a) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public;

b) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data

incheierni contractului, decide sa denunte prezentul contract.
(2) Fard a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizifie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul
de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmaétoarele situafii:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incélcare gravd a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd si care a fost constatatd printr-o decizie a
Curtii de Justifie a Uniunii Europene.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a contractului,
fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte infelegeri privind executarea
lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publici, cu persoane fizice
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajafi ai
Achizitorului sau ai Executantului de lucrari de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
Achizitorul/ Executantul de lucrari de achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel pufin
12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului
contract.

%+ Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, erori/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale, de
nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a legislatiei in vigoare.
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13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa
la procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora.

13.12. - Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la art. 13.13, iar
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei
acestora.

13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintelor aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;

b)Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
ordinul de incepere/comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietele de sarcini. In aceste situatii,
Achizitorul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.

¢) Riscul privind aparitia unor fenomene meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul
semnarii contractului subsecvent;

d) Riscul privind executarea lucrarilor necorespunzatoare, utilizarea de materiale / tehnologii de
executie necorespunzatoare.

13.14. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa
la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in
cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Executant.

(1) Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor
riscuri si a consecintelor acestora:
- Riscul de a fi necesare tipuri si cantitati de lucrari ce nu au putut fi identificate la faza de ofertare;

-Riscul de aparitie al interferentelor din partea personalului Achizitorului (altul decat cel direct
implicat in derularea contractului subsecvent);

-Riscul de aparitie al unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati si anume: Contractant, Autoritatile Competente, Achizitor;

-Riscul ca pe parcursul derularii lucrarilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini, sa apara
modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor necesare
finalizarii obiectului contractului subsecvent, Executantul va face toate demersurile pentru
completarea/ajustarea/refacerea lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si
prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

- Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Executant a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de
obtinere de catre Executant la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera
riscuri care pot conduce la blocarea realizarii lucrarilor;

- Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile romane privind depunerea
documentatiei pentru obtinerea avizelor;

- Riscul de intarziere a finalizarii lucrarilor din cauza organizarii si coordonarii deficitare.

- Riscul de neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

- Riscul de suspendare a contractului, cu exceptia cazului in care acest lucru se datoreaza
Executantului;
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- Riscul neavizarii de catre Achizitor a livrabilelor datorita continutului necorespunzator al
acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de revizuire si
actualizare a livrabilelor;

- Riscul ca Achizitorul din motive independente de vointa acesteia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea
financiara este in cuantum insuficient;

- Riscul aparitiei unor obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.)
sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei Lucrarilor,
care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care Executantul le-a
notificat imediat Achizitorului.

(2) Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor riscurilor

generale, identificate prin actiunile de gestionare a riscurilor prevazute in caietelor de sarcini, respectiv:

- instiintarea imediata a Achizitorului despre interferente cu alte utilitati/lucrari ;

- comunicarea permanenta cu autoritatile locale in situatia aparitiei unor situatii neprevazute ;

- informarea imediata a Achizitorului despre intarzieri/probleme aparute in procesul de obtinere a

avizelor/acordurilor / autorizatiilor necesare ;

(3) Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la

intarzieri in desfasurarea activitatii Executantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit

prevederilor legale si contractuale.

(4) Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a

conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca

Executantul nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de

rise sau diminuarea impactului acestuia.

13.15. - Riscurile Achizitorului constau in:

omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului;

- interferente din partea personalului Achizitorului;

- utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor specificate in
Acordul cadru.

- forta majora;

- suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoareaza Executantului;

- oricare neindeplinire a obligatiiior de catre Achizitor;

- obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul
executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe

care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

- orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

- orice schimbare aduse legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului asa cum
este specificat in Contract.

14. Incepere, finalizare, incetare

14.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inscrise in ordinul de incepere a lucrarilor transmis si numai dupa incheierea procesului
verbal de predare a amplasamentului lucrarii.

14.2. — (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in
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termenul stabilit de Achizitor.

(2) In cazul in care Executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute in contract, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze Executantului un
termen pana la care activilatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit i1 va rezilia contractul.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoara
activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

14.4. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului

ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca
sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor (i notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru
remediere si finalizare. Dupa conslatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.

14.5. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.6. - (1) Prezentul contract subsecvent inceteaza de drept:
prin ajungere la termen;

- prin indeplinirea obiectului contractului subsecvent.

(2) Contractul subsecvent poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;

- rezilierea de catre Achizitor;

- prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;

- orice alle cauze prevazute de lege.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garanfia de buni executie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia), pentru
intreaga durata a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, de catre
parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la
data semnarii contractului de catre parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract subsecvent, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.
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(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea
in vigoare a prezentului contract.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de lei,
reprezentand 10% din pretul contractului fara TV A si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele
forme:

a) virament bancar
b} instrumente de garantare emis in conditiile legii, astfel :

- scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

- serisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu
7.000.000 lei fara TVA;

- asigurare de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrise in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz ;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara.
¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c).

Garantia constituita conform prevederilor alin (1) devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si
(5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicindu-se in mod corespunzator.
Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult 5 zile de la data
semnarii contractului de catre parti , respectiv 15 zile conform art. 15 (1) alin.1  din prezentul
contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata
garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei
acesteia cu privire la culpa Executantului. In cazul optarii pentru Polita de asigurare, Executantul are
obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei de asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei.
Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantici de buna executie, dupa
atribuirea contractului.
In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligafia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze
acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Achizitorul va
instiinta Executantul despre varsaméntul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atit de catre
Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea careia este constituita garantia de
buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobénda in favoarea Executantului. Executantul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului respectiv

in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris al DRDP
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Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP Constanta fara ca
aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere;

I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in prevederile
contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

IIT) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din contul
respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia prevazuta la
art. 41 din HG 395/2016

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis contul
de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de
buna executie.

(2) Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din HG 395/2016, pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publica, Executantul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa
transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii
denumiri a Executantului.

(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul conform art.
13.4 alin. (2), lit. ).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretenfia atat
Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situafia executdrii garantiei de buna executie,
partial sau total, Executantul are obligafia de a reintregi garantia in cauzi, raportat la restul rimas de
executat, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar, Achizitorul are
dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a se adresa instantelor de
judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in vederea recuperarii intregii sume
datorata de Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea garantiei de buna executie se face la indeplinirea tuturor obligatiilor din
prezentul contract subsecvent, stabilite in sarcina Executantului, Deoarece nu se solicita garantie tehnica
acordata lucrarilor, garantia de buna executie va avea valabilitate 30 zile dupa expirarea contractului
subsecvent.

15.5. - Procesele-verbale de receptie la terminarea Jucririlor si, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite si pentru parti/obiecte din/de lucrare, daci acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
si functional, proportional cu valoarea lucririlor receptionate.
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16. Inspectii/verificari. Receptia lucrarilor

16.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul are dreptul de a inspecta/verifica lucrarile executate
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.
(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

16.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

* Receptia lucrarilor

16.3. - Receptia lucrarilor de intretinere curenta estetica rutiera si scurgerea apelor se va realiza
in conformitate cu prevederile "Regulamentului privind receptia lucrarilor de intretinere drumuri si
poduri” - ind. AND 514/2022, aprobat prin ordinul Ministrului Transportului nr. 1415/2022.

16.4. - (1) Documentele care se intocmesc de catre Executant sunt urmatoarele:

e Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatic de plata a lucrarilor efectuate in
luna  anul_, vizat de seful de sector si aprobat de responsabilul de contract care este
seful S.D.N./S.ILA., in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N./ST.A. + 2
exemplare D.R.D.P.);

e Formular 2 (aferent caictului de sarcini) - jurnal de activilate zilnica, vizat de sefii districte
si sefii de sectoare si aprobat de conducere S.D.NJ/S.LA., in 2 exemplare (1 exemplar
Executant + | exemplar S.D.N./S.I.A.)

e Formular 3 (aferent caietului de sarcini pe specialitati) -proces verbal de receptie la
terminarea lucrarilor conform Regulamentului privind receptia lucrarilor de intretinere
drumuri si poduri” - ind AND 514/2022, aprobat prin ordinul Ministrului Transportului nr.
1415/2022, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N./S.LA. + 2 exemplare
D.R.D.P.)

Conform Punctului 8 din caietul de sarcini - Confirmarea si receptia lucrarilor, Formularul 3 are

o anexa, descrisa pe larg in caietul de sarcini, care cuprinde:

o Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN/Autostrazi, poz. km,
data, cantitati de lucrari etc., in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N. + 2
exemplare D.R.D.P.);

o Proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + |
exemplar S.D.N. + 2 exemplare D.R.D.P.);

o Documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc), in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N. + 2 exemplare
D.R.D.P.).

(2) Pentru fiecare categorie de lucrari, Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi
verificate cantitativ si calitativ pe teren, de catre reprezentantii Achizitorului.

(3) Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.
(4) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea
documentelor respective la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a organelor de
control abilitate, ori de cate ori este nevoie,

(5) In baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de catre reprezentantii
Achizitorului, se vor intocmi situatii de plata a lucrarilor efectuate (Formular 1). Aceste situatii de plata
a lucrarilor efectuate, insusite de reprezentantul S.D.N./S.I.A., stau la baza decontarii lucrarilor. Aceste
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documente se vor intocmi in 3 exemplare.

16.5. - Daca lucrarile verificate in scopul receptiei nu sunt in conformitate cu specificatiile
tehnice cerute prin caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzate. In acest caz,
Executantul are obligatia de a executa din nou aceste lucrari, in termen de 3 zile lucratoare, de la data la
care nu au fost acceptate/au fost refuzate, pe cheltuiala proprie.

16.6. - Prevederile clauzelor 16.3 - 16.5 nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul subsecvent de lucrari.

17. Perioada de garantie a lucrarilor
Nu este cazul

18. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor

18.1. - Avand in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent cu
personal s1 mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui personalul
pentru activititile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Executantul are obligatia de
a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el,
instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

18.2. - Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor §i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de muncd utilizate, sau de citre lucritorii sii si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, Tn conformitate cu prevederile Legii securitd{ii $i sandtdfii In muncd nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata si
completata, precum si orice modificare legislativd apiruta pe timpul desfasuririi contractului.

18.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca si apararea impotriva incendiilor.

18.4. - Executantul poartd intreaga rispundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

18.5. - In cazul producerii unor accidente de muncé, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante la care are contract de munca salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile legale.

18.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Executantului,
va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

19. Modificarea contractului

19.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ea obiect Lucrari de intretinere curenta - estetica rutiera si seurgerea apelor, peniry o
perivada de 4 ani = D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2

Pagina 18 din 28



Compania Narionala de Administrare a Infrasiructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constania

contractului.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la
Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

19.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

19.3. - Niciun Act Aditional nu poate {i incheiat retroactiv.

19.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

19.5. - Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in
bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

19.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera
la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei
societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;
2) atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile
si obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizifie publicd sunt preluate, ca urmare a
unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie
stabilite initial, cu condifia ca aceastd modificare si nu presupund alte modificari substantiale ale
contractului de achizitie publici si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor de
atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) Pretul contractului subsecvent — conform prevederilor contractuale si in cazul in care au
loc modificari legislative sau au fost emise de cétre autoritifile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renun{area la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat preul contractului, conform prevederilor
art. 22272 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 164 alin. (4) din
H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
¢) Durata de executie - in cazul unor eventuale modificari ale legislatici si/sau ale
procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei de executie a contractului, in cazul unor
conditii meteo nefavorabile ce nu permit executia lucrarilor conform normativelor in vigoare, precum si
in cazul aparitiei unor circumstante ce nu se datoreaza culpei Executantului. Durata de executie a
contractului se va prelungi corespunzator.
d) Modalitati de plata si recuperarea creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiei;
¢) Inspectii/verificari - in cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor
2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii
contractului subsecvent, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a
derularii contractului subsecvent;
- in cazul unor eventuale inlocuri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor
de calitate prevazute in documentatia de atribuire;
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f) Receptia lucrarilor in cazul unor eventuale inlocuri de materiale care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire ;

g) Subcontractanti. Terti - Subcontractanti - Introducerea/schimbarea
subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in
vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

h) Modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (desi, asemenea
schimbari nu vor constitui in mod ncesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor;
i) Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare;
j) Modificari generate de omiterea unor lucrari
k) Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;
!) Modificari ale duratei de executie
m) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu.
n) Modificari  generate de  autoritati  centrale/locale, cerute  prin  diverse
avize/acorduri/autorizatii.
o) Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari.
p) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirca
subontractantilor initiali.
q) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a adaptarii la
natura terenului.
19.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.6.
va [ace obiectul unui act aditional.
(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului inainte de data intrarii in
vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al respectarii

legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

20. Reorganizarea persoanei juridice

20.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de citre persoana juridica succesoare se va face numai in condifiile indeplinirii de
catre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-
cadru in baza caruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

21. Subcontractanti. Terti.

%+ Subcontractanti

21.1. - (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 21.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

21.2. — (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.

21.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care fac
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obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin
prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului
contract subsecvent de lucrari.

21.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de

implementare a contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a prezentului
contract subsecvent de lucrari.

21.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si

acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2% din
pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului.
Achizitorul incaseaza contravaloarea daunelor interese datorate de catre Executant, prin emiterea unei
facturi distincle cu o valoare egala cu valoarea daunelor interese stabilite conform prevederilor
contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata in
termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu
este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii
diferentei.

21.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Achizitorul efectueazi plati corespunzitoare partii/partilor din contract indeplinite de cétre
subcontractantii propusi in oferti, daca acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului potrivit
contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci
cand natura contractului permite acest lucru si daci subcontractantii propusi si-au exprimat opfiunea in
acest sens.

(3) In sensul alin. (2), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizifie
publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizifie publica, dupa caz, opfiunea de a
fi platiti direct de citre Achizitor. Achizitorul efectueazi platile directe citre subcontractantii agreati
doar atunci cind prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 pér(i, respectiv
Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cénd, in mod
nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea indeplinirii obligatiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci cind un subcontractant i exprimi optiunea de a fi platit direct, Executantul va transfera
obligatiile de plati catre subcontractant/subcontractan{i pentru partea/pérfile din contract
aferentéi/aferente acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti
in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare,
in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci cand
se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre Executant i
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, si fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie s fie in concordantd cu oferta gi se vor
constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
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(7) Dispozitiile prevazute la art. 21.6 alin. (1)-(6) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce
priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.

(8) Dispozitiile alin (2) se pot aplica in mod corespunzator si pentru furnizori si/sau subcontractantii
subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fi fost
prevazula in documentele achizitiei.

21.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la

semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care acesta va
cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti, catre acestia,
precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct catre
subcontractanti.
(2) In vederea determinarii valorii creantei, Achizitorul va avea in vedere lucrarile executate de
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a
fi indeplinite de cétre acestia, valoarea la care se ndicid partea/partile respective, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

21.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in perioada de
implementare a contractului poate interveni in urmatoarele situafii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominaliza{i in ofertd si ale céror activitati au fost indicate in
ofertd ca [iind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semndrii contractului de achizifie publica in
conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fard a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor incheiate
de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin urmatoarele
elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta lucrarilor care vor fi efectuate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite
Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara echivoc,
ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
Executant, documente ale prezentului contract subsecvent de lucrari, aferenta activitatii supusc
subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de Executant
Achizitorului, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii
subcontractanti.

21.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situafii de
excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizifie
publici.

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum aceasta
este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
(3) In situatia prevazuta la art, 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentd activititilor subcontractate va fi cel
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mult egaléd cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate adduga numai
ajustarea prefurilor existente in contract, aplicabila conform art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016,
daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie
sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine lucrarilor executate de cétre
subcontractantul initial 51 nici valoarea aferentd acestora.

21.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 21.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata indeplinirii contractului, sub condifia ca nominalizarea acestora si nu
reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publici in conditiile art. 221 din Legea nr.
98/2016.

(2) Situatia prevazuta la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este
aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele condifii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privin{a aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluérii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea
contractanta si contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizijie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizifie publicd, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract rimén nemodificati.

21.11. - In situaia previzutd la art. 21.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de
subcontractare este denunfat unilateral/reziliat de cétre una din par{i, Executantul are obligatia de a
prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant
cu un nou subcontractant in conditiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).

21.12. - (1) Executantul are obligajia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de
achizitie publica, orice modificari ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea contractului de achizitie publica.
(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata indeplinirii contractului de
achizitie publica, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publicd, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare la
numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea
contractului de achizitie publica, prevazute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, si va obfine
acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractan{i implicafi ulterior in indeplinirea
contractului.

(4) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupi atribuirea contractului,
acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situafii de
excludere si a resurselor/capabilitdfilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care
urmeazi s [ie Indeplinit.

21.13. - In scopul unei informiri complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea
obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din prezentul contract, cu
privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflafi pe niveluri
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subsecvente ale lantului de subcontractare.

% Terti

21.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator .............. e , acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15
zile de la data la care constata acest fapt,

(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau se
afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili daca
Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit
sustinere din partea tertului sustinator .......... T si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator .......... R ;
tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit sustinere din
partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator ... R e B si/sau
Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de lucrai sau o intelegere scrisa prin care acestea
convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator ............... R TO——— va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea parte
a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

21.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune
directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul sustinator
nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva tertului
sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata
de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

21.16. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economici si financiard invocdnd sustinerea unui/unor terf/terti, Achizitorul solicitd ca Executantul si
tertul/tertii sustindtor/sustinatori sa raspundi in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie
publicd. Raspunderea solidard a terfului/terfilor susfinitor/ sustindtori se va angaja sub condifia
neindeplinirii de citre acesta/acestia a obligatiilor de susfinere asumate prin angajament.
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21.17. - (1) In cazul in care Executantul intAmpina dificultati pe parcursul indeplinirii

contractului de lucrari, iar susfinerea acordatd de unul sau mai multi ter{i vizeaza indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economica si financiard si/sau capacitatea tehnici si profesionald, Achizitorul va
solicita Executantului ca prin actul incheiat cu terful/ter{ii susfinitor(i) si garanteze materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
(2) Achizitorul are dreptul de a urmari orice pretenfie la daune pe care Executantul ar putea si o aiba
impotriva terfului/terfilor sus{indtor/sus{indtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului catre
Achizitor, cu titlu de garantie.

22. Cesiunea

22.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

23. Forta majora si cazul fortuit

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.

23.3. - Forta majora exonercaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

23.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

23.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul
sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

23.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de [orta majora.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

24.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea
Contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele
judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se
vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
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lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de
Solutionare a Contestatiilor, cu completarile si modificarile ulterioare

25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari

26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 ,,Parti
contractante™), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pct. 1 “ Parti contractante™ din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pe
baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele (cu exceptia facturilor)
vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pct.1  Parti contractante™.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin e-
mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele vor
fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) prin
care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

27. Legea aplicabila contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Confidentialitatea datelor
28.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor verificari
sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

o Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract sau cu lucrarile
realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata nu se
va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul contract,
fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara consimtamantul
scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de
cate ori este cazul.

e Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract ca
avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea
obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice
informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea,
nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In
cazul in care exista divergente de opinie intre Executant si Achizitor cu privire la necesitatea
publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in aceste
situatii este finala.

e  Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional
pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu
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exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atal Executantul cat si personalul sau
subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau
relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in
indeplinirea obiectului contractului.

28.2. - Toate documentele rezultale din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare
indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de
date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Executant in
vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Achizitorului.

28.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract se vor efectua sub incidenta clauzelor de
confidentialitate.

28.4. - Executantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea
acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

28.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art. 28.1. - 28.4., Achizitorul va calcula si
factura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului, Executantul avand
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre
Achizitor.

29. Dispozitii finale

29.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.

29.2. - Prin semnarea contractului, partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri
sau negocieri care au avutl loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista
niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate
in contract.

29.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

29.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15
din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca
relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor
dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale
enuntate.

29.5. - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocierii si raspunda in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

29.6. - Prezentul contract subsecvent, incheiat in baza Acordului-cadru nr. - va
fi derulat la nivelul D.R.D.P Constanta.
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Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in 2 (doua) exemplare
originale, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant, contractul
avand un numar de file, iar anexele un numar de file. Prezentul contract este initializat

pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.
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