Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 8. 4.prin Divectia Reglonala de Drumuri si Poduri Canstanta

MODEL
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr. data

la Acordul-cadru nr. ...
avand ca obicet ,,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Tratamente bituminoase
executate la rece — pentru o perioada de 4 ani — DRDP Constanta — SDN Calarasi”

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, si a Acordului cadru Ar......oiinnn. cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1,
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.)
CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul
Constanta, avand sediul temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod
Rutier A4 — DC 89, Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147,
fax 0241/584.371, e-mail: net@drdpelro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta
Postala 626 Constanta, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea
de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand
cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta,
reprezentata legal de catre ing. TUDOR Steliana Gabricla, avand functia de Director Directia
Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate
de ACHIZITOR, pe de o parte

si

el S A R S oo S.AISRL:: ou sediulianannnasnnsas s telefor e ;
fax soaasaaiea , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.............. , cod de inregistrare
fiscala.......ooviesnias ; cont DRACAT wumwsmmmsmmmrmss 5 TEPTEZEATALE DI iwevmienrirsseserense in
fUncta. dé ..ocmeisssons . in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, a intervenit prezentul

contract subsecvent.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
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a) Achizitor/Beneficiar si Executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in

prezentul contract subsecvent;

b) act aditional - document c€ modifica prezentul contract subsecvent de lucrart;

¢) caiet de sarcini - document reprezentand anexa la prezentul contract subsecvent de lucrari,

intocmit de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care
Executantul are obligatia de a le execula;

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici

impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs:

e) comanda - solicitarca scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar fara a se

i)

limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare 1a lucrarile care rebuie executate,
termenul de executie, cantitati, etc;

contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in Sscris, intre Compania Nationala de
Administrare a [nfrastructurii Rutiere §.A. prin DRDP Constanta, in calitate de Achizitor 1
................................................................ . in calitate de Executant. In cuprinsul prezentului
document, denumirea "contract” reprezinta "contract subsecvent".

g) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu ‘tarziere a obligatiilor

banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale;

h) documentatia de atribuire - documentul achizitiel care cuprinde cerintele, criteriile, regulile sl

7

D

alte informatil necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completd, corectd
si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului §i modul de
desfagurare a pmcedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse. formatele de prezentare & documentelor de  catre
candidati/ofertanti, ‘nformatiile privind obligatiile generale aplicabile;

durata de valabilitate @ contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil ntre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data
intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il
produce, ‘nclusiv perioada de garantie a jucrarilor st eventualele pretentil fondate pe clauzele
sale;

durata de implementare d contractului - intervalul de timp in care Executantul executa
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si i contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si
finale previzibile si imprevizibile, cu exceplia cazurilor de forta majora, incepand cu data

intrarii sale in vigoare;

k) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita In prezentul contract, care executa

)

|ucrarile solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care n are calitatea de subcontractant;
forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
incvitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gregelil sau vinei acestora,
care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului §i care face imposibild executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a
unei carantine, embargou, etc. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea O imposibilitate de exccutare, face extrem de costisitoarc

executarea obligatiilor uneia din parti;
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m) locul de desfasurare a activitatii —reteava de autostrazi si drumuri nationale (dupa caz) din

1)

p)

administrarea DRDP Constanta — SDN Calarasi, prin C.1.C./Baze de deszapezire/P.5..

lucrari - activitati a caror executic face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. ..., . in caietul de sarcini si in prezentul
contract subsecvent;

oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa
caz);

penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contractul subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu
intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de catre autoritatea contractanta;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe
viilor a contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive
a lucrarilor care au fost executate anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementéri autorizate in vigoare,
in domeniul obiectului contractului;

fert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017 si ale art. 48, art. 49
si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata prin HG866/2016, pune
la dispozitia Executantului resursele financiare si/sau tehnice i profesionale invocate in acest
angajament ferm, confirma faptul ci va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul
respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara
a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina
dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost
acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare
la situafia economicd §i financiard invocénd susfinerea unui/unor terf/ter(i, Executantul si
terful/tertii sustindtor/sustinitori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea
contractului de achizitie publici. Raspunderea solidara a terfului/terfilor sus{intor/sus{inatori
se va angaja sub condifia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligafiilor de susfinere
asumate prin angajament;

Contract subsecvent la Acardul-cadru avand ca abicct , Lucrari de intretinere periadica drumuri = Tratamente bituminoase
execulaie la rece — pentru o perioada de 4 ani — DRDP Constanta — SDN Calarasi”
3727



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 8. A prin Directia Regionala de Drwmurt si Pocduri Constanta

w) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de
achizitic publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor
ctapelor necesare in acest scop;

X) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului subsecvent
4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute ,Lucrari de intretinere periodica
drumuri — Tratamente bituminoase executate Ia rece — pentru o perioada de 4 ani - DRDP
Constanta — SDN Calarasi”, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in Caietele de
sarcini si anexele acestora, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile
convenite in Acordul - cadru nr. ... si in prezentul contract subsecvent.

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute
lucrarile mentionate la art. 4.1. in baza ordinelor de incepere a lucrarilor/comenzilor transmise de
Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent
5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea de "Lucrari de intretinere periodica
drumuri = Tratamente bituminoase executate la rece — pentru o perioada de 4 ani — DRDP
Constanta — SDN Calarasi”, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in propunerea
financiara, document al prezentului contract subsecvent.
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre
Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al
prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea
prezentului contract subsecvent si este de ........ R e . la care se adauga TVA conform
legislatiei in vigoare.
(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului
a lucrarilor executate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv executate, calitatea lucrarilor si alte
elemente necesare.
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant
pe baza de ordin de incepere a lucrarilor transmis de Achizitor, in functie de sursele financiare ale
Achizitorului.
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5.2, - Prequl contractulul subsecvent S€ ajusteaza, in conditiile prevazute conform prevederilor
Art. 164, alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pumai in
cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte
administrative care au ca obiect instituired, modificarea sau renuniarea 12 anumite taxe/impozite
locale al caror efect s reflectd in cregterea/diminuarca costurilor pe baza carora s-a fundamentat
pretul contractului.

53.-In conformitate cu prc—:vc:de.rile art. 164, alin. (2) st 3) din HG 395/2016 cu modificarile si
mmpletarile ulterioare, in conditiile art. 221 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta
precizeaza atal .n documentatia de atribuire, cat si in contractul de achizitie publioafAcordul-
cadru, modul concret de ajustarc @ pretului, indicii care vor fi utilizati, precum si sursa
informatiilor cu privire 1a evolutia acestora, cuim ar fi buletine statistice sau cotatii ale burselor de
marfuri.

5.4, Ajustarea s€ aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a
contractului.

Contractantii justifica ajustarea valorii solicitaril de plata prin aplicarea indicelui de cost in
constructii total, denumit in continuare 1CC, diseminat de catre {nstitutul National de Statistica
prin publicatii oficiale.

In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata se utilizeaza urmatoared formula:

Va=Vox [(Lpua)xlCCn/ [CCdata referinta +(p+a)ls

unde:

_ Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

. Vo reprezintd valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazule ‘n oferta care a stat 1a
baza incheieril contractulut;

_ a - reprezinta valoarea pmcentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea
avansului primit sl nerestituit/ncjustiﬁcat si pretul contractului;

-p- reprezinta valoarea procentuala a profitului Jeterminata ca raport dintre valoarea profitului
exprimata valoric si pretul contractutut;

- 1CCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

_ [CCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii tota) aferent lunii anterioare datel-

limita de depunere a ofertei, conform documentatiet de atribuire.

6. Modalitati de platd si recuperare a creantelor

6.1.- (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului, pretul {ucrarilor executale, in termen de
60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a
contractului este bugetul de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare & contractului
sunt veniturile proprit.

(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu con firmare de primire sau prin delegat direct
la sediul Achizitorului.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant §i acceptate la plata de Achizitor, prin
ordin de plata.

in caz de divergenie, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, 0 constituie dupa ¢az, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorulul pe document.

Dacad data respectivd este 0 ZI nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima val
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lucrdtoare urmatoare acesteia.

(3) Plata lucrarii se va efectua in conformitate cu cerintele si prevederile caietelor de sarcini.

Tot in vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta, atasate la
Situatiile de plata, documentele ce atesta calitatea si conformitatea materialelor puse in opera si
calitatea si cantitatea lucrarilor executate in conformitate cu cerintele Caietelor de sarcini.
Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi verificate cantitativ pe teren, de
Achizitor. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exaclitatea datelor inscrise in situatiile
de lucrari.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. - Executantul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturile
fiscale. Executantul va emite factura fiscala dupa acceptarea de catre Achizitor a situatiilor de
luerari.

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fa{d de prevederile legii si ale contractului
subsecvent de achizitie, a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de platd, dacad
Achizitorul sesizeazd Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata.
Un nou termen de platd va curge de la confirmarea primirii de citre Achizitor, conform art. 6.1.
alin. (2) a noii facturi prezentate de citre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii si
contractului subsecvent.

6.5. - (1) Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in
care Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia
de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor
de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului
subsecvent fara TVA, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa
dispuna incetarea contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost platite in plus,
precum si dobanda legala aferenta acestora.

Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va i stabilita la nivelul
ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale,
calculata pentru fiecare zi de intarziere de la data platii sumelor necuvenite de catre Achizitor si
pana la data incasarii acestora in contul Achizitorului.

(2) Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In
caz contrar, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate.

6.7. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca
Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie, in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.

Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In
caz contrar Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
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neincasate.

7. Durata contractului subsecvent
7.1. Contractul subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta
si este valabil pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

8. Durata de implementare a contractului subsecvent
8.1. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul
de incepere emis de achizitor si pana ladatade ....ccooevivevviiiviceninne
8.2. Emiterea ordinului de incepere va fi conditionata de constituirea de catre Executant a
garantiei de buna executie, in conformitate cu dispozitiile art. 15.1 (1) si 15.2.

9. Documentele contractului subsecvent
9.1. - (1) Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
fac parte integranta din acestea sunt:

a) caietele de sarcini si anexele acestora, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c) Acordul — cadru nr. si anexele acestuia;

d) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
execulie;

e) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

£ lista cu subcontractanti (daca este cazul);

g) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca esie cazul),

h) Acordul de asociere (daca este cazul),

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietelor de sarcini.

10. Standarde
10.1. - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi
in conformitate cu cerintele din caietelor de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniul obiectului contractului.
10.2. - Realizarea lucrarilor se va efectua conform prevederilor caietelor de sarcimi si
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare.

11. Obligatiile principale ale Executantului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite, angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa lehnica, cu cerintele caietelor de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract subsecvent, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat
de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea
personalului folosit pe toata perioada contractului.
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(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

11.2. - In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are obligatia
de a executa lucrari de intretinere periodica drumuri — Tratamente bituminoase executate la rece —
pentru o perioada de 4 ani — DRDP Constanta - SDN Calarasi in conformitate cu cerintele
caietelor de sarcini, document al prezentului contract.

11.3. - Activitatea de intretinere periodica drumuri — Tratamente bituminoase executate la rece —
pentru o perioada de 4 ani — DRDP Constanta SDN Calarasi., va cuprinde activitatile descrise pe
larg in caietelor de sarcini si anexele acestora.

11.4. — (1) Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietelor de sarcini.

(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative, ca urmare a nerespectarii prevederilor caietelor
de sarcini.

11.5. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul
contractului.

11.6. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor prejudiciilor,
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent
de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.7. - Executantul va rispunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art, 2 51 14-17
din O.G. nr. 43/1997, republicatad, cu modificarile si completarile ulterioare) in executarea
contractului, prin actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina
sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 republicata si modificata).

11.8. (1) - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatici in vigoare privind normele de protectic a mediului, tehnica securitatii muncii si a
normelor de prevenire si stingerea incendiilor.

11.9. - (1) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

- confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate In posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel
incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

(3) Contractantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de
restrictii de circulatie din parte administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzatoare a punctului de lucru conform “Normelor metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului®, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.
1112/411/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.10. — (1) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor
caietelor de sarcini, cu privire la orice situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor, a
starii drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor
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pericole pentru siguranta circulatiei.

12. Obligatiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligéa sa receptioneze lucrarile, conform clauzei 18 din prezentul contract.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care
acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent.
12.3. - Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestuia cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.
12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in conformitate
cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in
mod corespunzator a obligatiilor contractuale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul

riscurilor.

%+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract subsecvent, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator,
Achizitorul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de
sanctiune din contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor
curge de la momentul termenului specificat in contract/ordinul de incepere al lucrarilor/comanda
si pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala fara
TVA a lucrarilor neefectuate.

Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in
care Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit.anterior, Achizitorul va executa garantia
de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor
de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul previzut la
art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda legala penalizatoare asupra sumelor
datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinfa a dobdnzii de politica monetara comunicata
de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor
restante, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost
condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a
[ost notificat de Achizitor si/sau Executant:
b) apate orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;
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c) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;
d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea

grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;

€) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

) Executantul esucaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1, 15.2 si 15.3 sau persoana care
furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).

h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

1) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10 % din pretul fara TVA al contractului, in caz

de neexecutare culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul
contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor prevazute in cadrul
prezentului contract.

(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA al
contractului subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit
sa dispuna incetarea contractului subsecvent, in baza unui raport justificativ, conform prevederilor
art. 6.5, alin. (2).

(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4, se va notifica in scris partii
contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel.

13.6. — (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei, se aplica prevederile Legii
nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) — Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice
achizitorul in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.
85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatic (comunicarea
declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului
judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii.)

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, Achizitorul
are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor executate si
receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea
executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract la aparitia unor
circumstante care nu au putut [i prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar [i
contrara interesului public.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitafii absolute a contractului de achizifie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizifie publicd in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmétoarele
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situatii:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, modificata si completata;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incilcare grava a
obligatiilor care rezulta din legislatia europeand relevanta si care a fost constatata printr-o decizie
a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind executarea
lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajafi/fosti angajafi ai
Achizitorului sau ai Executantului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire cu
care Achizitorul/ Executantul de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade
de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept
a prezentului contract.

<+ Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a
legislatiei in vigoare.
13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in
cazul aparitiei acestora.
13.12. - Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei
acestlora.
13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente;
a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;
b) Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
ordinul de incepere al lucrarilor/comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietele de sarcini. In
aceste situatii, Achizitorul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din
prezentul contract.
¢) Riscul privind depasirea duratei de implementare a contractului subsecvent din cauza
fenomenelor meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul semnarii contractului
subsecvent.
13.14. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractanta prin
participarea sa la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va
avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza
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unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de
catre Executant.

(1) Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii
urmatoarelor riscuri si a consecintelor acestora:

- Riscul de a fi necesare tipuri si cantitati de lucrari ce nu au putut fi identificate la faza de
ofertare;

-Riscul de aparitie al interferentelor din partea personalului Achizitorului (altul decat cel
direct implicat in derularea contractului);

-Riscul de aparitie al unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, Autoritatile Competente, Achizitor;

-Riscul ca pe parcursul derularii lucrarilor solicitate in cadrul acestor caiete de sarcini, sa
apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor
necesare finalizarii obiectuiui contractului, Executantul va face toate demersurile pentru
completarea/ajustarea/refacerea lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei acestor
schimbari si prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

-Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea autoritatilor romane, cu impact asupra
termenului de finalizare a lucrarilor solicitate conform Caietelor de sarcini;

- Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Executant a tuturor
avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai
multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau
constrangeri. Imposibilitatea de obtinere de catre Executant la timp sau chiar deloc a unuia sau
mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la blocarea realizarii lucrarilor;

- Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile romane privind depunerea
documentatiei pentru obtinerea avizelor;

- Riscul de intarziere a finalizarii lucrarilor din cauza organizarii si coordonarii deficitare.

- Riscul de neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

- Riscul de suspendare a contractului, cu exceptia cazului in care acest lucru se datoreaza
Executantului;

- Riscul neavizarii de catre Achizitor a livrabilelor datorita continutului necorespunzator
al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de revizuire si
actualizare a livrabilelor;

- Riscul aparitiei unor obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice,
elc.) sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe santier in timpul executiei
Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care
Executantul le-a notificat imediat Achizitorului.

(2) Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor
riscurilor generale, identificate prin actiunile de gestionare a riscurilor prevazute in caictelor de
sarcini, respectiv:

- instiintarea imediata a Achizitorului despre interferente cu alte utilitati/lucrari ;

- comunicarea permanenta cu autoritatile locale in situatia aparitiei unor situatii neprevazute ;

- informarea imediata a Achizitorului despre intarzieri/probleme aparute in procesul de obtinere a
avizelor/acordurilor / autorizatiilor necesare ;

(3) Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot
conduce la intarzieri in desfasurarea activitatii Executantului si care vor [i solutionate de catre
parti, potrivit prevederilor legale si contractuale.
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(4) Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de

reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la

contract, daca Executantul nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de rise sau diminuarea impactului acestuia,

13.15. - Riscurile Achizitorului constau in:

- omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului;

- interferente din partea personalului Achizitorului;

- utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in Acordul cadru.

- forta majora;

- suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoareaza Executantului;

- oricare neindeplinire a obligatiiior de catre Achizitor;

- obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condit fizice (ex.
situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in
timpul executiei lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta
experienta si pe care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;

- orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

- orice schimbare aduse legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Executantului
asa cum este specificat in Contract.

14. Incepere si incetare
14.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inscrise in ordinul de incepere/comanda transmis Executantului.
14.2. - Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in termenul
stabilit de Achizitor.
14.3, - (1) Prezentul contract subsecvent inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului contractului subsecvent.
(2) Contractul subsecvent poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului
15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia),
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului subsecvent.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
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(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor
in executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.

(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect
neintrarea in vigoare a prezentului contract.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de ............................. let,
reprezentand 10% din pretul contractului fara TVA si va fi constituita in lei, prin una din
urmatoarele forme:

a) virament bancar

b) Instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si
(5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicdndu-se in mod
corespunzator,

Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult 5 zile de
la data semnarii contractului de catre parti. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Executantului. In cazul
optarii pentru Polita de asigurare, Executantul are obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei
de asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei.

¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, dupa
atribuirea contractului.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care
se depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite contractantului pdna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
documentatia de atribuire. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atdt de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Achizitorului in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis
este purtator de dobdnda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile
emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului
respectiv in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul
scris al DRDP Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP
Constanta fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere;

I1) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu pericada de valabilitate prevazuta in
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prevederile contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

III) existenta confirmarii scrise a Trezoreriel Statului cu privire la efectuarea de plati din
contul respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia
prevazuta la art. 41 din HG 395/2016

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis
contul de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de
garantie de buna executie,

(2) Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din HG 395/2016,
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publici, Executantul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul
producerii, sa transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie
corespunzatoare noii denumiri a Executantului.

(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, sa execule garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul
conform art. 13.4 alin. (2), lit. g).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei preten{ii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia
atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de buna
executie, partial sau total, Executantul are obligafia de a reintregi garan{ia in cauzi, raportat la
restul rimas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz
contrar, Achizitorul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a
se adresa instantelor de judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in
vederea recuperarii intregii sume datorata de Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea/eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, alin.
(4) din H.G. nr. 395 /2016, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptic la terminarea lucrérilor, fara obiectiuni, dacd Achizitorul nu a ridicat pind la acea dati
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepfie finala, fara obiectiuni.

15.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inspectii/verificari
16.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta lucrarile executate pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietelor de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietele de sarcini,
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(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.
16.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

17. Perioada de garantic a lucrarilor
17.1. — Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 luni si incepe sa curga de la data semnarii
Procesului Verbal de receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
17.2. — (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor.

(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal
de receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor contractate,

17.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 (1), Achizitorul
este indreplatit sa angajeze si sa plateasca alle persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor i recuperate de catre Achizitor de la Executant.

Achizitorul va emite factura fiscala pentru recuperarea aceste sume, iar Executantul este
obligat sa o achite in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In situatia in care Executantul nu
efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In
cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va
pretinde recuperarea sumelor.

18. Receptia lucrarilor
18.1. - Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.
18.2. - (1) Documentele care urmeaza sa se intocmeasca de catre Executant sunt inscrise in
caietele de sarcini.
(2) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a
organelor de control abilitate, ori de cate ori este nevoie.
18.3. - Prevederile clauzelor 18.1-18.2. nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii
garanfiilor sau altor obligatii prevazute in contractul subsecvent de lucrari.

19. Masuri privind sccuritatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor
19.1. - Avind in vedere faptul cd in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectirii legislafiei
de securitate si sanatate in munca si apararc impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui
personalul pentru activitifile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.
Executantul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.
19.2. - Executantul poarti intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor $i incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate, sau de catre lucratorii sdi gi alti lucratori care desfasoara

Cantract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect ,, Lucrari de intretinere periadica drumuri — Tratamente bituminoase

executate la rece — pentru o perioada de 4 ani — DRDP Constanta — SON Calarasi”
16727



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constania

activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitdfii $i sanata{ii in munca nr. 319 /
2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006 aprobate prin H.G. nr. 1425 /
2006 modificata si completata, precum §i orice modificare legislativd apirutd pe timpul
desfasurarii contractului,

19.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa
respecte pe ot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea
in munca $i apararea impotriva incendiilor.

19.4. - Executantul poartd intreaga rispundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de muncé, evenimentelor §i incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariafi sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

19.5. - In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine
par{ii contractante la care are contract de muncd salariatul implicat, respectindu-se toate
prevederile legale.

19.6. - Exccutantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare
impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

20. Modificarea contractului subsecvent
20.1. - (1) Pértile au dreptul, pe durata indeplinirii contractelor subsecvente ce vor [i incheiate in
baza Acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru si a contractelor
subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu
art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza inleresele
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului-subsecvent.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistraze
solicitarea la Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.
20.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
20.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
20.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
20.5. - Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in
bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si
completarile ulterioare,
20.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera
la urmatoarele clauze contractuale:
i) Partile confractante:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei
societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;
2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile §i
obligatiile Executantului inifial rezultate din contractul de achizitie publici sunt preluate, ca
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urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de
calificare si selecfie stabilite inifial, cu condifia ca aceastd modificare s nu presupund alte
modificiri substantiale ale contractului de achiziie publica si s& nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurililor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.

b) Pretul contractului subsecvent :

1) Ajustarea pretului contractului subsecvent se face conform prevederilor art. 221 din Legea
nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 164 alin. (2), (3) si (4) din H.G. nr.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizifie publicd din Legea nr.
98/2016 privind achiziiile publice;

2) In conditiile art 221 alin (1) lit. a) din Legea nr.98/2016 pretul contractului subsecvent poate fi
modificat atunci cand modificarile, indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in
documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc,
care pot include clauze de revizuire a pretului;

c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiei;
d) Durata de implementare a contractului subsecvent - in cazul unor eventuale modificari

ale legislatiei si/sau ale procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei de
implementare a contractului, precum si/sau in cazul unor conditii meteo deosebite, adaptarea in
teren, in cazul aparitiei unor conditii fizice imprevizibile, aparitia unor circumstante ce nu se
datoreaza culpei Executantului;

¢) Inspectii / verificari - in cazul unor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului subsecvent, in vederea indeplinirii
obiectului acestuia, in cazul unor eventualele refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care nu
corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

f) Receptia lucrarilor — in cazul unor eventuale refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care
nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

) Subcontractanti.  Terti -  Subcontractanti — Introducerea /  schimbarea
subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in
vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.

h) Modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (desi, asemenca
schimbari nu vor constitui in mod ncesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor;

i) Modificari ale cantitatii si ale altor caracteristici unui articol de lucrari;

) Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare;

k) Modificari legislative, sau de norme tehnice/normative/standarde/STAS-uri;

1) Modificari generate de aparitia unor lucrari care nu au fost incluse in contractul initial, dar

care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii avestuia;

m) Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari;

n) Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

0) Modificari generate de schimbarea metodologici de executie ca urmare a modificarii
solutiei de proiectare sau a adaptarii la natura terenului;

n Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
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q) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali:
r) Modificari generate de prelucrarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Executant,

pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Executantul intampina dificultati sau
este in imposibilitatea derularii contractului.

20.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de modificare de la 20.6.
va face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului inainte de data
intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere
al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

21. Reorganizarea persoanei juridice
21.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in condifiile
indeplinirii de ciitre acesta cel pufin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de
atribuire a Acordului-cadru in baza caruia s-a incheiat prezentului contract subsecvent,

22. Subcontractanti. Terti.

*»» Subcontractanti
22.1. — (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 22.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
22.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
22.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a
contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru
desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de
niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in
ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract subsecvent de lucrari.
22.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de
implementare a contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a
prezentului contract subsecvent de lucrari.
22.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si
acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2%
din pretul fara TVA al contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea
Achizitorului, Executantul are obligatia de a plati aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de
zile de la solicitarea Achizitorului.
Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
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sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In
caz contrar, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este
acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate.

Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va i stabilita la nivelul
ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale,
pentru fiecare zi de intarziere de la data platii.

22.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Achizitorul efectuecaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de cétre
subcontractantii propusi in ofertd, daca acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului
potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozifiile legale
aplicabile, atunci cénd natura contractului permite acest lucru si dacd subcontractantii propusi si-
au exprimat optiunea in acest sens.

(3) In sensul alin. (2), subcontractorii i5i vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizifie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizifie publici, dupa caz,
opfiunea de a fi plati{i direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe cétre
subcontractantii agreafi doar atunci cand prestajia acestora este confirmata prin documente agreate
de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si
subcontractant atunci cdnd, In mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executérii
obligatiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci cand un subcontractant isi exprimi opfiunea de a fi platit direct, Executantul va
transfera obligatiile de platd cédtre subcontractant/subcontractan{i pentru partea / pértile din
contract aferentd / aferente acestuia / acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre
subcontractant/subcontractanti in momentul in care a fost confirmatid indeplinirea obligatiilor
asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci
cind se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractan{i nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activitatile
ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, s fie cuprinse in contractul de achizifie
publica.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie sa fie in concordan{a cu oferta si
se vor constitui in anexe la contractul de achizifie publica.

(7) Dispozitiile previzute la art. 22.6 alin. (1) - (6) nu diminueaza rispunderea Executantului in
ceed ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizifie publica.

(8) Dispozitiile alin (2) se pot aplica in mod corespunzator si pentru furnizori si/sau
subcontractantii subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia ca aceasta
posibilitate sa fi fost prevazuta in documentele achizitiei.

22.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la
semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care
acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti,
catre acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct
catre subcontractanti.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, Achizitorul va avea in vedere serviciile prestate de
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subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care
urmeazi a [i indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridicd partea/pirfile respective,
precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

22.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre Executant in perioada de
implementare a contractului poate interveni in urmétoarele situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominaliza{i in oferta si ale céror activitati au fost indicate in

oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractan{i ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care lucrdrile / serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in ofertd
fird a se indica initial opliunea subcontractirii acestora;

c) renuniarea / retragerea subcontractantilor din contractul de achizifie publici.

(2) In cazul prevazut la alin, (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin
urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite
Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara
echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse
de catre Executant, documente ale prezentului contract de lucrari, aferenta activitatii supuse
subcontractarii,

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de
Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii
subcontractanti.

22.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 22.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a
transmile certificatele $i alte documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situafii de
excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de
achizitie publica.

(2) Situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum
aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferenta activitafilor subcontractate
va i cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata, la care se poate
adiuga numai ajustarea prefurilor existente in contract, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sd modifice obiectul contractulur de subcontractare anterior.

(5) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrarile executate de
catre subcontractantul initial §i nici valoarea aferenta acestora.

22.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica
noi subcontractanti pe durata executirii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu
reprezinte o modificare substan{iald a contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

(2) Situatia prevazuta la art. 22.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa cum
este aceasta definitd la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
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dacé se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privin{a aplicérii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluirii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea
contractanta si contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizifie publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizifie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si
indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract rimén nemodificali.

22.11. - In situatia previzutd la art. 22.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de

subcontractare este denunfat unilateral/reziliat de catre una din par{i, Executantul are obligatia de

a prelua partea/péartile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest

subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 22.8. alin. (1) lit. a).

22.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de

achizifie publicd, orice modificari ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si

reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publica,

(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executérii contractului de

achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substantiala

a contractului de achizifie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si

completarile ulterioare .

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare

la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea

contractului de achizitie publica, prevazute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, si va obfine acordul Achizitorului privind eventualii noi
subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

(4) Atunci cdnd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractan{i are loc dupd atribuirea

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea

inexistentei unor situagii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

22.13. - (1) In scopul unei informdri complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea

obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

respectiv ale art. 22.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractantii subcontractantilor
contractantului sau subcontractantii aflafi pe niveluri subsecvente ale lanjului de subcontractare.

% Terti

22.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator .......c....... , acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in seris, in termen de 15 zile de
la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati
sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili
daca Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru
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partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract
pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ... si ca tertul este chemat sa
duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm
de sustinere.

(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
............... , tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a
primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator ...... e
si/sau Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de lucrari sau o intelegere scrisa prin
care aceslea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator ............... va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea parte a
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere, si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator,

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua
si a duce la indeplinire contractu] sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului
[erm de sustinere.

22.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executant ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar
tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

22.16. - in cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
cconomicd si financiard invocdnd sustinerea unui/unor terf/terfi, Achizitorul solicitd ca
Executantul si tertul/terfii sus{initor/susfinatori si raspunda in mod solidar pentru executarea
contractului de achizitie publicd. Raspunderea solidara a terfului/tertilor sustindtor/ susfinétori se
va angaja sub conditia neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de susfinere asumate prin
angajament.

22.17. - (1) in cazul in care Executantul intAmpina dificultdi pe parcursul executarii contractului
de lucrari, iar susfinerca acordatd de unul sau mai mul{i terfi vizeazd indeplinirea criteriilor
referitoare la situatia economicd si financiard si/sau capacitatea tehnicd si profesionald,
Achizitorul va solicita Executantului ca prin actul incheiat cu terful/tertii sustindtor(i) si garanteze
materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Achizitorul are dreptul de a urméri orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o
aiba impotriva terfului/tertilor susfindtor/sus{inatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului
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citre Achizitor, cu titlu de garantie.

23. Cesiunea
23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate
si asumate initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora si cazul fortuit
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2, - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.
24.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
24.4, - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce 1i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
24.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul
sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
24.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu
indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de
catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din Municipiul Constanta. La
solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr.
101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicil, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a
Contestatiilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect |, Lucrari de intretinere periodica drumuri — Tratamenie bituninoase

execulate la rece — penlru o perioada de 4 ani — DRDP Constanta — SDN Calarast”
24727



Compania Nationala de Administrave a Infrastructurii Rutiere S.A.prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

27. Comunicari
27.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract
subsecvent, trebuie sd fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

27.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 Parti
contractanie’), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la
numerele de fax mentionate la pet. | “Parti contractante” din prezentul contract si vor fi
considerate ca receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea
primirii comunicarii.

In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa
confirme prin e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la
cealalta parte, iar actele vor [i considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in
scris a primirii comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

28. Legea aplicabila contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. Confidentialitatea datelor
29.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract subsecvent de lucrari face obiectul unei
analize, unor verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statulu,

» Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract subsecvent sau
cu lucrarile realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in contflict cu
obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent, fala de Achizitor. Executantul nu are
dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in
prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e [Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul
contract subsecvent ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este
necesar pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent, nu va publica sau dezvalui orice
aspecte ale contractului subsecvent si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Achizitor fara
acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii s1
nu va face referiri la acestea in prestarea serviciilor pentru altii. In cazul in care exista divergente
de opinie intre Executant si Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor
informatii in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in aceste situatii este finala.

e Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract subsecvent, precum si dupa incetarea
acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat
Executantul cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti
nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului subsecvent si nu vor
face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului
subsecvent.

29.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract subsecvent sau
necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Achizitorului.
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29.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract subsecvent se vor efectua sub
incidenta clauzelor de confidentialitate.

29.4, — Executantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica
diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract subsecvent.
29.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art. 29.1 - 29.4, Achizitorul va calcula si
factura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului subsecvent,
Executantul avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data
transmiterii acesteia de catre Achizitor.

30. Dispozitii finale
30.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.
30.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri
sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista miciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi
fost reflectate in contract,
30.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale
aplicabile.
30.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72 / 2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art.
12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13 / 2011 privind dobanda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna
credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este
abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
30.5. - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocierii sa rdspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
30.6. - Prezentul contract subsecvent, incheiat in baza Acordului-cadru nr. ..occvvvvvvieeeeeiiiiiiiinnns va
fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta-Central.
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Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in 2 (doua)
exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor s 1 (un) exemplar pentru
Executant, contractul avand un numar de ___ file, iar anexele un numar de ___ file. Prezentul
contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

ACHIZITOR EXECUTANT

CNA.LR S.A. prin DRDP CONSTANTA
Director Directia Intretinere DN si Autostrazi
Ing. TUDOR Steliana Gabriela

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. RADULESCU lulian

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Serviciu Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRICA Teodora

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. MOCANU Paul
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