Compania Nationala de Administrare a Insfrastructurii Rutiere S.A prin Directia Regionala de Drumuri 5i Poduri Constanta

MODEL
CONTRACT DE SERVICII
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT PENTRU
AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII: Lot*.....

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza
Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ..........ce..... s-a incheiat
prezentul contract de servicii, (denumit in continuare ,,Contractul™),

intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE 8.A., denumita in continuare C.N.A.LR. S.A., persoana juridica romana cu sediul in
Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Postal 010873, Romania, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Inregistrare 16054368, atribut
fiscal RO, ldentificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/552/2004, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul
in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon
0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail : net@drdpet.ro, avand sediul temporar la Centrul de
Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 — DC 89, autostrada A4, km 5+644, judetul
Constanta, adresa de corespondenta O.P. 6, C. P. 626 Constanta, inregistrata la Oficiul National al
Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal
RO16054368, 140/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN R0O47 CECE B000 30RO N253
4626, deschis la CEC BANK, reprezentata legal reprezentata prin ec. ICHIM Marian, avand
functia de Director Regional si ec. DAVID Roxana avand functia de Director Economic, (denumita
in continuare “dutoritate Contractanta/ Beneficiar”), pe de o parte,
si

............................................ ; ‘persoana Juridicd i B seoiul Al i
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ............... , Cod Unic de Inregistrare ................. .
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ... , cont bancar nr.
...................................... deschis la ....coccoovviiiciviieeenn, legal reprezentata prin ......occeeceeeeess

(denumita in continuare ,, Prestator"”), de cealalta parte,
(denumite in continuare ,, Partile”).
Partile au convenit urmatoarele:

Articolul 1 Obiectul Contractului de Servicii

Comtract de servicii avand ca obieet Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivilui de investitii: Lot T¥...
*Nota: dupa atribuire, contractul se va particularize cfupa CHnl GrNedsd.

Lot [ Amenaiare pasal p MMMMMWLMM&LWLM

Lot 2; Amengjare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km {89+950, unde exista un cartier de locuinte al localitatii M[hg!f Kogalniceanu, jud,
Constanta;
Lot 3: dmenafare pasal pietonal subteran DN 24 fn zong km 1974330, localitatea Ovidiu, jud, Constanta;

Lot 4; Amenajare pasaj pietonal subteran ON 24 in zona km 198+271, localitatea Qvidiu, fud. Constanta;
Lot 3: Amenafare pasal pietonal subteran DN 3 19 zona kn 248+ 300, {ocallfatea Valu luf Tratan, fud, Constanta;
Lot 6; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 18+340, localitatea Eforie Sud, jud. Constanta;

Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subleran DN 39 in zona km 31+200 localitatea 23 August, jud. Constania.
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1.1 Obiectul contractului de servicii consta in Elaborare Studiu de Fezabilitate si
Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii:
Lot*...., in conformitate cu cerintele Documentatiei de Atribuire, ale Caietului de Sarcini si cu
respectarea prevederilor legale si a standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

Prestatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora cel putin urmatoarele documente:
Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv expertiza tehnica conform art. 18.2 din Legea nr.
10/1995 avand in vedere ca lucrarile se conecteaza la o structura existenta;

Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC) tinand cont de aplicabilitatea in totalitate
a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc);

Acordare de asistenta tehnica Beneficiarului, pentru intocmirea documentatiei de atribuire a
contractului de realizare proiectare si executie lucrari.

Articolul 2 Termeni si definitii

2.1 Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionala: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea
profesionala a Prestatorului, cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale drepturilor de proprietate
intelectuala, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de
deontologie in sensul strict al profesiei careia ii apartine acest operator;

Abatere profesionala grava: orice abatere comisa de Prestator care afecteaza reputatia
profesionala a acestuia, cum ar fi, dar fara a se limita la, incalcari ale regulilor de concurenta de
tip "cartel" care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala,
savarsita cu intentie sau din culpa grava;

Act Aditional: document semnat de Parti care completeaza si/sau modifica termenii si
conditiile Contractului de Servicii;

ANAP: reprezinta Agentia Nationala pentru Achizitii Publice;

Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalca valoarea contractului de
servicii;

Autoritatea Contractanta/Beneficiar: Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. 5.A.);

Caiet de Sarcini: documentul reprezentand Anexa I a Contractului de Servicii, intocmit de
catre Autoritatea Contractanta, care contine specificatii tehnice si include definirea conditiilor din
Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificand, acolo unde este cazul, metodele
si resursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Prestator si/sau rezultatele ce trebuie realizate de
catre acesta;

Caz fortuit: conform Articolului 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi
prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar i fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-
ar fi produs;

CE: Comunitatea Europeana;

Comisia: Comisia Europeana;

Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului Autoritatii Contractante sau
ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele Autoritatii Contractante, care
sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au,
in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea
fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii
de atribuire. Acest termen are semnificatia data de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
Contraet de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucvarilor de Construive pentru realizarea
ahiectivulul de investitii: Lot 1*....
*Nota: dupa atribuirg, contractul se va par{fcularize dupa cur Jirmedza;
Lot 1: Amenajare pasaj pietong/ subteran DN 24 in zona km 90+ 700 localitatea Tandarei, jud, lalomita;
Lot 2: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona km [59+ 050), unde exista un cartier de locuinte af lpcalitatii Mihail Kopalniceany, jud.

Constanta;

Lat 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 197+530, localifatea Ovidiu, jud. Constanta;
Lot 4: Amenajare pasaj pie ran DN 24 in zona km 198+ 271, [acalitatea Ovidiy, jud, Constanta;
Lot 3: Amenajare pasqi pletonal subterar in zona km 248+ 300, localitatea Valy fif Traian, jud. Constanta:
Lat 6: Amenaiare pasaj pistongl subteran DN 39 in zong kon 184340, localitatea Eforie Sud, jud, Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaj piejonal subteran D zong km 31+200, jtatea 23 August, jud, Constanta.
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metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare si se completeaza cu
reglementarile incidente si ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeana/Autoritatea de
Management competenta pentru POST/POIM;

Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe
Autoritati Contractante, care are ca obiect prestarea de servicii;

Contract de Servicii sau Contract: contractul semnat si incheiat de catre Parti care are ca
obiect realizarea serviciilor detaliate in Caietul de Sarcini, respectiv prestarea de activitati si
servicii pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de
Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot*.....;

Data intrarii in vigoare: inseamna data la care prezentul Contract intra in vigoare conform
Articolului 5 din Contractul de Servicii;

Data semnarii Contractului: data semnarii de catre ambele parti a Contractului de Servicii;

Denuntarea unilaterala a contractului de catre Autoritatea Contractanta: reprezinta
dreptul recunoscut Autoritatii Contractante privind desfiintarea unui contract prin vointa
unilaterala a Autoritatii Contractante;

Despagubire Generala: suma, neprevazuta expres in Contractul de Servicii, care este
acordata de catre instantele de drept comun din Romania sau este convenita de catre parti ca si
despagubire platibila partii prejudiciate in urma incalcarii Contractului de Servicii de catre cealalta
parte;

Dobanda penalizatoare: inseamna dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere
a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;

Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile,
regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa,
corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul
de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
conditiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

Durata contractului: intervalul de timp in care Prestatorul presteaza serviciile pe care le
presupune indeplinirea contractului, incepand cu Data de Incepere a contractului;

Durata de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul
contract este valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii sale
in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce inclusiv
cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare;

Forta majora: conform Articolului nr. 1351 (2) Cod Civil, un eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil;

Garantia de Buna Executie: garantia constituita de Prestator in scopul asigurarii Autoritatii
Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului de
Servicii;

Instructiuni catre ofertanti: document elaborat de Autoritatea Contractanta, care contine
detaliile referitoare la formalitatile ce trebuie indeplinite in legatura cu procedura de atribuire in
cauza, modul in care operatorii economici trebuie sa structureze informatiile ce urmeaza a fi
prezentate pentru a raspunde cerintelor din anuntul de participare, respectiv detalii procedurale

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construlre pentru realizarea
abiectivelui de investitii: Lot [*....
*Nota: dupa atribuire, contractul se va particularize Jil megIa;
Lot I: Amenajare pasa) pietonal subteran DN 24 in zona km 90+700 !ac'ahrglgg Tandarei, jud, lalomita;
Lot 2 Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 189-+930, ynde exista un cartier de locuinte al lncalitatii Mihail Kogalniceanu,_jud.
Consiania;

Lot 3: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 in zona km 197+3530, localitatea Ovidiy, fud, Constanta;

Lot 4: Amepajare pasaj pietonal subteran DN 24_(n zond km [98+271, localitatea Ovidiu, jud, Constgniq;
LQLL.MN tafare pasafl pietonal subteran DN 3 in zona lon 248+300, focalitateq Valu lui Traian, jud Constanta;

Lot 8: Amenajare pasaj pletong] subleran DN 39 in zona km 18+340, localitatea Fforie Sud,_jud, Constanta;

Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 {n zong ki 314200, localitatea 23 August, jud, Constarnta,
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cum ar [ precizan privind garantiile solicitate, modul in care trebuie intocmite si structurate
propunerea tehnica si cea financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat, precum si
termenele procedurale ce trebuie respectate si caile de atac ce pot fi utilizate;

Legea aplicabila: Legea Romana;

Luna: luna calendaristica;

Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridica responsabila cu monitorizarea
implementarii contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele masuri adoptate de Autoritatea Contractanta, in urma primirii
unei contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire; Acest
termen are semnificatia data de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie
de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicil, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

MPGT: Master Plan General de Transport;

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara,
propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin Documentatia de atribuire;

Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata prestarea de servicii,
inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati;

Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, comanda sau
dispozitie emise de Managerul de Proiect catre Prestator privind prestarea Serviciilor din cadrul
contractului sau pentru a clarifica, completa si/sau lamuri termenii si conditiile Contractului;

Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisa de catre Autoritatea Contractanta
prin care instiinteaza Prestatorul asupra datei la care acesta poate incepe prestarea serviciilor (Data
de Incepere a contractului);

Ordinul de mobilizare: instructiunea emisa de catre Managerul de Proiect in care sunt
mentionate categoriile de Utilaje/Echipamente necesar a fi mobilizate si care sunt precizate in
Programul de prestare a serviciilor;

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de
Managerul de Proiect catre Prestator prin care se modifica in mod nesubstantial termenii si
conditiile Contractului de Servicii sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la
Contractul de Servicii;

Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind platibila
de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
Contractul de Servicii, in caz de neindeplinire a unei parti a acestuia sau de indeplinire cu intarziere
a obligatiilor, fata de Termenele Limita, astfel cum au fost stabilite intre parti;

Prestator/Proiectant: operatorul economic care a devenit parte in Contractul de Servicii
pentru a desfasura Servicii;

Pretul Contractului: suma cu caracter maximal asa cum aceasta este stabilita in Articolul
4 al Contractului de Servicii;

Proiectul: documentatia in legatura cu care sunt prestate Serviciile in baza Contractului de
Servicii;

Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini,

stabilite de Autoritatea Contractanta;

Contract de servicii avand ca oblect Elaborare Studiv de Fembilf!czfe sl Frafec! pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea

*Nota: dupa atribulre, contractul se va garncm"arue' dupa cum yrmedsa;
Lot 1: Amengiare pasaj pietonal subteran DN 24 {n z tatea Tandarei, jud. I
Lot 2: Amenajare pasqf pletonal subteran DN 24 in zona km 189+ 930, unde exista un fgrrrer de lacuinte gl localitatil Mjﬂm[ Kogalniceanu, jud
Constanta;
Lot 3: Amengjare pasal plefonal subteran DN 24 in zona km 197+330, {ocalitatea Ovidiv, jud. Constanta;
Lot 4: dmengjare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona ki [ 98+271, localitatea Ovidi, jud. Constanfds:
Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 248+300, localitatea Valu b Tritlan, e, Constanta;

Lot 6: Amenajare pasaf petonal subteran DN 39 in zona km 184340, lpcalitatea Eforie Sud, jud. Constanta;
Lot 7- Amengiare pasal pletonal subteran DN 39 in zong km 31+200, localitatea 23 August, jud, Constanty
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Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale
corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta,

Rapoarte: rapoartele financiare care se prezinta spre aprobare Beneficiarului

Reprezentantul autorizat al Autoritatii Contractante: Managerul de Proiect sau alta
persoana fizica sau juridica, desemnata de catre Autoritatea Contractanta ulterior semnarii
Contractului si ale carei atributii vor fi stabilite de catre Autoritatea Contractanta. In acest sens,
Autoritatea Contractanta va notifica Prestatorul cu privire la identitatea reprezentantului sau
autorizat;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a Contractului de Servicii, pentru
neexecutarea culpabila a obligatiilor asumate de catre una dintre partile contractante, fara ca
aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Servicii: inseamna orice activitati, servicii care trebuie sa fie realizate de catre Prestator in
pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire
pentru realizarea obiectivului de investitii: Lot*....., in conformitate cu H.G. nr. 907/2016 si cu
respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare si vor include, dar nu se vor
limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.;

Sectoarele aferente Studiului Geotehnie: se vor defini de catre Autoritatea Contractanta si
Prestator dupa semnarea contractului de servicii si constituirea Garantiei de Buna Executie.
Acestea vor fi mentionate si in Raportul de Inceput.

Stat Autoritate Contractanta: Romania,

Specificatii tehnice: cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui
produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare
indeplinirii necesitatii Autoritatii Contractante;

Standard: o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau
standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau
continua, care nu este obligatorie;

Standard european: un standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana, care
este pus la dispozitia publicului;

Standard international: un standard adoptat de un organism de standardizare international,
care este pus la dispozitia publicului;

Standard national: un standard adoptat de un organism de standardizare national, care este
pus la dispozitia publicului;

Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de
achizitie publica si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in
fata Prestatorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

Studiu de Fezabilitate: documentatia tehnico-economica prin care proiectantul, fara a se
limita la datele si informatiile cuprinse in expertiza tehnica, analizeaza, fundamenteaza si propune
minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si
documentat, scenariul/optiunea tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de
investitii, studiu de fezabilitate care va fi intocmit in conformitate cu H.G. nr. 907/2016;

Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la caleulul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile
incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei
ore a ultimei zile a termenului;

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Prolect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obigctivalul de fnvestitii: Lot 1*.....

*Nota; dupa atribuire, confraciul se va particularize dupq cum urmeaza:

Lot : Amenajare pasay piefpng! subteran DN 24 in zong km 90+700, localitatea Tandgrel, fid, lalomita;
Lot 2: Amenajare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 189+ 930, wide exista un cartier de lociinte al localitatii Mikail Kogalniceany, jud.
Constanta;

Lot 3: Amenafare pasaj pietonal subteran [IN 24 in zona km [97+530 localitatea Ovidiu, jud, Constanta;
Lot 4: Amengjare pasaj piefonal subteran DN 24 in zong ke 198+271 localitatea Qvidin, jud. Constanta;
Lot 5; Amenajare pasaf plefonal subteran DN 3 in zong km 248+ 3040, localitatea Yaly (ui Traian, jud Constanfa:
Lot 6: Amenafare pasal pietonal subtergn DN 39 in zona km [§+340 localitatea Eforie Sud, fud, Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran 9 in zong kn 31+200, localitatea 23 Aygust, jud, Congtanta.
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¢) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau
ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput
sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie
termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala,
duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator
dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in
considerare;

Tert sustinator: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in
conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49 si art. 50
din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizititle publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia
Prestatorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm
de sustinere, confirma faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
Angajament ferm de sustinere si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Prestatorul intampina dificultati
pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Prestatorul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in
care Prestatorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara
invocand sustinerea unui/unor tert/terti, Prestatorul si tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia
de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea
solidara a tertului/tertilor sustinator/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre
acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere;

UE: Uniunea Europeana;

Zi/Zile: zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare;

Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in
care, potrivit legii, nu se lucreaza.

Zi/Zile nelucratoare: sambata si duminca, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreaza.

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la
plural si viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societatile si companiile, precum
si orice organizatie avand personalitate juridica.

Articolul 3 Struetura Contractului de Servicii

3.1 Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii
care include, in ordinea enumerarii, prezentul Contract impreuna cu orice Act Aditional la
Contractul de Servicii si urmatoarele anexe:

Contract de serviell avand ca abiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construfre pentru realizarea
obiectivilui de investitii: Lot 1*.....

"Nota: dupa atribuire, contractul se va particularize dupa cum yrmeaza:
Lot 1 Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 90+700, localitatea Tandarei, jud. lalomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zonag km [89+950, unde exista un cartier de locuinte al localitatii Mikail Kogalniceanu, fud,
Constanta;

t 4: Amengjare pasaj memna! mbre.ran DN 24 in zona km 1984271, localitatea Qvidiu, jud. C‘onq!a[rfq,

Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona kit 248+300, localltateq Valu lul Traian, jud, Constanta;
Lot 6; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zana km {8+340, localitatea Eforie Sud, jud. Constanta;

Lot 7; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 31+200, localitatea 23 August, jud._Constania.
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Anexal:  Caietul de Sarcini, inclusiv clarificarile/modificarile aduse pana la depunerea
ofertelor (daca este cazul),
AnexaIl:  Oferta, respectiv Propunerea tehnica si Propunerea financiara, inclusiv
clarificarile/modificarile din perioada de evaluare;
Anexa III:  Instrumentul de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de
buna executie;
Anexa [V: Angajamentulul Ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),
Anexa V:  Lista cu subcontractanti (daca este cazul);
Anexa VI: Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca
este cazul);
Anexa VII: Acordul de asociere (daca este cazul) autentificat;
Anexa VIII: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificari/Completari si/sau
Modificari).

3.2 Toate clarificarile, completarile si modificarile realizate la Documentatia de atribuire
pana la depunerea ofertei, inclusiv, daca este cazul, masurile de remediere/clarificarile aduse
acestora pana la depunerea ofertelor, precum si clarificarile, completarile si modificarile realizate
in perioada evaluarii ofertei fac parte din prezentul Contract si clarifica si/sau completeaza si/sau
modifica documentele la care fac referire.

3.3 In conditiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la
prezentul contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntata mai sus.

3.4 In cazul in care, pe parcursul executarii prezentului contract, se constata ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Caietul
de Sarcini, prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

Articolul 4 Pretul Contractului de Servicii

4.1 (1) Pretul Contractului este de ... Lei, la care se adauga TVA in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Platile vor fi efectuate de Beneficiar catre Prestator numai pe baza facturilor insotite de
documente justificative.

(2) Pretul Contractului include contravaloarea expertizei tehnice.

(3) Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea
obtinerii avizelor/ acordurilor conform cu Certificatul de Urbanism, inclusiv elaborare PUZ daca
este cazul, vor fi suportate integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul Contractului.

4.2 (1) Pretul contractului este ferm in lei.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 4.2 alin (1), ajustarea pretului contractului se
realizeaza in conformitate cu prevederile art. 2227 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile
si completarile ulterioare.

4.3. Pretul Contractului se va ajusta dupd 24 de luni de la semnarea Contractului, pentru
Asistenta tehnicd pentru intocmirea documentatiei de atribuire a contractului de proiectare §i
executie luerdri, dupd urmatoarea formuld de ajustare, care se activeaza incepand cu luna nr. 25 de
la semnarea Contractului:

= (VoxIPCT,)/100

unde,

Vn = valoarea ajustatd, pentru luna in care se calculeazi contravaloarea lucrérilor executate
in baza contractului;

V0 = valoarea rezultata prin aplicarea preturilor unitare din Propunerea financiard;

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitare si Proiect pentru Autarizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
oblectivitlui de investitii: Lot 1%....

g dupa atribuive, contractud se va grrmmdarr..e dupa cimn wrmedsd.
Lot [: dnlg:gggg_ g ,r_ngg pietonal subteran DN 24 in zona km 90+ 700, lgm{f[g ea Tandargi, jud lalomita;

Lot 2; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong ki [89+930, unde exista un cartier de lacuinte al localitatii Mihall Kogalniceam, jud.
Constanta;
Lot 3; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong kni 1974330, localitatea Ovidiu, jud. Constanta;

Lat 4: Amenajare pasaj pigtonal subleran DN 24 in zona km [98+271, localitatea Ovidiu, jud. Constania;
Lot 5: dmenajare pasq pletonal subteran DN 3 in zona km 248300, localitafeq Valu (ul Trajan, Jud. Constanta;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 ji zona km [ 8+340 litatea Eforie Sud, jud. Constania;
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 31 +200,_localitatea 23 August, jud, Constania
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IPCTn = indicele lunar al preturilor de consum total (IPC TOTAL) comunicat de Institutul
National de Statisticd (INS) pentru perioada curenta (luna pentru care se calculeaza contravaloarea
lucrarilor executate) fatd de perioada de referintd (luna depunerii ofertelor); valoarea IPCTn se
obtine prin interogarea bazei de date de pe site-ul INS (url: www.insse.ro), sectiunea ,.Baze de
date si metadate statistice — Baza de date [PC Indicele prefurilor de consum — [PC lunar”.

Articolul 5 Durata contractului

5.1 (1) Durata contractului cuprinde intervalul de timp aferent prestarii serviciilor pe
care le presupune indeplinirea activitatilor prevazute in caietul de sarcini, respectiv:

a) Etapa I - Studiul de Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica) - 90 de zile de la data
prevazuta in Ordinul de incepere pentru elaborare S.F., emis de catre Beneficiar;

b)  Etapa Il - Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - 60
de zile de la data prevazuta in Ordinul de incepere pentru elaborare P.A.C., emis de catre
Beneficiar.

¢) Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului, in termen de maxim 2 ani de la
finalizarea Studiului de Fezabilitate-sub rezerva asigurarii finantarii executiei obiectivului.

(2) Termenul de executie pentru Etapa Il nu se va raporta la data de incepere a Etapei .
Termenul de executie pentru Etapa IT va avea ca referinta data de incepere a Etapei 11, respectiv
dupa obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici.

(3) Contractul poate fi suspendat in perioada cuprinsa intre Etapa I si Etapa II. Contractul
poate fi suspendat pentru obtinerea aprobarii indicatorilor tehnico-economici, dar nu mai devreme
de finalizarea Avizarii Studiului de Fezabilitate in CTE MTIL

(4) Obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism este parte
integranta din durata de prestare a serviciilor aferentei Etapei L.

(5) a) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea avizelor nu
se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi
corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta
Circulatiei, C.T.E. - CN.A.LR,, C.T.E. - M.T.

b) De asemenea, dupa predarea Proiectului pentru Autorizarea lucrarilor de Construire
termenul de prestare al serviciilor se poate decala corespunzator, pana la obtinerea documentelor
de avizare in in comisia tehnica privind siguranta circulatiei si CTE CNAIR

5.2 (1) Data intrarii in vigoare a Contractului de Servicii va fi in termen de 5 zile
lucratoare de la data semnarii Contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna
Executie, in conditiile prevazute la Articolul 27 din prezentul Contract de Servicii.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului,
fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii,

3.3 Data de Incepere a Contractului de Servicii va fi notificata de catre Autoritatea
Contractanta dupa data intrarii in vigoare a Contractului (conform Articolului 5.2), dar nu mai
tarziu de 15 zile de la data intrarii in vigoare a contractului. Pana la data specificata in
Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere), Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere
al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii
activitatii, Data de Incepere a contractului mentionata in Notificare (Ordin de Incepere) nu
poate depasi 20 zile de la data emiterii Notificarii (Ordinului de Incepere), dar nu va fi mai
scurta de 5 zile calendaristice de la Notificare (Ordin de Incepere). Autoritatea Contractanta este
exonerata de orice costuri suplimentare pentru acesta perioada. De la acesta data, Prestatorul va fi
mobilizat atat din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al
echipamentelor/utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiv de Fezabilitate si Proieet pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea

*Nota: dupa afribuire, contractul se va particularize dupa cum urmeaza:
Lot 1: Amengjare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 90+700, localitaiea Tandare!, fud_lalamita;
Lat 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona K [89+950, unde exista un cartier de [oculnte al localitatii Mikail Kogalniceanis jud.
Constania;

Lot 3: Amenajare pasql pictonal subteran DN 2 in zona km [97+330 localitatea Ovidiu, Jud, Constanta;

Lot 4: Amenalare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 198+ 271, [ocalllateq Chvidin, jud, Constanta;
Lg;',j_, Amenajare pasaj pietongl sibteran DN 3 in zona ki 248+ 300 localitatea Valu i Traian, fud, Constanta;

Lot 6: Amenajgre pasal pietonal subteran DN 39 iy song km 18+340, localitatea Eforje Sud, jud. Constanta:

Lot 7: Amengiare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona kim 31+200, localitaica 23 Augusi, jud, Consianta,
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54 (1) Data de Incepere a Contractului specificata in Notificarea Beneficiarului
(Ordin de Incepere) coincide cu Data de Incepere a Etapei I - Elaborarea Studiului de
Fezabilitate (inclusiv expertiza tehnica).

(2) Notificarea Beneficiarului (Ordin de Incepere) pentru Etapa II - Proiectul pentru
autorizarea lucrarilor de constructie se va emite numai dupa aprobarea indicatorilor tehnico-
economici prin Ordin de Ministru si doar in situatia in care nu devin incidente prevederile
art. 28 din prezentul Contract.

(3) Data emiterii Ordinului de Incepere prevazut la alin. (2) este considerata Data de
Incepere a Etapei II - Proiectul pentru autorizarea lucrarilor de constructie.

2.5 Durata de valabilitate a contractului reprezinta intervalul de timp in care prezentul
contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data intrarii
sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricaror efecte pe care le produce,
inclusiv cele care decurg din aplicarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii -
Republicare.

5.6 In situatia neconstituirii Garantiei de Buna Executie asa cum a fost solicitata la
Articolul 27, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul de Servicii printr-
o notificare prealabila prin care sa aduca la cunostinta Prestatorului acest fapt si, totodata,
Autoritatea Contractanta va executa garantia de participare la procedura de achizitie publica.

Articolul 6 Notificari si comunicari

6.1 Notificarile si orice alta eventuala corespondenta in legatura cu indeplinirea
prezentului Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi
transmise de o parte Prestatora celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandata la adresele
mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data
primirii lor. Notificarea se considera efectuata si daca a fost remisa personal, sub semnatura
autorizata de primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

6.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii.
6.3 Atunci cand exista un termen limita pentru primirea unei comunicari scrise,

expeditorul trebuie sa solicite confirmarea primirii respectivei comunicari. In toate situatiile,
expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

6.4 Orice notificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a personalului
Prestatorului sau a reprezentantului autorizat al Autoritatii Contractante conform Contractului de
Servicii, va fi formulata in scris, daca nu se prevede altfel.

6.5 Orice instructiuni si ordine verbale vor fi confirmate in scris.

6.6 Orice modificare a adresei precizate in preambulul prezentului contract devine
opozabila celeilalte parti numai daca a fost notificata in conditiile stabilite in prezentul articol.

6.7 Orice modificare a contului si a bancii in care se efectueaza platile trebuie notificata
de Prestator Autoritatii Contractante.

6.8 Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele

persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul
va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele persoanei sale de contact, precum
si cu privire la modificarea contului bancar.

Articolul 7 Subcontractarea

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
oblectivulul de investitii: Lot 1%.....
*Nota: dupa qiribuire. contractul se va pariictlarize dupa cum urmeaza:
Lat 1 Amenajgre pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 90+700, localitateg Tandarel, jud. lalomita;
Lol 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 189+930, unde exista un cartler de locuinte al localitatii Milail Kogalniceanu, jud.
Canstanta;
Lot 3: Amenajare pasal plefonal subteran DN 24 tn song km [97+330, localitateq Ovid, fud. Constanta;
Lot 4: Amenagigre pasai pietonal subtergn DN 24 in zona km 198-+27], [ocalitatea Ovidin, jud. Canstanta.
Lot 5: Amengiare pasaj pietonal subferan DN 3 in zona km 248 300, localitatea Valu lui Traian, fiyd, Constanta;
Lot 6: Amenajare pasal pletonal subteran DN 39 tn zona km 18+340, localitateg Eforle Sud, fud Constania;
Lot 7: Amenajare pasql pieional subteran DN 39 {n zona km 31+200, localitated 23 August, jud. Constantd,
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7.1 Prestatorul va  prezenta contractele incheiate intre  Prestator  si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, categorii de servicii/lucrari care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la
care se ridica categoriile de servicii/lucrari, cesiunea de creanta, precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. [n cazul in care subcontractantii opteaza / nu opteaza
pentru plata directa, acest aspect trebuie mentionat obligatoriu in cadrul contractului de
subcontractare.

7.2 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de catre Prestator pe toata durata
contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate
in oferta ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de servicii in conditiile
in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial
optiunea subcontractarii acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi
contractuale intre subcontractant si Beneficiar.
¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de servicii.

7.3 In situatiile prevazute la Articolul 7.2, Prestatorul va prezenta contractele incheiate
intre Prestator si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin elementele
mentionate la Articolul 7.1,

7.4 In situatiile prevazute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a
prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului
de Sarcini si a Propunerii tehnice depuse de catre Prestator la oferta, aferenta activitatii supuse
subcontractarii.

TS Contractele mentionate la Articolul 7.3 si declaratiile mentionate la Articolul 7.4
vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre
noii subcontractanti.

7.6 (1) In situatiile prevazute la Articolul 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de
implicare in contractul de achizitie publica.

(2) In scopul efectuarii verificarii prevazute la alin. (1), Prestatorul va transmite Autoritatii
Contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractant propus de Prestator in
conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag
respingerea/excluderea acestuia de catre Autoritatea Contractanta.

(3) In sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica
inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii
propusi.

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Prestator in
situatia in care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta sau a
luat cunostinta in orice alt mod ca acesta se afla intr-una din situatiile de excludere prevazute la
art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(5) In cazul in care este identificata o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Prestator, Autoritatea Contractanta va solicita Prestatorului sa inlocuiasca subcontractantul propus
in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

Contraci de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Profect pentru Awtorizarea Lucrarilor de Consirutre peniru realizarea

*Nota: dupa atribuire, contraciy{ se va particularize dupa cum yrmeaza:
Lot 1; Mﬂ&lﬂ @ pasa [grerang{ stbteran DN 24 in zona km 90+700, localitatea Tandarei, jud_lalonila
Lot 2: Amenajare pasaj plefonal subteran DN 24 1 zong ke 189+950, unde exista un cartier de locuinte al localitaiil & h ﬂ' Kogalniceanu, fud,
Constanfa:
Lot 3: Amenafare pasaj pieional subleran PN 24 in zona km 1974330, localitatea Ovidiu, jud. Constania;
Lot 4: Amenajare pasaj pietpnal subteran DN 24 in zong kn 198+271 localitatea Ovidin, jud. Constania;
Lot 5: Amenajare pasqf pletonal subteran DN 3 in zong kem 2458+300 localitateq Valiy lul Traian, jud Constanfa;
La! Lot 6: Apengjare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 18+340, localitatea Eforie Sud, fud. Constanta;
Lot 7; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong km 31+200. localitatea 23 Augnsi, jiud, Constanta,
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(6) Prestatorul va prezenta documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare a
subcontractantului propus si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita Prestatorului sa transmita informatii si
documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu privire la
categoriile de servicii/lucrari din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv.

(8) In cazul in care, din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8),
nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru categoriile de
servicii/lucrari pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va
respinge subcontractantul propus.

77 Inlocuirea/introducerea subcontractantilor de catre Prestator, in perioada de
implementare a contractului, se realizeaza numai dupa obtinerea acordului scris al Autoritatii
Contractante.

7.8 (1) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu
trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate
de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

7.9 In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit, b), Prestatorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.

7.10 Situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala in
sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica Pretul Contractului incheiat intre
Autoritatea Contractanta si Prestator;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului
de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.

7.11 In situatia prevazuta la Articolul 7.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de
subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una dintre parti, Prestatorul are obligatia
de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile Articolului 7.8.

7.12 Prestatorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale
expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a
subcontractarii oricarei parti a prezentului contract de achizitie publica sau a angajarii de catre
Prestator a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor stabilite nu va exonera Prestatorul
de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin Contractul de Servicii.

73 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe
durata executarii contractului de achizitie publica se va realiza prin Ordin de Modificare cu

Camtract de servicii avand ca oblect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivuli de investitii: Lot 1*.....
*Nota: dupa airibuire, contracthul se vy particularize dupa cum uwrmeaza:

Lot 1: Amenajare pasai pietonal subteran DN 24_in zona km 90+700, localifateq Tandarer, fud lalomita;

Lat 2: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona ki 189+950, unde exista un cartier de locuinte al localitatii Mihall Kogainiceamu, jud.
Constaniu;
Lot 3: Amengjare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 197+530, localitateq Qvidiu. Jud. Constanta;
Lot 4: Amengiare pasaj pietonal subteran QN 24 in zona km 198+27], [peglitatea Ovidin, jud. Constania:
Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subferan DN 3 in zona km 248300, localitatea Valu lui Traian, fud, Constanta;
Lot 6; Amenajare pasq) pietonal subteran DN 39 (n zong ki [8+340, localitateq Eforie Sud, jud. Constanta;

Lot 7: Amenajare pasal pietonal subteran DN 39 in zona km 31+200, localliateq 23 August, jud. Consfanfa
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respectarea prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointa al
Autoritatii Contractante.

7.14 In cazul subcontractarii, executarea contractului de achizitie publica ramane in
obligatia si sub supravegherea Prestatorului si acesta va raspunde fata de Autoritatea Contractanta
pentru calitatea prestatiei subcontractantului, Prestatorul avand insa drept de regres impotriva
subcontractantului.

7.15 In cazul in care un subcontractant nu isi executa obligatiile asumate prin contractul
de subcontractare fata de Prestator, Autoritatea Contractanta sau Managerul de Proiect poate/pot
solicita Prestatorului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand
calificarile si experienta solicitate de Autoritatea Contractanta, fie sa preia el insusi executarea
contractului.

7.16 Introducerea unui nou subcontractant, orice schimbare a subcontractantului, sau
orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul prezentului contract de catre subcontractant catre
terte parti, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii Contractante, va fi considerata o incalcare
a contractului, situatie care indreptateste Autoritatea Contractanta la aplicarea unei penalitati
Prestatorului, in cuantum de 20% din suma alocata pentru activitatile subcontractate, pentru fiecare
caz in parte, asa cum reiese din contractul de subcontractare.

717 In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are
obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii
declarati necastigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de
catre Prestator potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi
considerata o incalcare a prezentului contract.

Articolul 8 Obligatiile Autoritatii Contractante

8.1 Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Prestatorului cu promptitudine orice
informatii si/sau documente/studii existente pe care le detine si care pot fi relevante pentru
realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii Contractante la sfarsitul
perioadei de implementare a contractului sau la solicitarea Autoritatii Contractante.

8.2 Autoritatea Contractanta va asigura accesul la alte date relevante, care vor fi
solicitate in mod rezonabil de catre Prestator, in limita existentei lor si va colabora, atat cat este
posibil, cu Prestatorul, pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in
mod rezonabil pentru realizarea contractului.

8.3 Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:
a) punerea la dispozitia Prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;
b) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de
analiza a progresului in cadrul Contractului;
c) desemnarea si comunicarea catre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Prestatorului;
d) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
e) achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor, plata acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;
f) achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Prestator, in baza facturilor emise de

catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

Contract de servicli avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect peniru Autorizarea Lucrarilor de Construive pentru realizarea
abiectivilui de invesilili: Lot 1*....
*Nota: dupa atribuire, contraciul se va particularize dupa cum wrmeazq:
Lot : Amenajare pasaj piefonal subteran DN 24 in zona km 904700, [ocalitatea Tandarei, jud. Ialomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 1 E9+950 zmr{e c'mgm uh cartter de locuinte al localitatii Milgil Kegglniceanu, jud.

Lot 3: Amenajare pasaj g:emnul .sué[&mtz DN 2& !’E ana .’cm i 57?+_'1'30 .’gggmgmg_gﬂq’m fud. §:Qﬂ§ﬂ:_mfﬂ'

Lot 4: Amenajare n DN 24 in = cali Ovidiu, jud. Cons
Lot 5: .ll'rne’namg gﬂ,ﬁmﬂgm tg[ subteran DN 3 in zona km 248+30 Q Qgghlarea Vale i Trafan, jud g;mmm
igtonal § 9 in zona km 184340 [ocalitateq Eforie Sud, jud. Constanta;

LQ[ gmgnagare Ea.sag pietongl subteran DN 39 in zona km 31+200, localitatea 23 August, jud. Constanta,
paeina 12 din 50




Compania Nationala de Administrare a nsfrastructurii Rutiere 8.4 prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

g) Argumentarea in seris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la
cerintele Caietului de Sarcini, dupa caz.

Articolul 9 Obligatii Generale ale Prestatorului

9.1 Prestatorul va presta Serviciile prevazute in Caietul de Sarcini, in conditiile si la
termenele stabilite in Caietul de Sarcini, precum si prin prezentul Contract.
9.2 Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor legale in

vigoare in Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de
asemenea acelorasi legi si reglementari.

9.3 Prestatorul va despagubi Autoritatea Contractanta in cazul oricaror pretentii si
actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator,
personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia,
precum si salariatii din teritoriu,

9.4 Prestatorul va realiza Serviciile in baza Contractului de Servicii cu atentie, eficienta
si diligenta, conform celor mai inalte standarde profesionale, cu respectarea termenelor limita
stabilite pentru fiecare ectapa de realizare a Serviciilor potrivit prevederilor Contractului de
Servicii.

9.5 Prestatorul se va conforma Ordinelor Administrative/Dispozitiilor Administrative
si solicitarilor reprezentantului legal al Autoritatii Contractante /Managerului de Proiect, in
termenele comunicate de catre acesta, acestea vizand exclusiv indeplinirea obiectului contractului.
Cand Prestatorul apreciaza ca Ordinele Administrative/ Dispozitiile Administrative sunt emise cu
depasirea competentei reprezentantului legal al Autoritatii Contractante/Managerului de Proiect,
ori nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Managerul de Proiect, sub
sanctiunea decaderii, intr-un termen de 10 zile de la data primirii Ordinului. Executarea Ordinului
Administrativ/ Dispozitiei Administrative nu va fi suspendata prin aceasta notificare.

9.6 Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la
dispozitie referitoare la Contractul de Servicii drept private si confidentiale si, cu exceptia cazului
in care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al
Contractului de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante ori al Managerului
de Proiect. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii sau divulgarii in scopul
executarii Contractului de Servicii, decizia finala va apartine Autoritatii Contractante.

9.7 Daca Prestatorul este o Asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, toate
aceste persoane vor fi tinute individual si solidar responsabile de indeplinirea obligatiilor din
Contractul de Servicii. Persoana desemnata de Asociere sa actioneze in numele sau in cadrul
Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual Asocierea.

9.8 In cazul in care Prestatorul este o asociere alcatuita din doua sau mai multe
persoane, iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului,
asociatul/asociatii ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat.

9.9 Orice modificare a componentei Asocierii fara acordul prealabil scris al Autoritatii
Contractante va fi considerata o incalcare a Contractului de Servicii. In aceasta situatie, Partile
initiale ale Asocierii vor fi tinute solidar si individual responsabile de indeplinirea obligatiilor din
Contractul de Servicii prestate pana la acea data.

Articolul 10 Obligatii Specifice ale Prestatorului

Caontract de servicil avand ca oblect Elabarare Studiv de Fezabilitate s1 Protect peniry Autorizarea Lucrarilor de Construire pentri realizarea
abiectivilul de investitii; Lat 1%,
Nota: dupa arributre, contractul se va particularize dupg cum_yrmedsa;

Lot 1: Amenaiare pasaj pietonal subteran DN 24 in zeng knt 90+700. [ocalitatea Tandarei, jud. lalomita;

Lot 2: Amenatare pasal pietonal subteran DN 24 in zena kot [89+930, jude g,ng un cartier de locuinte al localitatti Mihail Kogalniceany, jud,
1stant
Lot 3: Amenajare pasqf pletonal subteran DN 2;4 in zona km 197+ 530, (ocalltatea Ovidin, jud. Constanta;
Lot 4: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 it zona km [98+271, localitatea Ovidi, jud, Constanta;
Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 248+300, localitatea anﬂ f_f_u'_'mm;j, mﬂ Constanta;
Lc.lf 6 Ammwm«sm E!E[ﬂ nal subteran DN 39 in zona km 84340, localitate -anstanta;
iatanal subfer 32 {n zong km 31+200, localitatea 23 Augm gud Constanta.
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10.1 Obligatiile specifice ale Prestatorului sunt detaliate in Anexa L: Caietul de Sarcini.
Prestatorul are obligatia de a realiza toate cerintele incluse in Caietul de Sarcini, in conditiile si la
termenele stabilite in acestea si prin prezentul Contract de Servicii.

10.2 Prestatorul are obligatia de a-si indeplini atributiile conform prezentului Contract
de servicii inclusiv anexele acestuia (in special Anexa I: Caietul de Sarcini), cu respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare, cu modificari si
completari ulterioare, Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificari si completari
ulterioare, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile legislatiei incidente in materie, in
vigoare.

10.3 Prestatorul va elabora un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile,
serviciile solicitate in Caietul de Sarcini.

10.4 Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor
propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform prevederilor Caietului de Sarcini. Prestatorul
va raspunde pentru prestatia sa si va justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor
legale si conditiilor contractuale.

10.5 Prestatorul va oferi asistenta Autoritatii Contractante pentru orice problema identificata pe
parcursul implementarii Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si
conditiilor contractuale.

10.6 Prestatorul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a) Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor
tehnico-ecomomice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de
investitie si a prevederilor Caietului de Sarcini;

b) Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,
incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, pl anuri de lucru al activitatilor
actualizat;

)] actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.);
d) transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea
Contractanta;
€) elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sa tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitati sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori;

f) prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta;
g) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate

conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

h) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

i) asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control s1 asigurare a
calitatii in constructii;

i) indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada
derularii activitatilor, cat si inainte de finalizarea Serviciilor;

Contraci de servicii uvand ca ohiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Protect peniru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
abiectivului de investitii: Lot 1*.....
*Nota: dupa aty{buire. contracliyl se va particulgrize dupa cu jirpeaza:
Lot I: Amengiare pasaf pietonal subteran DN 24 in zong ke 90+700, localitatea Tandarel, fud lalomita;
Lot 2: Amengjare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona kit 04050, wnde exista un ear uinte al localitatii Mihail Kogalniceam, jud.
Consfanta;
Lot 3: Amenajqre pasaj pietongl subieran DN 24 in zona kit [97+530, localitgiea Ovidiu, fud, Convianta;
Lot 4: Amengiare pasaj pletonal subtergn DN 24 in zong km 1984271, localitatea Qvidiy, fud, Constanla:
Lot 5:_ Amenajare pasql pietonal subtergn DN 3 in zong ln 2484-300, [ocalitatea Valy (il Traian, jud, Constanta;
Lot 6: Amenalare pasaj pie(onal subteran DN 39 in zona kpi 18-+340_localifaiea Eforie Sud, fud. Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaf pletanal subteran DN 39 in zong kn 31+200, locglitatea 23 August, fud. Constan(d,
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k) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, Beneficiar - daca
este diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea
sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a
acestora;

}] asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel
printr-o modalitate prevazuta in contract.

10.7 Prestatorul are obligatia de a realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice
si continutul acestor documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice
aplicabile documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii, astfel incat sa poata
furniza in orice moment evidente, atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru
deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate,

10.8 Prestatorul are obligatia de a depune toate diligentele necesare si va actiona in cel
mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva
din natura serviciilor care fac obiectul Contractului, sub conditia ca acestea sa fie comunicate in
mod expres de catre Autoritatea Contractanta Prestatorului, ca fiind solicitari direct legate de
indeplinirea obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractanta.

10.9 Prestatorul are obligatia de a transmite Autoritatii Contractante, pentru
acesta/subcontractantii /tertii acestuia, actualizarea datelor si informatiilor privind beneficiarul real
(in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative), de
fiecare data cand are loc o modificare a acestora, pe durata intregului contract.

Articolul 11 Codul de conduita

11.1 Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru
Autoritatea Contractanta conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si
cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu Proiectul sau Serviciile
prestate fara sa aiba aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante, precum si sa participe in orice
activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Autoritatea Contractanta.
Nu va angaja Autoritatea Contractanta in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acesteia
si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

11.2 Cand Prestatorul sau oricare din subcontractantii, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane,
mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea
ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract incheiat
cu Autoritatea Contractanta, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu
Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Autoritatea Contractanta, Autoritatea
Contractanta poate decide incetarea Contractului de Servicii, fara a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de Prestator in baza Contractului de Servicii.

11.3 Platile catre Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori
beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atat Prestatorul, cat si personalul sau salariat
ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu nu vor accepta niciun comision,
discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau pentru
executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile

Contract de servicii avand ca ohiect Elaborare Studiit de Fezabilitate s.f Prafea:! pentru Awtorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea

*Nota, dupa atribuire, contraciul se va gm Hgggfgﬁ{.g dupa cum urmeaza;
Lot 1 Amenaiare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 90+760, !Qgcrhmrea Tnndare i, jud. lalomita.

Lot 2: Amenaiare pasal pietonal subteran DN 24 in zong ki 189+950, unde exista un cartier de locuinfe al localitatli Mikail Kogalnicear, jud.

Constanta;

Lot 3: Amengigre pasaj pietanal subteran DN 24 in zong km 197+330, localitatea Ovidiy, jud. Co i
Lot 4; Amenaiare pasaj pietonal subleran DN 24 in zona km [98+271, localitatea Qvidiy, jud, Constanta:
Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 2484300, lecalifatea Valu fui Traian, jud. Constanta;
Lot 8- Amenaiare pasai pietonal subteran DN 39 {n zong km [8--340, loealitatea Eforie Sud, fud, Constantd;

Lot 7: Amenajare pasaj pietanal subteran DN 39 in zona fkm 31+200, localitatea 23 Augyst, Jud Constanta
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Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fara aprobarea prealabila in scris a Autoritatii
Contractante.

11.5 Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional pe toata durata
Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa
incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceplia cazului in care se obtine acordul scris
prealabil al Autoritatii Contractante, Prestatorul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta,
incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane
sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor
face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al
derularii Serviciilor. Totodata, Prestatorul si personalul sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii
Contractante informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate in cursul sau in scopul executarii Contractului de Servicii.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca
apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezulta dintr-un
contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor
servicii executate si legitime, comisioanele transferate catre un paradis fiscal, comisioanele platite
unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care
potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

11.7 Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante, la cerere, documente justificative cu
privire la conditiile in care se executa Contractul de Servicii. Autoritatea Contractanta va efectua
orice documentare sau cercetare la fata locului, ori va solicita informatii si documente, actiuni, pe
care le considera necesare pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la
existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.8 Pe toata perioada de implementare a Contractului de Servicii, Prestatorul si personalul
sau si/san subcontractantul/tii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i, vor respecta drepturile omului,
nu vor aduce atingere drepturilor fundamentale si prevederilor legale si vor respecta obligatiile
stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in
aceste domenii, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica,

Articolul 12 Conflictul de interese

12.1 Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/ sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a
preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a
Contractului de Servicii.

12.2 Orice conflict de interese aparut in timpul executarii Contractului de Servicii trebuie
notificat in scris Autoritatii Contractante fara intarziere.

12.3 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt
corespunzatoare si poate solicita masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se va asigura

Contract de servicii avand ca oblect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proieet pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
ablectivilui de investitii: Lot 1*.....
*Nota: dipa atribuire, contractul s Vo particularize dupa cum wrmeasa;
Lot 1: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona km 90+700 localitateq Tandares, jud, lalomita;

Lot 2: Amenajare pasal pietonal subteran DN 24 in zong ki 189+930, unde exista un cartier de locuinte al localitatii Mihail Kopalniceany, jud
Constanta;

Lot 3: Amengjare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 197+530. lacalitatea Ovidiu jud Constanta;
Lot 4 Amengiare pasaj pietonal sublergn DN 24 in zona km 198+27], localitatea Ovidin, jud. Constanta:
LQ! 3: Amenajare pasaj pielongl subteran DN 3 in zona kit 248+300, localitatea Valu lui Treian, jud, Constanta;
Lot 6: Amenajgre pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 18+340, localftaltea Fforie Sud, jud. Constanta;
Lot 7: Anenajare pasaj pietonal subfergn DN 39 in zona km 314200, localitatea 23 Augusi, fud. Constania.
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ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se
afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese.

12.4 Fara a aduce atingere prevederilor Articolului 18 din prezentul contract, Prestatorul va
inlocui, imediat si fara vreo compensatie din partea Autoritati Contractante, orice membru al
personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se
regaseste intr-o astfel de situatie cu o alta persoana care sa indeplineasca criteriile de
calificare/selectie solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire/Caietului de Sarcini si/sau sa
obtina acelasi punctaj aferent factorilor de evaluare (dupa caz).

Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul va
propune o persoana inlocuitoare care sa obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

12.5 Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta
ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu.
Cand Prestatorul esueaza in a-si mentine independenta, Autoritatea Contractanta, fara afectarea
dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de
conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de
Servicii, in conditiile prevazute de Articolul 32 din prezentul Contract de Servicii, fara a fi necesar
niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia
vreunei instante judecatoresti sau arbitrale.

12.6 (1) In cazul in care Autoritatea Contractanta identifica o situatie potential generatoare
de conflict de interese in sensul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, aceasta are obligatia de a intreprinde orice demersuri
necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si de a
prezenta Prestatorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia Autoritatii
Contractante, sunt de natura sa conduca la un conflict de interese.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Autoritatea Contractanta solicita Prestatorului transmiterea
punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Autoritatea Contractanta
stabileste ca exista un conflict de interese, Autoritatea Contractanta adopta masurile necesare
pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar
fi inlocuirea persoanelor respective, atunci cand le este afectata impartialitatea. In situatia in care
nu este posibila eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, Autoritatea
Contractanta poate dispune incetarea Contractului de Servicii, potrivit prevederilor Articolului 32
din prezentul Contract.

12.7 Prestatorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice
si cele cu privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau
incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul
de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
Autoritatii Contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de
atribuire cu care Autoritatea Contractanta /furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura
de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea
rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Articolul 13 Masuri privind securitatea si sanatatea in munca, Masuri privind apararea
impotriva incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect peniru Aulorizarea Lucrarilor de Construire peniru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 1%....
*Nota: dupa alribuire, &iﬁm&ﬂd.ﬁﬁ va pﬂr[ig[r[g[i;g driga cunl urmeaza;
Lot 1: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 in zona km 904700, localitateq Tandarel, fud, lalomita:
Lot 2: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zana km 1894950, unde exista un cartier de locyinte al localitatii Mihkail Kogalniceanu, jud,
Constanfd;
Lot 3: Amenajare pasaj pigtonal sibteran DN 24 in zona kon 197+330, localitatea Ovidiu, jud, Constanid:
Lot 4: Amengjare pasal pieional subteran DN 24 in zona km 198+271, localitateq Ovidiy, fud Constanta:
[ ;M 3: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 3 in zona km 248+ 300, localitatea Valu hi Traian, jud. Constanta;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong lon [8+340, localitatea Eforie Sud, jud, Constanta;

Lot 7: Amenajare pasal pletonal subteran DN 39 in zana km 314200, [ocalltateq 23 August, jud Constania,
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13.1 Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Prestatorul lucreaza independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, Prestatorul isi va instrui personalul
pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Prestatorul are obligatia
de a asigura personalului propriu, precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru
el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.

13.2 Prestatorul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului.

13.3 Personalul Prestatorului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, sa
respecte pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca si apararea impotriva incendiilor.

13.4 Prestatorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Prestator,

13.5 In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

13.6 Prestatorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare
impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii
Prestatorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva incendiilor,
afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractului, produs
din cauza lucratorilor Prestatorului, va fi inregistrat de Prestator, conform legislatiei in vigoare.

13.7 Pe toata durata Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia asigurare medicala,
pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal contractat de acesta in baza Contractului de
Servicii. Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanatate
ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau Prestator, inclusiv conducerea ori salariatii din
teritoriu.

13.8 In termen de 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul
va incheia si va mentine in vigoare o polita de asigurare sau polite de asigurare de raspundere
profesionala cu despagubire integrala pentru suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului
(per polita unica emisa sau cumulat, in cazul in care se emit mai mulle polite) asigurare ce va
acoperi in integralitate, atat durata Contractului de Servicii, cat si orice perioada de prelungire a
duratei Contractului de Servicii, precum si urmatoarele aspecte:

a) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnavire ori accident de munca al salariatilor,

incluzand costurile repatrierii pe motive de sanatate;
b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru

executarea Contractului de Servicii (daca este cazul);
¢) raspunderea civila in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori Beneficiarului, ori
salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a executarii Contractului de Servicii;

Coniraci de servicii avand ca oblect Elabarare Studiu de Fezabilitale si Profee! pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitll; Lat I™.....
*Nota: dupa atribuire, contraciul se va particularize dupa cum urmeaza:
Lot 1: Amengjare pasaj pietonal subtergn DN 24 in zona km 904700, localitatea Tandare, fud, falamita;
Lot 2; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km |89+ 0950, unde exista un cartier de locuinte al localitatii Mihail Kogalnfceany, jud.
Constanta;
Lot 3: Amenajare pasaf pretonal subteran DN 24 In zona km 197+330, Jocalitatea Cvidiu, jud, Consianta.
Lot 4: Amenafare pasal pietonal subleran PN 24 in zona km [98+271 localitatea Ovidiy, jud. Constanta;
Lot 5: Amengjare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona knt 248+300, localitatea Falu lul Tratan, jud. Constanta;
Lot 6: Amenajare pasqf pletonal subteran DN 39 in zona km 18--340, localitatea Eforie Sud,_jud, Congtanta;
Lot 7: Amenafare  pietonal subier; 9 in zona k +200 itatea 23 Augusl, jud Constanta.
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d) asigurare de raspundere civila auto pentru autoturismele conduse in Romania de catre
Prestator sau personalul angajat al acestuia sau de catre Subcontractanti in legatura cu Contractul
de Servicii, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile;

e) raspunderea Prestatorului pentru prejudiciile din proiectare.

13.9 (1) Prestatorul va furniza Autoritatii Contractante dovezi ale incheierii politei de
asigurare si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la
data semnarii Contractului.

(2) Prestatorul va furniza dovezi ale mentinerii in vigoare, respectiv ale prelungirilor politei de
asigurare si ale platilor periodice ale primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la
data prelungirii politei de asigurare sau de la data platii primelor de asigurare.

13.10 Prestatorul, pe cheltuiala sa, va incheia si va mentine in vigoare polita de asigurare sau
politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile aferente emiterii si mentinerii in vigoare a
politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte integranta din Pretul Contractului si
vor fi suportate integral de Prestator.

13.11 Prestatorul va fi raspunzator de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus
personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Beneficiarului cu privire la acest
aspect. Daca Beneficiarul ori Prestatorul au cunostinta de o amenintare iminenta cu un pericol
asupra vietii ori sanatatii personalului salariat ori contractat, Prestatorul poate lua masuri urgente
de punere la adapost a persoanelor a caror siguranta este amenintata. Daca astfel de actiuni au fost
intreprinse de catre Prestator, ele vor fi comunicate de urgenta Beneficiarului si pot conduce la
suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 din Contract.

13.12 Prestatorul trebuie sa emita si sa mentina, pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile
aprobate de Beneficiar, polita de asigurare de raspundere profesionala cu acoperire minima in
cadrul Pretului Contractului si, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca
asemenea asigurare a fost facuta si mentinuta valabila, precum si ca taxele curente aferente au fost
astfel platite.

Articolul 14 Instructiuni si schite

14.1 Daca Serviciile presupun elaborarea instructiunilor si a desenelor de executie,
Prestatorul le va elabora in baza unor proceduri general recunoscute si acceptate si a standardelor
agreate de Autoritatea Contractanta, tinand cont si de ultimele cerinte in materie de elaborare a
desenelor de executie, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

14.2 Prestatorul se va asigura ca specificatiile si desenele si toate documentele care au
legatura cu achizitia de produse/servicii/lucrari in cadrul proiectului sunt pregatite pe baza unor
criterii impartiale in vederea promovarii competitivitatii intre ofertanti.

Articolul 15 Drepturi de proprietate intelectuala

15.1 Toate documentele realizate in timpul derularii prezentului contract, compilate ori
elaborate de catre Prestator sau de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea
Contractului de Servicii, vor deveni proprietatea exclusiva a Autoritatii Contractante dupa
predarea si aprobarea acestora conform Articolului 24. Dupa incetarea Contractului de Servicii,
Prestatorul va remite toate aceste documente si date Autoritatii Contractante, Prestatorul nu va
utiliza documente si date ale Proiectului/Contractului in scoputi care nu au legatura cu Contractul
de Servicii fara acordul scris prealabil al Autoritatii Contractante.

Contraci de servicii avand ca obiect Elaborare Siudiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Constriire pentru realizarea
ohiectivulul de investitii: Lot 1*.....
*Nota: dupa atribuire, confractul se va particularize dupdg cim urmeaza;
Lot 1 Amengjare pasaf pletonal subteran DN 24 in zona km 90+ 700, [ocalitatea Tandarei, fud, Ialomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subfergn DN 24 in zona km 189+ 950, unde exista un cartier de locuinte af focalitarii Mihail Kogalniceanu, jud,

Constanta;
Lot 3; Amenajare pasaj pietonal subferan DN 24 in zona km [97+330, localttatea Ovidiu, jud. Constanta;

Lot d: Amenajare pasci pletonal subteran DN 24 in zong ke [98+271, localitatea Ovrd:;mmmm
Lot 5: Amenajare pasal pietonal subteran DN 3 jn zong km 248300, lacalitatea Vafu lyl Tratan, jud. Constanta;
Lot 6, Amenajare pasaj pietonal subteran 2N 39 in sona km 18+340, localliatea Eforie Sud, jud, Constarila;
7: Amenajare pa : ran DN 39 in zona jn 3/ +200 localitatea 23 August, fud. Constanta,
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15.2 Prestatorul/subcontractantii acestuia nu vor publica articole referitoare la Servicii, nu
vor face referire la aceste Servicii in cursul prestarii altor servicii pentru terti si nu vor divulga
nicio informatie furnizata de Autoritatea Contractanta, fara acordul scris prealabil al acesteia.

15.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuala ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea
exclusiva a Autoritatii Contractante, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum
va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor in care
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

15.4 Nerespectarea obligatiilor mentionate in alineatele precedente, de catre
Prestator/subcontractantii acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante la daune interese in
cuantum de 20,000 Lei pentru fiecare caz in parte.

15.5 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea Prestatorului conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii - Republicare si conform H.G. nr. 907/2016.

Articolul 16 Scopul serviciilor

16.1 Scopul Serviciilor este precizat in Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz, din Documentatia de
Atribuire aferenta prezentului Contract de Servicil.

16.2 Prestatorul trebuie sa presteze toate Serviciile stabilite prin Contractul de Servicii,
asumandu-si raspunderea specifica pentru fiecare dintre categoriile de servicii prestate.

16.3 Prestatorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa poata fi luata
decizia finala de catre Autoritatea Contractanta.

16.4 Cand i se cere Prestatorului sa pregateasca o documentatie tehnica si/sau financiara
pentru licitarea unor lucrari si/sau parti din lucrari si/sau servicii, documentatia trebuie sa contina
toate documentele necesare pentru pregatirea procedurilor de atribuire de catre Autoritatea
Contractanta in vederea executarii lucrarilor sau serviciilor cerute. Autoritatea Contractanta va
oferi Prestatorului toate informatiile necesare pentru redactarea partii administrative a
documentatiilor tehnice si/sau financiare solicitate.

16.5 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale Propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa I: Caietul de Sarcini, prevaleaza
prevederile Caietului de Sarcini.

Articolul 17 Personalul si echipamentul

17.1 Prestatorul are obligatia sa transmita spre aprobare Autoritatii Contractante cu cel
putin 3 zile inainte de Data de Incepere a Contractului mentionata in Notificare (Ordinul de
Incepere), personalul pe care intentioneaza sa-1 utilizeze pentru implementarea Contractului, altul
decat expertii ale caror nume si CV-uri sunt prezentate la momentul ofertei si sunt incluse in Anexa
I a Contractului de Servicii impreuna cu documentele mentionate in Caietul de Sarcini.
Autoritatea Contractanta are dreptul sa aprobe sau, dupa caz, sa respinga personalul propus de
catre Prestator in termen de 10 zile de la data primirii documentelor mentionate mai sus, cu
motivarea deciziei de respingere.

17.2 Toate persoanele care vor lucra in cadrul Proiectului vor incepe prestarea sarcinilor
ce le revin la data ori in cadrul perioadei stabilite in Anexa I si/sau Anexa II ale Contractului de
Servicii, sau, in caz contrar, la data sau in perioada notificata Prestatorului de catre Autoritatea
Contractanta sau de catre Managerul de Proiect.

17.3 Prestatorul va transmite Autoritatii Contractante, atunci cand este necesar, pentru
aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti temporari.

Contract de servicii avand ca oblect Elaborare Studiv de Fezabilitate si Prolect pantru Autorizarea Lucrarilor de Consiruire pentru realizareda
ohiectivilui de investitii: Lot 17.....
*Nofg: dupa atribuire, confraciul se va parlicylarize dupa ewm urmegza:
Lot |; Amenajare pasai pietonal subteran DN 24 in zong km 90+700, localitatea Tandarei, jud. lalomita:
Lot 2: Amengiare pasaj pietonal subteran DN 24 {n zona km 189495 (,_unde exista un cartier de locuinte al localifaiti Mihail Kogalnicearii, Jud.

Congstanta;

Lot 3: Amenajare pasql pietonal subter, in zona kni +3530, localitatea Ovidiy, jud. Constanta;
Lot 4; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona e 198+271, localitatea Qvidiu, jud. Constania:
Lot 5: Amenatare pasaj pietonal subleran DN 3 in zong km 248--300, localitatea Valu lui Trafan, fud, Constanta;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong ki [8+ 340 localitatea Eforie Sud, jud. Consianta;
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong km 31+200, localitateq 23 August, fud, Constanta
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17.4 (1) Prestatorul are obligatia de a mobiliza personalul solicitat in Anexa [; Caietul de
Sarcini, in conformitate cu prevederile Contractului, ale Caietului de Sarcini si cu prealabila
notificare a Autoritatii Contractante.

(2) Personalul care va lucra in cadrul Contractului va incepe prestarea sarcinilor ce ii revin de la
data mobilizarii acestuia,

17.5 Prestatorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod continuu
personal salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesare peniru indeplinirea in mod
eficient a sarcinilor acestuia.

17.6 Prestatorul are obligatia de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat
ulterior, pe intreaga durata a contractului.

17.7 Prestatorul are obligatia de a asigura, pe intreaga durata a contractului, personalul
necesar pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, ale
Documentatiei de Atribuire si/sau prevederile legislatiei in vigoare.

17.8 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
Contractului si intr-o faza ulterioara a Proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Caietul de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de
resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal adecvat pentru
indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in Anexa I: Caietul de Sarcini.

Articolul 18 Inlocuirea personalului

18.1 (1) Prestatorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris prealabil al
Autoritatii Contractanta.
(2) Prestatoru] trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea personalului in urmatoarele
situatii:
a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 28 (doar in conditile in care personalul
respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),
b) deces (se vor prezenta certificate de deces),
¢) incapacitate fizica/psihica (dovedita prin documente medicale - certificate, adeverinte etc. -
documente prezentate in original sau copie legalizata din care sa rezulte faptul ca expertul nu isi
poate exercita atributiile profesionale; documentele medicale din care nu rezulta expres
incapacitatea expertului de a-si exercita atributiile, nu vor constitui document justificativ si nu vor
fi acceptate de Autoritate Contractanta ca document justificativ),
d) demisia, cu exceptia situatiei in care expertul/persoana, desi a demisionat de la Angajator,
continua sa isi desfasoare activitatea in cadrul prezentului contract. Prin notiunea de "demisie” asa
cum este mentionata in prezentul articol se intelege actul unilateral de vointa al persoanei prin care
inceteaza Contractul individual de munca dintre persoana respectiva si Angajator, demisia
salariatului fiind inaintata Prestatorului, in calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementata
de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) incetarea activitatii expertului in cadrul prezentului Contract, dovedita cu documente
justificative;
f) desfacerea disciplinara a Contractului individual de munca, dovedita cu documente justificative;
g) pensionarea salariatului in conformitate cu prevederile legii in vigoare la momentul respectiv
(doar in conditiile in care personalul respectiv nu mai este disponibil).
(3) Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Autoritatii Contractante.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentry Autorizarea Lucrarilor de Construlre pentru realizarea
abiectivului de investitii: Lot 1*,....
*Nota: dupa atribuire, contraetyl se va particularize dupa cum irpicaza:
Lot I Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 90+ 700, Incalitatea Tandarei, jud. lalomitd:
Lot 2: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zong km |89-+950, unde existq un cartier de locuinte al localitafii Mihail Kogalnicean, jud,
Constanta:
Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 197+330, [ocalitatea Ovidiu, fud. Consianid,
Lot 4: Amenajare pasaj pietonal sybteran DN 24 in zona ki 198+ 271 localitatea Ovidiu, fud, Constanta:
Lot 5: Amenajare pasal pietenal subteran DN 3 in zong km 248+300, localitatea Valy {ui Trafan, jud. Constanta;
Lot §: Amengjare pasaj pietonal subjergn DN 39 in zona km [8+340 localitatea Eforie Sud, jud, Constania;
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona K +20 calitatea 23 dugyst, ud_Constanta.
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Autoritatea Contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:

a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de
atribuire.

b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute
in cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la
momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectiva nu reprezinta o modificare
substantiala asa cum este aceasta definita in art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In situatiile prevazute la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii cerintelor Caietului
de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare (dupa caz).

18.2 Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga durata a
contractului obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

18.3 (1) Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate
si justificate, Autoritatea Contractanta poate solicita inlocuirea daca considera ca un membru al
personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.

(2) In situatia in care oricare membru al personalului va fi inlocuit, Prestatorul va transmite
Autoritatii Contractante CV-ul in original al noului expert propus impreuna cu documentele
justificative mentionate in Instructiuni catre Ofertanti si/sau in Caietul de Sarcini, care sa permita
calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare dupa metoda inclusa in documentatia de
atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut
obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatorul va propune o persoana inlocuitoare care sa
obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.
(3) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumba Prestatorului. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si sarcinile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita
perioada de timp de catre noul experi, Autoritatea Contractanta poate solicita Prestatorului sa
desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert sau sa ia alte masuri
pentru a compensa absenta temporara a expertului respectiv.

18.4 In cazul in care Prestatorul nu este in masura sa furnizeze un inlocuitor care sa
indeplineasca:
a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Instructiuni catre
Ofertanti, de catre expertul care urmeaza a fi inlocuit
si/sau
b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii ale caror nume si
CV-uri sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, Autoritatea Contractanta poate sa decida
rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu Articolul 32 din Contractul de Servicii,

18.5 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contractul de Servicii si Documentatia de Atribuire, astfel:
a) pentru expertii la care s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul unui
Act Aditional;

Cantract de servicii avand ca oblect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Protect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizared
oblectivului de investitit: Lot 17%....

*Nota: dupa atribyire, contractul s¢ va particulgrize dupa cum urmeadza;
Lot 1: Amenajgre pasaj pietongl subteran DN 24 in zona km_90+700, localitatea Tandarei, jud, lalomila;
Lot 2: Amenajgre pasai pietongl subteran DN 24 in zona ki [89+050, unde exisia un cartier de locuinte gl localitatii Mihail Kogalniceant, jud.
Congslanta;

Lot 3 Amenajare pasaj pietot teran DN zona km 197+ localitareq Ovidin, jud, Constanta;
Lot d4: Amengjgre pasaj pietonal subteran DN 24 in zong ki 1984271, locallfatea Ovidin, fud, Constanta;

Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subterqn DN 3 in zong fm 248+300, locglitatea Valu lyi Traian, jud. Constanta;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona Jem 18+ 340_localitaieq Eforie Sud, jud, Constanta;

Lat 7: Amengjare pasaj pigtonal subteran DN 39 in zong ki 11-+200 locglitatea 23 Augyst, fud, Constanta,
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b) pentru personalul la care nu s-au aplicat factori de evaluare inlocuirea acestora va face obiectul
unui Ordin de Modificare.

Dupa aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica
Autoritatea Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.6 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat expertii ale caror nume si CV-uri
sunt prezentate la momentul depunerii ofertei, se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contractul de servicii si Caietul de Sarcini prin corespondenta scrisa intre parti. Dupa
aprobarea fiecarui expert de catre Autoritatea Contractanta, Prestatorul va notifica Autoritatea
Contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.7 Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in cadrul Contractului
potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de Servicii nu va genera situatii de natura
conflictului de interese. In situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea Contractanta descopera
situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce la aparitia
unui conflict de interese in sensul Art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, se vor aplica prevederile Articolului 12 Conflictul de
interese,

Articolul 19 Zilele si orele lucratoare

19.1Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat
al Prestatorului din Statul Autoritatii Contractante vor fi stabilite in baza legilor, reglementarilor
si uzantelor specifice din Statul Autoritatii Contractante si in acord cu prevederile Contractului de
Servicii.

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii

20.1 (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine de
Modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol.

(2) Contractul de achizitie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional
care sa reflecte modificarile de la pet. a) si b) de mai jos, fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in cazul in care:

a) Prestatorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societatii;

b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile
Prestatorului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna
alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de
a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni (daca nu reprezinta
modificari substantiale), modificarile nesubstantiale (in sensul art. 221 alin 1. lit. e) din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare), precum si cele cu

Contract de servicil avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Praiect pentrue Atitorizarea Lucrarilor de Construive pentru realizarea
obiectivulul de imvestitii: Lot 1%....,
*Nata: dupa atribyire, contractul se va particuiariz a cum wrmedsd,;
Lotl: Amenajare pasaf pletopal subteran DN 24 in zona km 90+700, locgliiatea Tandarei, fud. falomita:
Lat 2; Amenajare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km [89+930. unde exista un cariler de locuinte al localliaill Mihail Kagalniceanu, jud.
Constanta;
Lot 3; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 {n zong km 197+330, localitar vidiv, jud. Cons t
Lot 4: Amenajare pasqf pletonal subteran DN 24 [n zona km 1984271, [ocalitatea Ovidiu, fud, Constanta,
Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 248+300 localitatea Valu {ui Traian {ud, Constania;
Lot 6, Amenajare pasaf pletonal subteran DN 39 in zona km [8+340, [ocglitatea Eforie Sud, jud, Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaf pletonal subteran DN 39 tn zona km 314200, localitatea 23 August, fud, Constanta.
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privire la introducerea/inlocuirea subcontractantilor, inlocuirea personalului, se pot realiza, dupa
caz, prin Ordin de Modificare/Act Aditional.
(4) Modificarile contractului:

a) generate de schimbari/ modificari legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/
instructiuni/ete.;

b) generate de solicitari ale Autoritatilor/ Entitatilor/ Institutiilor ce elibereaza avize/
acorduri/ autorizatii/ permise sau de alte entitati care au atributii in legatura cu proiectul (MTI,
MFE, Jaspers (daca este cazul), Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI,
Verificatori Atestati, etc.);

¢) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/
documentatiei) (termene intermediare) precizate in Caietul de Sarcini.

d) generate de mobilizarea slaba a personalului Prestatorului;

¢) generate de inlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru indeplinirea

contractului, la care s-au aplicat factori de evaluare;

f) generate de prelungirea duratei contractului, posibil generate de, dar nu exclusiv:

i - prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;

f, - completarea documentatiei (dutoritatea Contractanta /Beneficiarul poate solicita completari
suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate cu prevederile
legale, datorita exigentelor MT, MFE, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAL
SRI, Verificatori Atestati, etc., pentru realizarea unei documentatii cu nivel ridicat de
acuratete/incredere);

f, - intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si a autorizatiilor necesare;

f1 - intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre verificatorii atestati;

fo - intarzieri cauzate de necesitatea prelungirii procedurii de licitatie pentru atribuirea
contractului/telor de achizitie publica de proiectare si executie.

g) generate de inlocuirea/introducerea subcontractantilor;

h) generate de inlocuirea personalului nominalizat pentru indeplinirea contractului, la care
nu s-au aplicat factori de evaluare;

i) Modificari generate de cerinte privind cercetarea si lucrari arheologice;
i) modificari rezultate din elaborarea PUZ si/sau realizarea auditului de siguranta rutiera;

se realizeaza in conformitate atat cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, cat si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului,

(5) Durata contractului va putea fi extinsa atunci cand apar situatii independente de vointa
Prestatorului, in limita intervalului anticipat de prelungire de 60 zile.

(6) Pentru motivele mentionate la Articolul 20.1 alin. (4), lit. a); b); 1) si 1); prin exceptie de
la prevederile Articolului 5.1, conform prevederilor din Documentatia de atribuire, pentru evitarea
blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate
fi prelungita prin Act Aditional, fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta dreptul
Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri.

(7) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. a), b), ¢), d), g), h) si i) se realizeaza,
in scris, prin Ordin de Modificare.

(8) Modificarile specificate la Articolul 20.1 alin. (4) lit. €) (asa cum sunt prevazute si la
Articolul 18.6) si lit. fse realizeaza in scris prin Act Aditional.

(9) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, sau a

titularului de cont si a contului in care se va face plata, va fi notificata de parti prin transmiterea in

Contract de servicii avand ca oblect Elaborare Studiy de Fezabilitate si Prolec pentru Autorizarea Lucrarilor de Construlre pentru realizareq
obiectividui de investitii: Lot 1.
*Notg: dupa atribuire, confrgeiul se va particularize dupa cum wrmedzd,
Lot 1: Amenajgre pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 90+ 700, localilated Tandarei, jud. lalomifd;

Lot 2: Amengjare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona km [ 894950, unde exista un cartier de locuinte al localitatii Mihail Kogalniceany, Jud.
Congstanta;

Lot 3: Amenajare pasal pretonal subtergn DN 24 in zona kpt [97+330, localitateq Ovidi, fud. Constanta;
Lot 4: Amenaiare pasaj pietongl sibieran DN 24 jir zona e 1984271 localitatea Ovidin, fud. Consfanta;
Lo Henaiare pas teran DN 3 in zona km 2484300, [pealitatea Valu lui Tratan, {ud, Constania;
Lot 6; Amengjare pasaj pietonal syberan DN 39 in zona km | 8-+340, localitateq £forie Sud. jud. Constanta.
Lot 7: Amenajare pasaj pigfonal subteran DN 39 in zona km 31+200, {ocalitaea 23 Augnsi, fud, Consiania,
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scris prin scrisoare recomandata, fax, cu confirmare de primire, sau transmitere directa si vor fi
considerate efectuate la data confirmarii primirii lor de catre Parti.

(10) Actele Aditionale/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz
la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza caruia Prestatorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de
atribuire.

Daca solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze
solicitarea la Autoritatea Contractanta anterior datei preconizate pentru intrarea in vigoare a
Actului Aditional/Ordinului de Modificare.

(11) Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa
persoanei/lor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul
va notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele si datele de contact ale persoanei
care se va ocupa de implementarea contractului.

20.2 In completarea Articolului 20.1 (4) si prin exceptie de la prevederile Articolului 5.1,
conform optiunii din Instructiuvni catre Ofertanti, pentru evitarea blocajelor, obtinerea
documentatiei necesare si finalizarea contractului, durata contractului poate fi prelungita si din
unul sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act aditional, fara suplimentarea valorii
contractului si fara a afecta dreptul Autoritatii Contractante de a aplica penalitati de intarziere sau
de a solicita despagubiri:

a) necesitatea completarii documentatiei realizate de Prestator. Autoritatea Contractanta
poate solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in
conformitate cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, pentru realizarea unei
documentatii cu nivel ridicat de acuratete / incredere,

b) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati in obtinerea
de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor necesare, avand in
vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse
conditii si/sau constrangeri,

¢) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor
avize/acorduri (imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau
mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a
altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului),

d) materializarea riscurilor de aparitie a unor intarzieri in urma verificarii
documentatiei de catre verificatorii atestati.

20.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completarile ulterioare.

20.4 Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci
cand sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 221 alin. (1) lit. f)
din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se efectueaza mai
multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate
a modificarilor succesive realizate numai in baza lit. f) fara a se lua in calcul si modificarile care
nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fara a se aduce atingere caracterului general al
contractului. Modificarea Pretului contractului se va realiza prin Act Aditional,

20.5 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte
retroactive.

20.6 Avand in vedere faptul ca, potrivit Raportului procedurii de atribuire ar. ...

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect peniru Autarizarea Lucrarilor de Construive pentru realizarea
ohiectivului de investitii: Lot 1¥....
*Nota: dupa atribuire, confractil se va particularize dupg cunt wrmeaza;
Lot 1: Amgnajare pasaj pietonal subteran N 24 in zona ke 90-+700, localitatea Tandarei, jud lalomita;
Lot 2; Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zona km 189-+930), undde exista un cartier de locuinte gl localitatii Mihail Kogalniceany, fud.

Constanta: |
Lat 3: Amenajgre pasai pietonal subteran PN 24 in zona km 1974530 localitatea Ovidiu, fud. Constanta:

Lot 4; Amenglare pasaj pietonal subferan DN 34 in zena ki 193 +271, localitatea Qvidiu, jud. Constanta;
Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 248+300 localifiteq | Valy i Traian, jud. Constanta;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km [§+340 localitatea Eforie Sud, fuid, Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong km 31+200, localitatea 23 Angust jud Constanta.
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a) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in baza aplicarii criteriului de atribuire
prevazut in Documentatia de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic -
cel mai bun raport calitate - pret (....% propunere financiara si ....% propunere tehnica) utilizandu-
se in acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in
Documentatia de Atribuire;

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: .......ococevereenns (se
vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor,
obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. ... , Anexa/Anexele .............. la

Contract, in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor);

Pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului contract, eventuala
modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la
obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Articolul 21 Informarea

21.1 Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricarei persoane autorizate de catre
Autoritatea Contractanta, Oficiului European si/sau Roman Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii
Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei orice
informatie in legatura cu Serviciile si cu Proiectul, astfel cum Managerul de Proiect poate oricand
solicita.

Articolul 22 Arhivele

22.1 Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu privire la
Serviciile prestate.

22.2 Rapoartele/ Livrabilele (documentele/documentatia) mentionate la Articolul 23 trebuie
pastrate 7 ani dupa ce s-a realizat plata finala prevazuta de contract. Aceste documente cuprind
orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli, precum si orice inventar, dovezi necesare pentru
verificarea documentelor justificative. Nepastrarea unor asemenea documente reprezinta o
incalcare a Contractului si va duce in mod direct la plata de catre Prestator a oricarui prejudiciu
datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de catre orice
autoritate sau organism de control.

22.3 Prestatorul va permite Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre
Beneficiar, Oficiului European sau Roman Antifrauda, Curtii de Conturi a Romaniei sau altor
organe abilitate, sa inspecteze sau sa auditeze inregistrarile si conturile privind serviciile prestate
si sa faca copii ale documentelor, atat in timpul, cat si dupa prestarea/asigurarea serviciilor
respective,

22.4 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afla in
posesia Prestatorului in legatura cu Contractul de servicii, precum si orice rapoarte si date cum ar
fi harti, diagrame, schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si
inregistrari justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau
de catre personalul sau salariat ori contractat in executarea Contractului de Servicii vor fi arhivate
si organizate in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in
consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf, cat si in format editabil, dupa
caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.

22.5 Beneficiarul va putea solicita Prestatorului oricand o copie in format electronic a
oricarui document din cele mentionate anterior, Prestatorul punandu-| la dispozitia Beneficiarului
intr-un termen de 10 zile lucratoare de la solicitare, fara costuri suplimentare.

Contract de servicii avand ca obieet Elaborare Studiu de Fezabilitate si Prolect peniru Autorizarea Lucrarilor de Canstruire pentru realizarea
abiectivului de investitii: Lot 1*.....
*Nofa: dupa atribuire, contractul se va particulari M urmeaza;
Lat 1: Amengjgre pasai pietonal subteran DN 24 in ong ki 90+700. localitatea Tandarel, jud. ialomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zona ken 189+230, inde exista un cartier de logyinte al localitatii Mihatl Kpgalniceanu, jud,

Congstanta;
at 3: Amenajars [ pietonal subt in zona kni 197+ 530, localitatea Ovidiy, {ud. Constania;
Lot 4: Amenaiare pasaj pietonal subteran ON 24 in zona km 198+271 localitateq Cvidiy, fud. Constanfa;
Lot 3: Amenajare pasaj piefonal subteran DN 3 it zona ken 248+300, localitatea Valu lui Traian, jid Constanta:
Lot 6: Amenajare pasaf pietonal subigran DN 39 in zona km [8+340. localitatea Eforie Sud, jud Constanta;

Lot 7: Amenglare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona km 314200, localitafeq 23 August, jud. Constanta,
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Articolul 23 Rapoarte/ Livrabile (documente/ documentatie) ce urmeaza a fi puse la
dispozitie de catre Prestator, aprobarea acestora si termenele de predare a livrabilelor

23.1 Prestatorul are obligatia de a elabora si de a transmite Autoritatii Contractante, pe
toata durata contractului, rapoartele/livrabilele (documentele/documentatia) specificate in Anexa
I: Caietul de Sarcini, precum si orice alte documente solicitate, confom prevederilor cuprinse in
Anexa I: Caietul de Sarcini. Documentele vor fi elaborate, revizuite si actualizate astfel incat sa
respecte prevederile Caietului de Sarcini si prezentului contract, conform normativelor tehnice in
vigoare, precum si in conformitate cu legislatia romana relevanta in acest domeniu. Procedurile de
aprobare a rapoartelor sunt definite in prezentul Contract.

23.2 (1) Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de Prestator Autoritatii
Contractante in termenele prevazute in Caietul de Sarcini si se supun prevederilor Articolelor 23
s1 24 din prezentul Contract de Servicii,

(2) Autoritatea Contractanta va accepta maxim o versiune draft a fiecarui raport/document
solicitat conform cerintelor din cadrul Capitolului Rapearte din Anexa I: Caietul de Sarcini.
Prestatorul se va asigura ca versiunea draft a fiecarui raport/document va respecta integral cerintele
Anexei I: Caietul de Sarcini si instructiunile Autoritatii contractante, primite ulterior semnarii
contractului.

In cazul transmiterii a mai mult de o versiune draft a unui raport/document, Autoritatea
Contractanta este indreptatita sa aplice penalitati conform Articolului 30.2 alin (2) din cadrul
contractului de servicii. Emiterea de catre Autoritatea Contractanta a unor noi observatii referitoare
la situatii care erau mentionate deja de Prestator in primul draft si asupra carora Autoritatea
Contractanta nu si-a exprimat un punct de vedere la momentul transmiterii primelor observatii nu
va genera aplicarea de noi penalitati.

Versiunea finala a rapoartelor solicitate conform cerintelor Capitolului Rapoarte din Anexa
I: Caietul de Sarcini, se considera versiunea care va include comentariile Autoritatii Contractante
si a celorlalte parti implicate, acolo unde este cazul.

23.3 Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator in perioada prevazuta la art 5.1 din
prezentul contract, in conformitate cu prevederile din Anexa I: Caietul de Sarcini.

Rapoarte financiare
1) Raportul Financiar pentru Etapa [ - elaborare SF - se va emite dupa avizarea Studiului
de Fezabilitate in C.T.E. - CN.A.LR., C.T.E. - M.T.L. si daca este cazul CTE - Consiliul

Interministerial;

2) Raportul Financiar pentru Etapa II - intocmire Proiect pentru autorizarea Executarii
Lucrarilor - se va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire;
3) Raportul Financiar pentru Asistenta tehnica pentru procedura de atribuire a proiectarii

si executiei lucrarilor,

Documentele mai sus mentionate vor fi elaborate astfel incat sa permita Autoritatii
Contractante si altor Autoritati/Institutii Romane utilizarea acestora ca documente suport
in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare
catre Autoritatea de Management si catre Comisia Europeana (dupa €az).

Prestatorul va pregati si prezenta Rapoartele/livrabilele/documentele elaborate, atat pe
suport de hartie, cat si in varianta electronica editabila si format .pdf sau alte formate strict
specializate.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Praieet pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire peniru realizarea
oblectivilui de imvestitii: Lot 1*.....
*Nota: dupa atribuire, contractul se va parifcularize dupa cum urmeazg;

Lat I: Amenajgre pasai pietonal subteran DN 24 in zona km 90+ 700 localitareq Tandarel jud. lalomita;

Lot 2. Amenajare gasar;gggmmj subteran DN 24 in zong km_{89+950, unde exista un cariler de locuinte al localitatii Mihail Kepalniceanu, jud.
Constania;
Lot 3: Amenajare pgsaj pletonal subteran DN 24 (n zona km [97+330, localitateq Ovidiv, jud. Constanta;
Lot 4: Amenafare pasai pietanal subteran DN 24 in zona km 198+271, {pealliatea Ovidin, jud, Constantd,
Lot 35: Amenajare pasaj pietongl subteran DN 3 in zona km 248+300, lacalitatea Valu lui Traian, jud, Constanta;
Lot 6: Amenajare pasal pietonal subteran DN 32 In zona km | 8+340_localitatea Eforie Sud. jud Constanta;

Lot 7: Amenajare pasai pietonal subteran PN 39 in zona km 314200, lecaliiateq 23 August, fjud. Consian{a,
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Expertiza tehnica

Prestatorul va efectua o expertiza tehnica pe sectorul studiat, iar contravaloarea acesteia va
fi cuprinsa in valoarea totala a contractului de servicii.

Expertiza tehnica va fi efectuata de un expert autorizat care va intocmi un raport de expertiza
cu privire la situatia tehnica a sectorului de drum studiat.

Studiul de Fezabilitate

Studiul de fezabilitate, prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul -
cadru al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Studiul de Fezabilitate, intocmit conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, va fi predat spre
avizare in CTE - CN.A.LR, S.A.

Dupa avizare, se va preda Studiul de Fezabilitate, completat conform recomandarilor C.T.E.
-CN.AIR.S.A.

Studiul de fezabilitate livrat de catre Prestator devine proprietatea C.N.A.LR. S.A,, in calitate
de Beneficiar.
Orice informatie/ document cu privire la acest studiu de fezabilitate se transmite numai cu acordul
Beneficiarului.

Scenariul/Optiunea tehnico-economica optima recomandata cuprinde:
a) solutia tehnica;

b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;

¢) certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitatilor, precum si avize,
acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii;

d) strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere a investitiei.

In cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice specifice,
componenta tehnologica a solutiei tehnice poate fi definitivata ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza de proiectare - proiect tehnic de
executie.

Indicatorii tehnico-economici prevazuti cuprind:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata

in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M) in conformitate cu
devizul general, precum si data si valoarea cursului euro la care sunt calculati indicatorii;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii-si, dupa caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare,

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Pentru indicatorii tehnico-economici prevazuti anterior la litera c), Proiectantul va indica,
in cadrul Studiului de fezabilitate, valorile admisibile si intervalele in care se pot incadra acestea,
in functie de specificul obiectivului de investitii si in conformitate cu normele si reglementarile
tehnice in vigoare.

In situatia in care, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbari care
determina modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor
minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobati, ori depasirea intervalelor prevazute la alin.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Protect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
oblectivilui de investitiiz Lot 1¥....
*Nota: dupa glpibulre, contraclul se va particularize dupa cun urmedzd;
Lot 1 Amenajare pasaf pletonal subter 24 in zona km 90+700, localitateg Tandarei, jud. lalonita:
Lot 2. Amenajare pasaf pietonal subteran PN 24 in zona k 9+050, J un cart nie al localitgl/l Mihail Kogalniceanu, jud.
Lot 3: Amenafare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona knt 197+ 530, localitatea Qvidi, jud. Constanta!
Lot 4; Amenajare pasai pletonal subleran DN 24 in zang km 1 98+271, lecalitatea Ovidiu, jud Consfanta:
Lot 3: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 3 in zona ke 248300, localitatea Valu lui Tralan, jud. Constania;
Lot 6: Amenaiare pasaj pletonal subteran DY 39 in zana km [§+340, lacalitaleq, Efprie Sud, jud Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal sublergn DN 39 in zong kn 31+200 localltatea 23 August, fud. Constanta.
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precedent, este necesara refacerea corespunzatoare a documentatiei tehnico-economice aprobate
si, de asemenea, reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu exceptia situatiilor de
actualizare a acestora prevazute in Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Studiul de fezabilitate se aproba potrivit competentelor stabilite prin Legea nr. 500/2002, cu
modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Documentatia tehnico-economica SF va cuprinde volumele descrise pe larg in Caietul de sarcini.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat de catre Prestator astfel incat sa inlature orice risc care
ar putea aparea in urma auditarii proiectului, iar daca aceste riscuri vor fi datorate/ generate de
catre neconformitati ale proiectului, acestea vor fi asumate si remediate de catre Prestator pe
cheltuiala sa.

Auditul de Siguranta Rutiera se va realiza in conformitate cu prevederile Legli 265/2008
privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera - republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare si este in sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asistenta de specialitate Beneficiarului in vederea realizarii Auditului
de Siguranta Rutiera.

Studiul de Fezabilitate se avizeaza in cadrul:

s Comisiei Tehnice de Siguranta CN.A.LR.;
2, C.TEE.-CNAIR;
3 CTE.-M.TL

La prezentarea in C.T.E., Prestatorul va utiliza si o randare 3D a solutiilor propuse.

Analiza Cost - Beneficiu

Ca parte a acestei etape, Prestatorul are obligatia de a identifica, studia si propune minim
2 scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite, fundamentand si recomandand, justificat si
documentat, scenariul/ optiunea tehnico-economic(a) optim(a) pentru realizarea obiectivului de
investitil.

Punctul de pornire a analizei cost-beneficiu va consta in identificarea constrangerilor,
precum si in elaborarea metodologiei pentru analiza cost-beneficiu.

Analiza scenariilor / optiunilor tehnico-economice va fi realizata la nivel de ortofotoplanuri,
harti la o scara convenabila, sustinute de date culese din teren respectiv poze, filmari, coordonate
GPS ale axului corelate cu kilometrajul si cu pozele din teren, orice alta dovada privind
fezabilitatea solutiei.

Prestatorul va recomanda si va sustine argumentat tehnico-economic scenariul/ optiunea
optim(a).

Prestatorul va prezenta si Autoritatilor Locale scenariile/ optiunile tehnico-economice
analizate, in scopul evitarii obstructionarii dezvoltarii programelor locale, cu precadere a acelora
care sunt incluse in Planurile de Amenajare teritoriale aprobate, precum si corelarea cu aceste
programe.

Prestatorul va verifica cu Autoritatile Locale, va elabora documentele si va obtine avizele
necesare, astfel incat sa nu existe nicl un impediment in implementarea Proiectului in baza
scenariului/ optiunii tehnico-economice optim(e) selectat(e).

Contract de servicli avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabllitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de invesyitii: Lot 1*....
*Notg: dupa atribuire contraciyl se va particulgrize dupa cum yrmeaza:
Lot |: Amenajgre pasaj pigtonal sibteran DN 24 in zona oy 90+700 locglitatea Tandgre| fud. lalomita:

| Amenaja sai pigtonal subteran DN 2A in zona kin 189+ 950 unde exista un cartier de locuinte al localitatii Mihail Kogalnfceany, jud.
Constgnta;
Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subleran DN 24 in zona km [97+330, lecg(itatea Ovidiy, fiid. Constanid;

Lot 4: Amengjgre pasaj pietpnal subteran DN 24 in zong km 1984271, localitatea Ovidiy, jud. Constanfa:
Lot 5: Amengfare pasaj piefonal sublergn DN 3 in zong km 2484300, Jocalitatea Valy lui Traian, jyd. Constanta;
Lot 6. Amenajare pasaj pielo eran L in zona km [8+340, locglitatea Eforie St fud. Constanfa;
Lot 7: Amengfare pasaj pietonal subtercn DN 30 in zong km 31+200, localitatea 23 August, fud. Constanta.
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Beneficiarul va propune acceptarea sau respingerea unor scenarii/ optiuni tehnico-
economice in baza urmatoarelor aspecte principale, fara a se limita la acestea:
lista cuprinzatoare si clara a restrictiilor (teren, geologie, mediu, inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes national, international, etc, infrastructura, utilitati publice sau alte
constructii existente, impact socio-economic, schimbari climatice, siguranta inclusiv operare si
intretinere);
evaluarea traficului rutier pentru fiecare varianta propusa si lista cuprinzand datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate,
analiza cost-beneficiu va furniza o baza solida pentru selectarea scenariului / optiunilor tehnico-
economic(e) optim(a) recomandat(a).

Analiza cost-beneficiu va include analiza de fezabilitate financiara, socio-economica si
de risc in conformitate cu prevederile in vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu si in
baza celor mai bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de influenta (driveri), precum si pentru
parametrii pe baza carora se va realiza ACB (si Modelul Financiar), se va face o documentare si
prezentare in detaliu, cu specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor)
privind datele, informatiile si a parametrilor utilizati.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de
previziune explicit de 30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic
vor constitui informatii pentru calculul beneficiilor economice.

In vederea realizarii Analizei Cost Beneficiu, Prestatorul are obligatia identificarii
constrangerilor, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Studiul de Trafic

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare
a obiectivului si pentru o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structura
rutiera adoptata.

Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza careia se va elabora analiza cost-beneficiu
si va include la elaborarea prognozelor de trafic compozitia traficului generat: indus, atras si de
dezvoltare.

Investigatii de teren
In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia realizarii
investigatiilor de teren, descrise pe larg in Caietul de sarcini, respectiv:
1) Studiul hidraulic si hidrologic (dupa caz);
2) Studiul geotehnic;
3) Studii topografice detaliate;
4) Documentatii privind exproprierea terenurilor;
5) Identificarea Utilitatilor Publice.

Activitati de proiectare

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia realizarii urmatoarelor
activitati de proiectare, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

1) activitati de proiectare;

2) lucrari de drum;

3) lucrari de pasaje rutiere;

4) lucrari de consolidare de terasamente si lucrar de terasamente;

5) proiectul geotehnic (PG);

6) raportul de monitorizare geotehnica (RMG);

7) sistemul propus de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane;

Cantract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrartlor de Construire pentru realizarea
obiectiviuhui de imvestitii: Lot [*,....

*Nata: dupa airibuire, contractul se vg particularize dupa cum wrnieaza;
Lat 1: Amenajare pasql pletonal subteran DN 24 in zona km 90+ 700, lpcalitatea Tandarei, jud, [alomita;

Lot 2: Amenafare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km [89+950, unde exista wn cartier de locuinte gl {ocalltatii Mihail Kogalnfceant, fud.
Constania;

Lot 3; Amenajare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona km 197 +530, {ocalitatea Ovidin, jud. Consianta.
Lot 4;_Amenajare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 1984271 localitatea Ovidiy, jid, Constanta;
Lot 5: Amenajgre pasaj pietonal subteran DN 3 in zona ki 248300, localitatea Valy lui Traian, jud Constanta:
Lot 6; Amenajare pasal pletonal subteran zona km {8+ localitatea Eforie Sud, fitd, Constanta;
Lot 7: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 39 in zona kin 31 +200, localitatea 23 Augist fud. Constanta.
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8) proiectare structura rutiera;

9) intersectii cu drumurile publice clasificate;

10)  reintegrarea retelei de drumuri locale;

11) iluminat;

12)  siguranta circulatiei rutiere;

13) modelarea interactiva 3D a Proiectului;

14)  arhitectura;

15)  estimarile generale de costuri si devizul general de cheltuieli.
Evaluarea Impactului asupra Mediului

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia de a presta

serviciile pentru evaluarea impactului asupra mediului, in acest sens elaborand urmatoarele
documente, descrise pe larg in Caietul de sarcini:

e Memoriul de prezentare;

e Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice;

e Plan de Management de Mediu;

e Analiza DNSH (Do No Significant Harm).

Certificat de Urbanism, Autorizatii, Avize si Acorduri

In vederea indeplinirii obiectului contractului, Prestatorul are obligatia de a elabora, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii Certificatelor de
Urbanism, de a depune documentatiile intocmite tuturor administratiilor locale si judetene ale
caror teritorii vor fi ocupate de Proiect si de a obtine in numele Beneficiarului Certificatele de
Urbanism necesare, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare” de catre
emitent, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca
urmare a Proiectului final.

Proiectul de Autorizare a Executarii Lucrarilor si Obtinerea Autorizatiei de Construire

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor este parte a documentatiei pentru emiterea
autorizatiei de construire, reglementata prin Legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pentru emiterea Autorizatiei de Construire, Prestatorul va depune la C.N.A.LR. S.A.
documentatia completa pentru autorizarea lucrarilor de construire/ Proiectul pentru Autorizarea
executarii lucrarilor de Construire, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
actualizata, in vederea transmiterii catre autoritatea emitenta, Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii.

In baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor, precum si a Avizelor/
Acordurilor obtinute, Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii
Autorizatiei de Construire,

Prestatorul va respecta in activitatea de proiectare toate cerintele din Certificatul de Urbanism,
Acordul de Mediu, precum si din toate celelalte avize si acorduri etc., obtinute de Prestator in
numele Beneficiarului, in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire,

Documentatia Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/ PAC-ul va fi intocmita
conform continutului-cadru reglementat prin H.G. nr. 907/2016, cu respectarea recomandarilor
autoritatii emitente a Cerificatului de Urbanism si se vor avea in vedere cel putin urmatoarele:

e Documentia tehnica va avea semnatura si stampila elaboratorului proiectului si va fi
verificata tehnic la toate cerintele solicitate in Proiect conform prevederilor Legii nr. 10/1995
actualizata;

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiv de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucravilor de Construire pentru realizarea
obiectivulul de investitii: Lot 1*.....

*Nota: dupa atribyire, contractul se va pgrifctlarize dupa cum urmedsa:

Lot 1: Amenajare pagal pletonal subteran DN 24 n sona km 90+700, localitafeq Tandarei, jud. lalomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona ke 189+950), unde exista un cariler de locuinte al localitatii Mihail Kogalniceanu, jud,
Constantd,

Lot 3 Amenajare pasaf pietonal subteran DN 2/ in zona km 197+530, localllafea Cvidin, jud. Constanta;
Lot 4: Amenajare pasal pietonal subteran DN A in zona km 1984 271, [ocalliarea Chvidin, jud. Constania;
Lot 5: Amengiare pasaj pietonal subteran DN 3 in zana km 248+300, itatea Valu i Tralan, jud. Constanta;
Lat 6; Amenajare pasaf pietonal subteran DN 39 in zong km [8+340, localifgleg Fforie Sud, jud. Constanta;
Lot 7: Amenajare pasai pietonal sublergn DN 39 in zona km 314200, {ocalitatea 23 dugusi, jud. Constania,
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e  Se vor preciza in proiect cerintele pentru verificarea tehnica a proiectului conform art. 6
din H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrarilor executate,

e  Proiectul va contine un capitol in care se va preciza regimul juridic a terenului care urmeaza
a fi ocupat de lucrarile de construire, precum si pozitiile de inceput si final al lucrarii.

e  Proiectul va contine un capitol ce va trata modul de rezolvare a conditionarilor din acorduri
si avize. Se va urmari corelarea datelor/ conditionarilor din avizele/ prezentate. Planurile de situatie
(inclusiv cele de utilitati) vor avea figurate limita culoarului de expropriere.

e Studiul Topografic care a fost parte din documentatia aferenta (cu Procesul verbal de
receptie al lucrarii de catre O.C.P.I. sau A.N.C.P.L);

e  Studiu geotehnic;

s Alte studii, asa cum sunt solicitate in Certificatul de Urbanism emis pentru ,,Autorizatie de
Construire™;

e  Extras de carte funciara actualizat, dupa caz;

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire se avizeaza in cadrul:

o  Comisiei Tehnice de Siguranta CN.A.LLR. S.A.;

o CTE.-CNAILR. S.A;

Prestatorul este exonerat de sarcini in ceea ce priveste PAC si DTAC numai dupa obtinerea
de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire.

Asistenta Tehnica Acordata Beneficiarului pentru Procedura de Atribuire a Proiectarii
si Executiei Lucrarilor

Prestatorul va pregati documentatia tehnica (parte integranta a documentatiei de atribuire)
aferenta contractului/lor de proiectare si executie si va acorda asistenta Beneficiarului, sub rezerva
asigurarii finantarii executiei obiectivului, constand in principal din urmatoarele servicii de
asistenta:
intoemirea documentatiei tehnice aferente documentatiei de atribuire a contractului/ contractelor
de proiectare si executie lucrari.
asistenta acordata Beneficiarului cu privire la: formularea raspunsurilor la clarificarile solicitate
de ofertanti asupra informatiilor si datelor puse la dispozitie catre Proiectant in cadrul procedurilor
de achizitie, furnizarea de informatii si documente suplimentare solicitate de ofertanti in scopul
clarificarii aspectelor prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire, formularea raspunsurilor la
solicitarile de date si informatii ale CNSC, ANAP, alte autoritati relevante.

23.4 Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei
Tehnice privind Siguranta Circulatiei si in C.T.E. - CN.A.LR. S.A.

23.5 Beneficiarul va face demersurile necesare in vederea obtinerii Autorizatiei de
Construire in baza Proiectului de autorizare a executiei lucrarilor, precum si a avizelor/ acordurilor
obtinute.

23.6 Beneficiarul are obligatia ca, in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor
Financiare, sa isi exprime acordul asupra rapoartelor sau sa le respinga cu indicarea motivelor
respingerii acestora sau sa solicite Prestatorului modificari si/sau completari.

Articolul 24 Aprobarea rapoartelor/ livrabilelor (documentelor)

24.1. Prestatorul are obligatia ca la elaborarea Livrabilelor sa respecte structura si

continutul minimal descris in Anexa I: Caietul de Sarcini, la prezentul contract,
24.2. Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si

solutiilor propuse in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform legislatiei, reglementarilor tehnice

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivului de investitil: Lot 1*,...,
*Nota: dupa airibuire, contractiyl s¢ va particularize dupg cup wrmeaza;
Lot 1: Amenajgre pasai pletonal subteran A in zana km 90+7 litatea Tandarei, fiid, lalomita;
Lot 2! najare pasaj pie van DN 24 in zong km 189+950, unde existg un cartier de locuinte gl localitatii Mihail Kogalnlceanu, jud.

Congfatiea.

Lot 3: Amenajare pasq pietonal subteran DN 24 in zona km 1974330 {ocalitatea Ovidiu, jud, Consiania:
Lot 4: Amengjare pasaj pietonal subferan DN 24 in zona kny 198+271, localitatea Ovidiy, fud. Constanta;
Lot 3; Amenaiare pasaj pietonal subteran DN 3 in zone km 248300, localitated Valy (ui_Traian, jud. Constanic;
Lot 6: Amenajare pasal pietonal subteran DN 39 in zona km {8+ 340, localitatea Eforie Sud, fud, Constanta:
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal suberan DN 39 in zong ki 314200, localitatea 23 August fud, Constanta.
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in vigoare si a Caietului de Sarcini. Prestatorul are obligatia de a respecta strucura minimala a
Studiului de Fezabilitate, conform H.G. nr, 907/2016, pe volume, conform cerintelor descrise in
Anexa I: Caietul de Sarcini, la prezentul contract.

24.3. (1) Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate Autoritatii Contractante de
catre Prestator, vor fi intocmite in limba romana.

Toate rapoartele/livrabilele vor i prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan
(inclusiv semnaturi/stampile) /editabil (.doc/.xls/.dwg .etc), cat si in format letric, astfel: 1 original
+ 2 copii xerox - format letric si 1 copie in format electronic editabil (CD/DVD/stick memorie
USB) si pdf.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau in cazul fisierelor mari pe CD/
DVD.

(2) Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura
Prestatorului, cat si la cea a Beneficiarului.

Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului.

(3) Beneficiarul, in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor Financiare care nu implica o
analiza de detaliu, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor
in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitarii unor modificari si/sau completari.

(4) Prestatorul, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului
privind Rapoartele/Livrabilele, va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari
cu privire la aspectele semnalate.

In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza, Prestatorul va notifica
Beneficarul in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai mari precum
si durata necesara.

(5) Modelarea interactiva 3D a Proiectului

Prestatorul are obligatia de a intocmi modelarea interactiva (animatie grafica interactiva) 3D
pentru elementele cuprinse in cadrul Proiectului.

Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea
solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren
necesara a fi achizitionata, daca este cazul.

In unele cazuri, modelarea interactiva 3D poate conduce la clarificarea constructibilitatii
solutiilor propuse.

Modelarea interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia Beneficiarului intr-un format
electronic editabil si agreat cu acesta.

24.4, (1) Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in Comitetul Tehnico-Economic
al CN.AIR. S.A, CT.E. M.T.I. si, dupa caz in Consiliul Interministerial, in prezenta
elaboratorului Studiului de Fezabilitate.

(2) Solutiile privind semnalizarea si mareajele rutiere vor fi supuse analizarii si vor fi avizate
in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere - C.N.A.LR. S.A,, in prezenta
elaboratorului Studiului de Fezabilitate, inaintea avizarii in C.T.E. - C.N.A.LR. S.A.

(3) Proiectul pentru autorizarea Executarii Lucrarilor se avizeaza in cadrul Comisiei Tehnice
privind Siguranta Circulatiei si in C.T.E. - CN.A.LR. S.A.

(4) Observatiile formulate in cadrul sedintelor de avizare a Studiului de Fezabilitate sia proiectului
de Avizare a Lucrarilor de Construire vor fi implementate de catre Prestator in maxim 10 zile.
(5) Prestatorul va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a Indicatorilor
Tehnico - Economici.

24.5. Prestatorul are obligatia de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor
din teren si corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind
proprietatea Autoritatii Contractante la sfarsitul contractului.

Coniract de servicii avand ca obiect Elabarare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Consiruire pentru realizarea
obiectivului de investitii: Lot 1*.....
*Nota: dupa atribuire, contractul se v particularize dupa cum urimeqsd,
Lot 1: Amengjare pasal pietonal subteran DN 24 in zona ke 90+700, localltatea Tandarei, jud. lalomila;
Lor 2 Amenajare pasaj piel ran DN 24 in zong km 189+950, unde existg in carter de lacuinte al localitarif Mihail Kogalniceanu, jid,
Constanta,
Lot 3: Amenajgre pasal pietonal subteran DN 24 in zona ki 197+530, localitatea Ovidiv, jud. Constantd,
Lot 4: Ar asaj pietonal subteran DN 24 in zona km [98+271, localitatea Ovidiu, jud, Constanta:
Lot 5: Amenajare pasaj plefonal subteran DN 3 in zong km 248+300. localitatea Valu hy Tratan, jud. Constanta;
Lot 6: Amenajare pasal pietonal subteran DN 39 in zana km 18+340 [o atea Fforie Sud, jud Constanid;
Lot 7: Amengjare pasaf pietonal subteran DN 39 in zona km 31+200 localitatea 23 Augusi, fudl Constania.
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24.6. Daca Prestatorul va primi solicitari de copii ale documentelor sau a altor informatii
legate de acest proiect, aceste solicitari vor fi adresate catre Autoritatea Contractanta care va
instructa Prestatorul in consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de niciun fel fara
aprobarea specifica a Autoritatii Contractante.

Articolul 25 Plati

25.1 Plata serviciilor se va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator si aprobate de
catre Autoritatea Contractante in urma analizarii acestora.

25.2 Platile se vor efectua in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator
Autoritatii Contractante, dupa cum urmeaza:

Prestatorul are obligatia de a prezenta la plata urmatoarele livrabile, iar plata se va
realiza dupa cum urmeaza:

1) Studiul de Fezabilitate:

Plata, reprezentand 60% din Pretul Contractului, se realizeaza dupa avizarea Studiului de
Fezabilitate final in cadrul Comitetului Tehnico - Economic al C.N.A.LR. 8.A., C.T.E.- M.T.L si,
daca este cazul , in C.T.E. - Consiliul Interministerial si in conformitate cu Propunerea Financiara.

2) Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor
Plata, reprezentand 30% din Pretul Contractului, se realizeaza numai dupa obtinerea
Autorizatiei de Construire si in conformitate cu Propunerea Financiara.

3) Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a proiectarii
si executiei lucrarilor

Plata, reprezentand 10% din Pretul Contractului, se realizeaza dupa deschiderea ofertelor pentru
atribuirea contractelor de lucrari si in conformitate cu Propunerea Financiara.

4) Plata directa a subcontractantilor

In cazul in care se opteaza pentru plata directa catre subcontractanti, aceasta se realizeaza
numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate in conditiile descrise in
prezentul contract si in Caietul de Sarcini.

25.3 (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii in cazul
in care a fost aprobat livrabilul in conditiile Articolului 25.2 (2) sau in termen de 60 de zile de la
data aprobarii livrabilului in conditiile Articolului 25.2 (2), in situatia in care factura este emisa
anterior aprobarii livrabilului. Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata
este prevazut la 60 de zile, avand in vedere complexitatea rapoattelor/livrabilelor, volumul mare
al documentelor de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, precum si accesul la fondurile
necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un proiect de infrastructura rutiera de interes major.

(2) Factura trebuie insotita de Raportul si documentele justificative aferente, astfel cum se
mentioneaza in prezentul Contract de Servicil.

(3) Rapoartele Financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului, in
conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini. Rapoartele financiare vor detalia, daca este cazul,
sumele cuvenite subcontractantilor conform contractului de subcontractare.

(4) In cazul in care informatiile si valorile din factura sunt eronate sau incomplete,
Autoritatea Contractanta va solicita corectarea facturii in sensul prevederilor Codului Fiscal.
Suspendarea termenului de plata se va incheia la data la care Autoritatea Contractanta va primi
factura corect intocmita. Un nou termen de plata va curge de la primirea de catre Autoritatea
Contractanta a facturii corect intocmite. Incetarea suspendarii termenului de plata va surveni in

momentul incheierii tuturor verificarilor necesare aprobarii Raportului.

Coniract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect peniru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
oblectivulyi de investiti: Lot 1*.....
*Nota: dupa atribylre, contractyf se va particularize dupa cum urmedzd;
Lot 1; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 90+700, lacalifateq Tandarei, fud, falomita:
Lot 2: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zeng kit 189+950, unde exista un cartier de locuinte al localitaiil Mikail Kogalniceanu, jud.
C

Congfgnta;

Lot 3: Antenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zena ki 197+530, localitateq Quidin, jud. Consania;
Lot 4; Amenajare pasql pietonal subergn DN 24 in zong ke 198+271, [ocalitatea Ovidiu, jud, Constanta;
Lot 5: Amenajare pasf pietonal subteran DN 3 in song Jon 248+300, localitatea Valu lui Traian, jud. Constanid;
Lot 6: Amenajare pasa piglonal subteran DN 39 in zona kni [8+ 340, localitateg Eforle Sud, jud. Consfana:

Lot 7. Amenajare pasaf pietonal sublergn DN 39 in zond 3/ +200, loc 23 August, jud, Constania.
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(5) Indata ce termenul limita de plata a expirat, Prestatorul poate sa pretinda o dobanda
penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referinta aplicate de Banca Nationala a Romaniei, plus 8
puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada
scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii
Contractante (exclusiv).

(6) Platile datorate de catre Autoritatea Contractanta se vor efectua in lei, in contul bancar/de
trezorerie notificat de catre Prestator Autoritatii Contractante,

254 Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind
masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani
rezultand din contracte incheiate inire profesionisti si intre acestia si auloritati contractante, cu
modificari si completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre
parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale,
intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

25.5 In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea Contractului
de Servicii, Autoritatea Contractanta poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului
in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Prestatorului.

25.6 (1) In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre
Prestator, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i, iar
subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea Contractanta,
atunci Autoritatea Contractanta va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care
urmeaza sa fie indeplinita de catre acesta cu respectarea prevederilor Articolului 25, urmand ca
plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata pentru partea/partile de contract pe care a
indeplinit-o acesta, in conformitate cu prevederile Articolului 25.

(2) Plata directa catre subcontractori, in cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va
realiza numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a livrabilelor, dupa caz, in
conditiile prezentate mai sus [Articolul 25.2 (2)].

(3) In situatia in care, Prestatorul a declarat ca prezentul contract va fi indeplinit cu sprijinul
unui/unor subcontractant/i, iar optiunea subcontractantului de a fi platit/i direct de catre Autoritatea
Contractanta a fost mentionata in contractul de subcontractare si sunt indeplinite conditiile
prevazute la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona
subcontractantului dreptul sau de creanta asupra Autoritatii Contractante cu privire la sumele
cuvenite pentru partea din contract realizata de subcontractant. Prestatorul si Subcontractantul vor
include in mod obligatoriu in contractul de subcontractare o clauza in acest sens.

(4) Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica platile efectuate, astfel incat valoarea
aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator si subcontractant/i sa nu depaseasca
pretul contractului stabilit la Articolul 4.1.

(5) Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica factura si documentele care
justifica sumele solicitate la plata de catre subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate
la plata de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plata de catre
Prestator.

(6) Autoritatea Contractanta se va asigura ca sumele platite subcontractantului nu vor fi
platite Prestatorului.

(7) In situatia in care Autoritatea Contractanta a efectuat plata, a carei valoare cumulata
depaseste pretul contractului stabilit la Articolul 4.1, atunci se vor aplica prevederile Articolului
26.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Auforizavea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
oblectivului de investitii: Lot [*...
*Nota: dupa atribuire, contractul se va particularize dupa cum urmeaza;

Lot 1: dmenalare pasaj pietonal subferan DN 24 in zona km 90+700, localitatea Tandarei. jud. lalomita;

Lot 2: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 2/ in zona km 189+0950, unde exisia un cartier de locuinte al localitatii Mihail Kogalniceanu, jud.
Consfanfa.
Lot 3: Amengigre pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 1974530, localitareqa Gvidiy, {ud, Constanta;
Lot 4: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zana km 1984 27] localitatea Ovidiu, jud. Constania;
Lot 5 Amenajare pasaj pigfonal subteran DN 3 in sona km 248300, lacalitatea Valu lui Trafan, fud, Constanta;
Lot 6: Amengjare pasaj pietonal subtereyy DN 39 in zona km 18-+340, localitateq Eforle Sud jud, Consianta;

Lot 7: Amenaiare pasaj pielonal subteran DN 39 in zona ki 31200, {ocalitatea 23 August, jud. Constanty,
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Articolul 26 Recuperarea creantelor de la Prestator

26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritatii Contractante si care i-au fost
platite in plus fata de valoarea certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

26.2 Daca Prestatorul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Autoritatea Contractanta
va percepe dobanzi penalizatoare, adica va mari sumele datorate prin adaugarea unei dobanzi
legale penalizatoare stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 puncte procentuale. Dobanda pentru plata cu
intarziere se va percepe pentru toata perioada scursa intre data termenului limita de plata (inclusiv)
si data la care este creditat contul Autoritatii Contractante (exclusiv). Orice plata partiala va acoperi
mai intai dobanzile astfel stabilite.

26.3 Sumele care trebuie restituite Autoritatii Contractante pot fi deduse din sumele de orice
natura datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autoritatii Contractante de a
solicita restituirea sumelor platite in plus.

26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii Contractante
vor fi suportate in intregime de catre Prestator.

Articolul 27 Garantia de Buna Executie

27.1 (1) In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, Prestatorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii
Contractante Garantia de Buna Executie in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii Contractului.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit, la solicitarea justificata a Prestatorului,
fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de servicii.

27.2 Prestatorul va constitui (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile
aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in lei, in cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA,
precum si in forma integrala inclusa in documentatia de atribuire, fara completari si/sau
modificari.

27.3 Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele
asocierii sau a consortiului.

274 (1) Garantia de buna executie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar din Romania sau din alt stat;

ii) scrisoare de garantic emisa de o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara
TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica
sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

iii) asigurare de garantii emisa:
fie de o societate de asigurare care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
fie de o societate de asigurare dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara. ¢) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca

valoarea este mai mica de 5.000 lei;
Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezahilitate si Proiect pentru Awtorizarea Lucrarilor de Consiruire pentru realizarea
ahiectivului de investitit: Lot 1%.....
*Notg: dupa atribuire, contragiul se va particularize dupg cin wrmeaza:
Lot 1: Amenglare pasa pietonal subteran DN 24 in zong ki 20+700. localitalea Tandgret, fud, lalomita;
Lot 2: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 tn zona km 189+950, unde extsia un cartier de loguinie al localitatii Mihail Kogalniceanu, jud.
Constanta;
Lot 3: Amenajgre pasaf pietonal subteran [IN 24 in zona km 197+ 530, localitatea Ovidiv, fud, Constanta;
Lot 4: Amenaiare pasaj pietonal subferan DN 24 in zong km [98+27 litatea Ovidiy, fud Constanta:
Lot 5: Amenajare pasaj pigtonal subteran DN 3 in zong km 248+300, localitateq Vol Ll Traian, jud. Constanfa;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal sublergn PN 39 in zona km 18+340, localitatea Eforie Sud, g, Constanta;

Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zona kni 314200, localitatea 23 dugiist, fud. Constania.
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d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;

e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c)
Garantia constituita conform prevederilor alin (1) devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin,
(5)din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicindu-se in mod corespunzataor.

(2) Garantia de buna executie va fi transmisa de Prestator Beneficiarului in original si va
deveni document al contractului.

27.5 Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa prevada ca plata
Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului,
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

27.6 In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de
garantie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale
si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Prestator) va
reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Prestator si Asigurator si nu vor putea fi opozabile
Beneficiarului. Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Beneficiarului este singurul
document opozabil acesteia.

27.7 In situatia in care asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Prestator si Asigurator, Prestatorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii
Contractante, in original, in forma letrica, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului, atat Asigurarea de Garantie, cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa
aceasta, insotita de conditiile de asigurare generale si speciale si orice alt document semnat de
catre Asigurator si Prestator.

27.8 Nerespectarea conditiilor prevazute la Articolul 27.6 si Articolul 27.7 va pune
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa
de catre o societate de asigurare si, totodata, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia
Contractul si executa Garantia de Participare.

27.9  Prestatorul se va asigura ca Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare,
pana la indeplinirii de catre Prestator a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin Contract.

27.10  Daca termenii Garantiei de Buna Executie specifica data de expirare a acesteia, iar
Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30 de zile
inainte de data de expirare a Garantiei, Prestatorul va prelungi valabilitatea Garantiei de Buna
Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

27.11 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari
emitenta a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea sa emita asemenea garantii, se va
considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Prestatorul va avea obligatia de
a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita
Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in
conformitate cu prevederile Articolului 27.

Prestatorul va prezenta Beneficiarului/Autoritatii Contractante aceasta noua Garantie de
Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de
catre Garant catre Prestator,

27.12  In cazul in care Prestatorul nu prezinta noua garantie de buna executie in termenul
mentionat la Art. 27.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/a sa rezilieze Contractul fara indeplinirea
niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in vederea
instiintarii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de

Contract de servicii avand ca cbieet Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construlre pentru realizarea
ohiectivului de investitil: Lot 1%....
*Nota: dupa atribuire, contractyl sg va particularize dupa cum yrinedzd;
Lot I: Amenajare pasaj pietonal subleran DN 24 in zona km 90700, locd litatea Tandarei, jud. falomifda;

Lot 2: Amenajare pasaj piefonal subteran DN 24 in zona km 189+950, unde exista un cartier de locuinte al localitatll Mihail Kogalniceany, fud,
Constatifd:
Lot 3: Amenajare ietanal subleran 1 =ana km 197+530, {ocalltatea Ovidin, jud. Constanta;
Lot 4: Amenaiare pasaj pietonal subteran DN 24 in zana km {98+ 27] {ocalitatea Cvidiu, jud, Constania,
Lot 5: Amenajare pasaf plefonal subteran DN 3 in zong kim 248+300, localitatea Vali lui Traian fud. Constanta;
Lot 6: Amenglare pasal pietonal sublergn DN 39 in 2ona km 18-+340 localitatea Eforie Sud, jud Consianta:

Lot 7: Amenajare pasaj pielonal subteran DN 39 in zona kym 31+ 200, localitatea 23 Augusi, jud. Constanta.
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asemenea, nici o incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de
alta natura.

27.13  Pe durata derularii Contractului, daca Institutia de credit/ Societatea de Asigurari
care a emis Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna
Executie nu va mai fi valida. Beneficiarul/Autoritatea Contractanta va notifica Prestatorul pentru
a constitui o noua Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita
Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia)
conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei Garantii de Buna Executie. In cazul in care
Prestatorul nu transmite o noua Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la data
notificarii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul.

27.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra
Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului
creat Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Prestatorul nu isi
indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzator, din culpa sa, oricare din
obligatiile asumate prin Contract,

27.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra
Garantiei de Buna Executie, oricand pe parcursul derularii Contractului, in oricare dintre cazurile
de mai jos:

(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specifica data de expirare a acesteia,
iar Prestatorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract pana la acea
data, Beneficiarul/ Autoritatea Contractanta va cere intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie
inainte de expirarea Garantiei de Buna Executie, in situatia in care Prestatorul nu prelungeste
valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor
Articolului 32, situatie in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga
valoare a Garantiei de Buna Executie.

27.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului.

27.17 De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executata partial sau total, cu
exceptia situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit
Articolului 32 sau Prestatorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna
Executie, Prestatorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna Executie in cauza,
raportat la restul ramas de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta.

27.18 (1) De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului
este modificat, Prestatorul arc obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie in
corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

(2) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garantiei de Buna Executie,
Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Beneficiarului/Autoritatii Contractante, sa
prelungeasca valabilitatea acesteia, in termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii
Beneficiarului/Autoritatii Contractante in acest sens.

27.19 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a elibera/restitui
Prestatorului cuantumul Garantiei de Buna Executie in termen de 14 zile de la data predarii si
insusirii/aprobarii Documentatiei Tehnico-Economice respective sau de la data finalizarii tuturor
obligatiilor contractului de servicii daca Beneficiarul/Autoritatea Contractanta nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra acestei garantii.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabifitate si Proiect pentru Autarizarea Lucrarilor de Construtre pentru realizared
obiectivului de investitil: Lot 1*.....
*Nota: dupa alribyire, contractul se va particularize diupg cum urmeadza;
Lot I: Amenajare pasaj pigtonal subteran DN 24 in zona km 90+ 700, localitatea Tandare! jud, talomita;
Lot 2: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona kin 89+ 050, unde existaun cartier de locylnte al localitatii Mihail Kogalniceami, id.
Consfanta:
Lot 3: Am re pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 1974330, localitatea Ovidiit, Jud, Constanta;
Lot 4; Amenajare pasaf pletonal subteran DN 24 in zong kem 98+ 271, localitateq Quidin. jud Constanfd:
Lot 5; Amenajare pasal pietonal subterqn ON 3 in zona ki 248+300_ localitateg Valu lui Traian, fud, Constanta;
Lot 6: Amengiare pasaj piglenal subteran DN 39 |n zona ko 184340, localitaiea Eforie Sud, jud. Constania;
Lot 7: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 39 in zona km 314 200, localitatea 23 August, jud. Constanta.
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27.20 In cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Prestatorul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului
Aditional in care este consemnata modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente
tuturor garantiiilor din Contract. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste aceasta obligatie,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, de a executa garantiile in cauza, garantii pentru care Prestatorul nu a prezentat
amendamentele necesare si totodata, de a rezilia Contractul fara necesitatea notificarii prealabile
a Prestatorului.

27.21 In situatia neindeplinirii obligatiilor privind prelungirea /completarea/
reintregirea/amendarea Garantiei de Buna Executie in interiorul termenelor mentionate la Articolul
27.10, Articolul 27.11, Articolul 27.13, Articolul 27.17, Articolul 27.18 si Articolul 27.20,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta este indreptatit/a sa aplice penalitati in valoare de 0,05%/zi
de intarziere din valoarea Garantiei de Buna Executie, pentru fiecare zi de intarziere dupa expirarea
termenelor mentionate la Articolul 27.10, Articolul 27.11, Articolul 27.13, Articolul 27.17,
Articolul 27.18 si Articolul 27.20 si pana la data prelungirii/completarii/reintregirii acesteia, si/sau
sa rezilieze contractul in conformitate cu conditiile Articolului 32 si/sau sa execute integral
Garantia de Buna Executie.

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este
viciata de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea Contractanta va suspenda
executarea Contractului de Servicii.

28.2  In cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt
imputabile Prestatorului, Autoritatea Contractanta poate suplimentar suspendarii sa refuze
efectuarea platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea
viciilor, neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit, Autoritatea
Contractanta se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile
in momentul descoperirii faptei.

28.3 Autoritatea Contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea
Contractului de servicii fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri
suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. In cazul
in care Autoritatea Contractanta suspenda executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi
cu perioada ramasa de prestat inaintea suspendarii.

28.4 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a
contractului in functie de circumstante, In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de
servicii excede 12 luni, Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a denunta
Contractul fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente
suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a denuntarii.

28.5  Pentru perioada suspendarii Contractului, Autoritatea Contractanta nu are obligatia
de a efectua nicio plata catre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate anterior
suspendarii.

28.6 Autoritatea Contractanta are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul
de Servicii in lipsa existentei alocarii financiare, cu informarea prealabila a Prestatorului.

28.7 Prezentul Contract de servicii se poate suspenda in perioada cuprinsa intre Etapa [ si Etapa
II.

28.8 (1) a) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, in conditiile in care obtinerea

avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor se poate prelungi

corespunzator pana la obtinerea documentelot de avizare in Comisia Tehnica privind Siguranta
Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate i Praiect pentrit Autorizarea Lucrarilor de Constriire pentru realizarea
abiectivului de investitii: Lot [*.....
*Nota: dupa atribuire, contraetyl s¢ va particularize dupg ey yrmedza!

Lot 1 Amengiare pasaj pietonal subteran PN 24 in zona km 90700, [ocalitatea Tandarei, fud. falomita.

Lot 2: Amenajare pasaf pletonal subteran DN 24 in zona km [89+950. unde extsta un cariier de locuinte al focqlitaiii Mihail Kogalniceant, fivd,
Consfania;
Lot 3: Amenajare pagal pietonal subteran DN 24 n zona km 1974330, [ocglitatea Ovidin, jud. Constanta;
Lot 4: Amenatare pasaj pietonal subfergn DN 24 in zona kn 1984271 localitarea Ovidiv, jud, Constantd:
Lot 3; Amenajare pasaj pietongl subteran DN 3 in zona kyt 248+300, localitatea Valu (i Tratan {ud. Constanta;

Lot 8: Amenajare pa, ietonal subteran D =ona km 18-+340_localitatea Eforie Sud, jud. Constanta;
Lot 7: Amenatar aj pietanal subfer 2 n zona km 31+200,_localitatea 23 August fuel_Constanta,
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Circulatiei, CTE CNAIR, CTE-MT si, daca este cazul, CTE — Consiliul Interministerial si
aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

b) Dupa predarea Studiului de Fezabilitate, Beneficiarul poate suspenda in mod unilateral
contractul cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul sa fie indreptatit a solicita
costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii.

(2) a) Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, in conditiile in
care obtinerea avizelor nu se incadreaza in durata contractului, termenul de prestare a serviciilor
se poate prelungi corespunzator pana la obtinerea documentelor de avizare in Comisia Tehnica
privind Siguranta Circulatiei, CTE CNAIR si obtinerea Autorizatiei de Construire.

b) Dupa predarea Proiectului de Autorizare a Lucrarilor de Construire, Beneficiarul poate
suspenda in mod unilateral contractul cu informarea prealabila a Prestatorului, fara ca Prestatorul
sa fie indreptatit a solicita costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta
ca urmare a suspendarii.

Articolul 29 Incalcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incalcare;
Managementul riscurilor

o Incalcarea Contractului de Servicii si sanctiuni pentru incalcare

29.1 Atunci cand are loc o incalcare a Contractului de Servicii de catre Prestator sau de catre
Autoritatea Contractanta, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea Contractanta sau
Prestatorul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a) despagubiri si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii;

¢) executarea garantiei de buna executie a contractului.

29.2 Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale si

b) Penalitati contractuale

¢) Dobanda legala penalizatoare.

29.3 In orice situatie in care Autoritatea Contractanta este indreptatita la despagubiri, inclusiv orice
penalitati de intarziere, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului sau
poate executa garantia de buna executie si poate emite pretentii asupra asigurarilor constituite de
catre Prestator.

29.4 Pentru orice prejudiciu direct cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre
Prestator a Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea Contractanta va avea
dreptul la despagubiri, in conformitate cu prevederile art. 31 Despagubiri generale, inclusiv in
perioada executarii lucrarilor de constructii aferente.

e Managementul riscurilor

29.5 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii
care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea
obligatiilor contractuale, superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea
obligatiilor conform Contractului de Servicii, Caietului de sarcini, precum si a legislatiei in

vigoare.

¢ 29.6 Prestatorul isi va asuma riscurile ce decurg din participarea sa la procedura de atribuire
si prin semnarea contractului de servicii si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, cu
exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile
acestuia.Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.

Contraci de servicii avand ca ohiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Prolect pentru Autarizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
obiectivulul de investitii: Lot 1*.....
*Nota: dupa alribiire, contractul se va particularize dupa cum yrmeazd;
Lat 1; Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zong km 90+700, localitatea Tandqrel, jud. lalomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pictonal subteran [N 24 in cona km 189930, ynde exista un cartier de locitinte al localitatii Mihail Kogalniceant, iud,
Constanta;
Lot 3: Amenajare pasaf pieional subteran DN 24 in zona ki [97+330, localitatea Ovidiu, fud, Constania:
Lot 4: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 in zona km 198+271, localitaleq  Ovidi, fud, Constanta;
Lot 5: Amengjare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 248300, localitateq Valu lui Traian, jud. Constania;
Lot 6; Amenajare pasaf plefonal subteran DN 39 in zona ki | 8+340, localitatea Eforic Sud, jud. Constanta;
Lot 7 Amenajare pasql pletonal subteran DN 39 in zopa km 314200, localitatea 23 August jud., Constanta.
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29.7 Pretul Contractului include si riscurile prezentate la Articolul 29.8, iar Prestatorul nu
va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

29.8 (1) Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor riscurilor identificate in Caietul de sarcini si consecintelor aferente acestora precum si
pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor si consecintelor aferente urmatoarelor riscuri:

a) Riscul de prestare a serviciilor cu intarziere. In aceasta situatie, Autoritatea
Contractanta este indreptatita sa pretinda penalitati conform Articolului 30.2 alin.(2) din contractul
de servicii;

b) Riscul intarzierilor in prestarea serviciilor, datorate prelungirii duratei contractului
din motive imputabile Prestatorului. In aceasta situatie, Autoritatea Contractanta este indreptatita
atat la aplicarea de penalitati conform Articolului 30.2 alin.(2) din contractul de servicii, cat si la
rezilierea contractului, dupa caz;

(2) Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare atat pentru evitarea concretizarii
riscurilor descrise pe larg in Anexa [: Caietul de Sarcini, cat si pentru evitarea consecintelor
acestora.

29.9. Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii
corespunzatoare a riscurilor generale, fara a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Articolul 30 Penalitati pentru intarzierea in executarea contractului

30.1 Daca Prestatorul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in Caietul de Sarcini /
Contract/ Ordine Administrative/ Ordine de Modificare sau presteaza serviciile necorespunzator,
Autoritatea Contractanta este indreptatita, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte
cai de sanctiune din Contract, sa pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece de la momentul
Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv Anexa I: Caietul de Sarcini)/Ordine
Administrative/Ordine de Modificare si pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale
asumate, conform articolului 30.2 alin. (2).

30.2 (1) Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe Rapoarte sau orice alte documente
mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa [: Caietul de Sarcini, la
prezentul contract, sau in Ordinele Administrative, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita, fara
a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru
fiecare zi de intarziere, care va trece din momentul expirarii termenului de transmitere prevazut in
Caietul de Sarcini (Anexa I la prezentul contract) pana in momentul efectiv al transmiterii acestor
documente.

(2) Valoarea penalitatilor este de 0,01 %/zi de intarziere procent aplicat la valoarea totala a
Contractului.

30.3 Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 10% din Valoarea Contractului.

30.4 Autoritatea Contractanta poate incasa penalitatile datorate de catre Prestator prin
emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform
prevederilor contractuale, Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile
de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Autoritatea Contractanta. In situatia in care
Prestatoru]l nu efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea Contractanta va deduce
contravaloarea penalitatilor din contravaloarea serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite sau dupa
caz, se va executa garantia de buna executie.

30.5 Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 10% din Pretul
Contractului, Autoritatea Contractanta, dupa notificarea prealabila a Prestatorului, este

indreptatita:
a) sa dispuna incetarea Contractului de Servicii, in baza unui raport justificativ, sau

Contract de servicll avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire peniry realizarea
abiectivilil de investitii: Lot 1*.....

*Nota: dupa alribuire, contractul se va p artlcilarize dupa cum urmeaza,

Lot |: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 {n zona km 90+700, loct ndarei, jud, lalomita;
Lot 2: Amenajare pasaf pietonal subteran DN 2A in zona km 189+ 950, unde exisia un carlier de locuinte al lacalitatiji Mihaill Kogalniceanu, jud,
Constanta;

Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 197+35310), lnealitafeq Ovidiy, fud. Constanta;
Lot 4: Amenajare pasaf pletonal subteran DN 24 [n zona ke 198+ 271, lacalitatea Ovidiu, fud. Constanta.
Lot 5: Amengjare pasql pietonal subleran DN 3 in zona km 248+ 300 localitatea Valu lui Trafan, fud Constanta;
Lot 6 Amenajare pasaj pigtonal subteran DN 39 jn zona ke 18+340, localitateq FEforie Sud, jud. Constania;
Lat 7: Amenajare pasal pietonal subteran DN 39 in zona km 314200, {ocafliatea 23 August, jud, Congtanta,
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b) sa finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fara ca acesta sa solicite eventualele sume
retinute drept contravaloare a penalitatilor, sau
¢) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest sens.

Articolul 31 Despagubiri generale

31.1 Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Autoritatea Contractanta, pe
agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor,
pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului
salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva
oricarei incalcari a prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, marcile
comerciale ori alte forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor,

31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi, proteja si apara Autoritatea Contractanta,
agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor,
pierderilor si pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de catre Prestator, in
conditiile in care:

a) Prestatorul este notificat de catre Autoritatea Contractanta despre asemenea actiuni,
revendicari, pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea Contractanta a luat cunostinta despre acestea,

b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o suma egala cu Pretul
Contractului, dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de
catre Prestator ori ca urmare a abaterilor savarsite de Prestator.

31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autoritatii Contractante, va limita intr-un termen
de maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzatoare a
Serviciilor in cazul in care Prestatorul nu isi executa obligatiile din Contractul de Servicii.

31.4 Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Autoritatii Contractante de a lua act de orice recomandare sau neluarea in
considerare a oricarui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea
Prestatorului sa implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau
cu privire la care isi exprima serioase rezerve, in masura in care Autoritatea Contractanta a actionat
fara buna credinta sau fara o alta justificare rezonabila, fiind necesara totodata existenta unui
justificari temeinice din partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate;
sau

b) executarea necorespunzatoare a instructiunilor Prestatorului de catre agenti, salariati ori
consultanti independenti ai Autoritatii Contractante, cu conditia ca o asemenea executare
necorespunzatoare sa nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatii Contractante, caz in care
prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica si sub conditia ca aceasta executare
necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.

31.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia
tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a
Autoritatii Contractante in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic
atestat.

31.6 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezinta solutii neconforme sau care
contin neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de
calitate al constructiilor corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul
are obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupa caz, pe cheltuiala proprie.

31.7 In cazul in care datele continute in Studiul de Fezabilitate nu sunt corecte/reale

comparativ cu situatia din teren constatata de Prestatori, eventualele cheltuieli suplimentare
Contract de servicii avand ca obieet Elabarare Studiu de Fezabilitate si Praiect pentru Autorizarea Luerarilor de Constriire pentry realizaréa
obiectivului de investitii: Lot I™.....
*Nota: dupa airibuire. contractul se va particularize dupa cum urmedsa;
Lot 1 Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 in zona km 904700, localitaleq Tandarei, jud. lalomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subtgrgn DN 24 in zona km 189+ 930, unde exisia un cariier de lacuinte al localitatii Mihai! Kogalniceanu, fud.
Constanta;
Lot 3; Amenajare pascf pletonal subteran DN 24 in zona km [97+530, localitateq Qvidin, Jud, Constanta;
Lot 4: Amenaiqre pasal pietonal subteran DN 24 in zona km 198+27]1 localitatea Ovidiu, jud, Constania:
Lot 5- Amengiare pasaf pietonal subleran DN 3 in zona km 248300, localitatea Valu lui Trglan, jud. Constanta;
Lot 6; dAmenajare pascal ubteran DN zana km [8+340, locg g fforie Sud, jud. Consianfd;

Lot 7 Amenafare pasaj pietonal subleran DN 39 in zona km 314200, localitatea 23 Augusi, fud, Constanta,
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necesare modificarii solutiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate si generate de lipsa de
rigurozitate a Studiului de Fezabilitate sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect si proiectantii pe specialitati, dupa caz, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii de proiect, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a Autoritatii Contractante.

Articolul 32 Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii
Contractante

32.1 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit
de un nou Prestator, la incetarea anticipata a contractului de servicii, Prestatorul initial cesioneaza
Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

32.2 (1) Prezentul Contract va inceta daca:

a) obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Partilor;

¢) a intervenit forta majora si/sau cazul fortuit, conform prevederilor Articolului 35;

d) Contractul a fost reziliat;

€) Prestatorul finalizeaza serviciile mai devreme de termenul specificat la Articolul 5.1 din

Contractul de Servicii si Prestatorul si-a indeplinit toate activitatile prevazute in Anexa [: Caietul
de Sarcini si anexele acestuia, la prezentul contract;

f) in situatia in care, dupa finalizarea Etapei I, contractul de servicii este suspendat pentru o
perioada mai mare de 24 de luni;
g) alte situatii prevazute in Contract.

(2) Incetarea va opera de plin drept, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia
autoritatilor sau a instantei de judecata si/sau arbitrale.

(3) Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau
prerogative ale Autoritatii Contractante si Prestatorului dobandite in baza prezentului Contract.

32.3 (1) Autoritatea Contractanta poate printr-o notificare scrisa comunicata Prestatorului
cu 7 zile inainte, daca in contract nu s-a prevazut altfel, sa declare contractul reziliat de plin drept,
fara sa mai fie necesara interventia vreunei instante judecatoresti/arbitrale, in urmatoarele situatii,
dar nelimitandu-se la acestea, Prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand
daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii Contractului, daca:

a) Prestatorul nu presteaza serviciile conform cu prevederile Contractului;

b) Prestatorul nu se conformeaza, intr-o perioada de timp rezonabila, notificarii emise de
catre reprezentantul Autoritatii Contractante, care ii solicita remedierea executaril
necorespunzatoare sau neexecutarii obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav
executarea corespunzatoare si la timp a obligatiilor contractuale ale Prestatorului;

¢) Prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire notificarile/ordinele emise de catre
reprezentantul Autoritatii Contractante;

d) Prestatorul .si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul contractului de achizitie publica;

¢) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventa, lichidare, dizolvare, administrare/
supraveghere judiciara sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu creditorii
privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afla intr-o situatie asemanatoare
rezultand dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile la nivel national.

f) Prestatorul a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar
Autoritatea Contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar
fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

g) Prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;

Cantract de servicii avand ca obfect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
oblecttvului de investitii: Lot 17*.....
*Nota: dupa atribuire, contractul se va pariicularize dupa cum urmeaza:

Lot 1; Amenajare pasaj pietonal subleran DN 24 iy zona km 90+700, localit ateq Tandarel, jud lalomita;

Lot 2: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 in zona km [89+950, unde exista un carier de locuinte al localitatii Mihail Kogalniceant, jud,
Constania;
Lot 3; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 197+330, localitatea Ovidiy, fud. Constania;
Lot 4: Amenajare pasaj pietonal subiteran DN 24 in zona km [98+27] localttatea Ovidiy, jud, Constanta;
LQ{ 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 2484300, localitatea Valu lui Traian, jud. Constanid;
Lot 6: Amenafare pasai pietonal subteran DN 39 in zong km 18+340, localitatea Eforie Sud, fud. Constanta:

Lot 7: Amenalare pasaj pietonal subteraq DN 39 (n zona kn 31+200. localitateq 23 Augyst jud. Constania.
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h) Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

j) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;

k) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;

I) Prestatorul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile sau
asigurarile solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi
indeplineasca angajamentele;

m) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru
care se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;

n) Prestatorul a incalcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca,
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie
respectate pe parcursul executarii prezentului contract de achizitie publica;

0) Prestatorul a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

01) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

02) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

03) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

04) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr, 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;

0s) spalarea banilor, prevazuta de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea
spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;

o) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

07) frauda, in sensul Articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 19935.

Contract de servicii avand ca obicel Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construlre pentru realizarea
abiectivilui de investiti: Lot 1*,,...
*Nota; dupa atribuire, contracul s va particularize dupa cym [riedza;
Lot - Amenajar ietonal subler in zona km 90+ 700, localitatea Tandare|, fud, Jalomita;
Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zang km 1894950, unde ¢xista un cartier de locuinte gl localltatii Mihail Kogalniceany, jud.
Constanfa,
Lot 3; Amenajare pasay pietonal subteran DN 24 in zona km 1974330, locglitatea Ovidin, jud. Constania.
Lot 4: Amenajgre pasql pietonal subteran DN 24 in zona fon [98+27] lacalitatea Ovidiu, jud, Constanta:
Lot 5: Amengiare pasaj pietonal subteran DN 3 in zona km 2481300, localitatea Valu i (i Traign, jud Constanta;
Lot 6: Amenajare pasaf pletonal subteran DN 39 jn zona lom 184340, Incalifatea Eforie Sud jud. Consiarnid;
Lot 7: Amenajare [ pietonal subte n zana km 31+ calitatea 23 August, fi ‘ongiania.
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p) nu este in masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului
18 "Inlocuirea personalului”;

q) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de catre Prestator
Autoritatii Contractante conform prezentului Contract depaseste 10% din Pretul Contractului.

(2) Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile
articolului 32.3 alin. (1) lit o) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare
definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul
acestuia.

324 Dreptul Autoritatii Contractante de a rezilia contractul in conformitate cu
prevederile articolului 32.3.alin. (1) lit. f) sunt aplicabile si in situatia in care Prestatorul sau una
dintre persoanele prevazute la articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de
investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la articolul 32.3 alin. (1)
lit. 0).

32.5 In sensul dispozitiilor Articolului 32.3 (1) lit. d) se considera incalcari grave ale
obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii
care prezinta neconformitati majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute
in contract.

32.6 Prin exceptie de la dispozitiile Articolului 32,3 (1) lit. e), Autoritatea Contractanta
isi rezerva dreptul de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura
generala de insolventa, atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de
Prestator, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta
presupune ca Prestatorul se afla, fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a
intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a
activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de
implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

32.7 Punerea in intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii
obligatiilor prevazute in cadrul prezentului contract.

32.8 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa
de drept cu prevederile Noului Cod Civil in materie.

32.9 De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii
Contractante va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

32.10 Daca Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul, va fi indreptatita sa recupereze
de la Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatita in baza Contractului,
orice dauna sau prejudiciu suferit.

32.11 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea
Contractanta este indreptatita sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

Articolul 33 Incetarea contractului de catre Autoritatea Contractanta prin denuntare
unilaterala

33.1 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi

contrara interesului public.
33.2 Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in

situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

Contract de servicll avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Prolect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea

*Nota: dupa afribyire, contractul se va particularize dupa cum urmeazd;
Lot 1: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 {n zong km 20+700 localitateq Tandarel, jud. lalomita;
Lot 2: Amengjare pasaj pietonal subtergn DN 24 in zona km 189+ 930, unde exista un cartier de lpcuinte al lacalitatii Miliail Kogalniceanu, fud.
Constanta;
Lot 3: Amenaiare pasaj pietongl subteran DN 24 in zona kit [97+530, lacalitatea Ovidii, Jud Constanta;
Lat 4: Amenajare pasaj pigtonal subteran DN 24 {n zona km 198+271 localitateq Ovidin, jud. Constanta;
Lot 5: Amenajare pasai pietonal subteran DN 3 in zona km 2484300, jecalitatea Valu lui Traian, fud, Constanta;
Lot 6; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong km 18+340 localitatea Efprie Sud, jud. Constanta;

Lat 7; Amenajare pasaj pletonal subteran DN 39 in zona km 31+200, localitaleq 23 August fud. Constanta,
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33.3 In cazul prevazut la Articolul 33.1, Articolul 33.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese,

33.4 Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de
valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea unei
noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia nerespectarii dispozitiilor Articolului
33.5 din prezentul contract, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.

33.5 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Autoritatii Contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului,
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea Contractanta are dreptul de a denunta
unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia si in una dintre urmatoarele situatii:

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

33.6 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de
un nou Prestator, la incetarea anticipata a contractului de achizitie publica Prestatorul initial
cesioneaza Autoritatii Contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

Articolul 34 Rezilierea Contractului din initiativa Prestatorului

34.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Autoritatii Contractante, Prestatorul poate
solicita rezilierea Contractului in urmatoarele conditii:

a) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult de 12 luni
pentru motive nespecificate in Contract sau independente de culpa Prestatorului;

b) daca Autoritatea Contractanta suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru
motivele specificate la Articolul 28 "Suspendarea Contractului de Servicii” si Articolul 35 "Forta
majora si caz fortuit".

34.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii Contractante sau al
Prestatorului dobandit in temeiul Contractului.

34.3  Ineventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita in contradictoriu
cu Autoritatea Contractanta despagubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit si probat ca
urmare a neexecutarii in intregime a prezentului Contract, cu exceptia cazului in care suspendarea
care a stat la baza rezilierii se datoreaza lipsei alocarii financiare sau unei situatii imprevizibile
care nu a putut fi prevazuta la incheierea contractului. Aceasta despagubire nu va putea avea un
cuantum care sa conduca la depasirea platilor efectuate in baza Contractului. Solicitarea trebuie sa
fie facuta in conformitate cu dispozitiile legale romane.

Articolul 35 Forta majora si cazul fortuit

35.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o

autoritate competenta.

Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Awlorizarea Lucrarilor de Construive pentru realizarea
abiectivilui de r'nve!.'.'er.'.‘ Lot 1%,
*Nota: dupa atribuire, confract riicularize dupa cum urmeasa;
Lot I; Amenajare pasaj piefonal subteran DN 24 in zona km 90+-700, localilatea Tandarel, jud. lalomita;
Lol 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km 189+950. unde exista wn carifer de locuinie al localitatii Mihail Koealniceanu. jud.
Constani.
Lot 3: Amenajare pasaj pieional subterat DN 24 in zona km 197+530, Iocalitateq Ovidiy, jud, Constanta;
Lot 4: Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zona bin 198+271, [ocalitatea Ovidiv, jud. C gn,c[ama
Lot 5: Amenajare pasal mgjgﬂgj subteran DN 3 in zong km 248+ 300 localitatea Valu lui Traian, jud, C !
Lot &: najare pasaj pietonal sublergn DN 39 in zona km 184340, lecalitatea Eforte Sud, jud, Constanta;

Lot 7: Amenajare pasai pietenal subteran DN 39 in zona km 314200, localitatea 23 Augusi, jud Ceonstania.
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35.2 Termenul ,, foria majora’” utilizat in Contract va insemna calamitati naturale, greve
spontane, razboaie, cutremure, furtuni, inundatii, si orice alte evenimente similare imprevizibile,
externe, absolut invincibile si inevitabile,

35.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

354 Partea Contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
Parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie
in vederea limitarii consecintelor.

355 Partea Contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
Parti incetarea cauzei acesteia, in maximum 10 zile de la incetare.

35.6 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.

35.7  Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

Articolul 36 Solutionarea litigiilor

36.1 Autoritatea Contractanta si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe
cale amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea Contractului.

36.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la
momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea Contractanta si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila, litigiile si cererile care decurg din executarea contractelor
administrative si cele care decurg din rezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterala sau incetarea
anticipata a contractelor de achizitie publica se solutioneaza, de catre instanta competenta in
circumscriptia careia se afla sediul Autoritatii Contractante.

36.3 Pe perioada solutionarii litigiului, Prestatorul este obligat sa isi indeplineasca obligatiile
contractuale, astfel cum au fost stabilite prin prezentul Contract de servicii. In situatia nerespectarii
prezentei obligatii, Autoritatea Contractanta este indreptatita sa perceapa penalitati in valoare de
2.000 lei/zi din Pretul Contractului pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, pana la
momentul in care acesta si le indeplineste.

Articolul 37 Tertul sustinator - daca este cazul

37.1 (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
reesesenenenneneneeenesnennss Pr@Statorul are obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta in scris, in
termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Autoritatea Contractanta cu privire la faptul ca
intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului, Autoritatea Contractanta
are dreptul de a stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Autoritatea Contractanta are dreptul de a notifica Tertul Sustinator cu privire la faptul ca
Prestatorul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se afla in imposibilitatea
derularii Contractului si va solicita Tertului Sustinator ca pentru partea de contract pentru care a
acordat sustinere sa puna la dispozitia Prestatorului acele resurse mentionate in Angajamentul ferm
de sustinere si/sau anexele acestuia.

Contract de servicli avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
abiectivului de investitii: Lot 1*....
*Nota: dupa atribuire, contractul se vg particularize dupa cum urmeasda;

Lot 1; Amenajare pasaj pietonal subleran PN 24 in zona km 90+700 localitareq Tandaret, jud. falomita;

Lot 2: Amenafare pasal pietonal subteran DN 24 (n zona km [89+950, unde exisiq unt cariler de locuinte al localitatii Mihail Kegalniceanu fud.
Constanlu;
Lot 3: Amenglare pasaj pietonal subteran DN 24 in zong km 1974530, localitatea Ovidin, {tid, Constanta;
Lot 4; Amenajare pasaj pietonal subleran PN 24 in cona km 1984271, fo calltaten Qvidin jud, Constanta;
Lot 5: Amenajare pasal pletonal subteran DN 3 in zona kim 248300, localitatea Valu lui Traian, jud. Constania:
Lol 8: Amenglare pasaj pietonal subtergn DN 39 in zena ko 18+340 localitateq Eforie Sud, jud Constanta;

Lot 7:_Amenajare pasaj pietonal subleran DN 39 in zona km 31+ 200, {ocalitatea 23 August, jud, Constanta.
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(4) Totodata, in situatia in care, si ulterior aplicarii prevederilor alin. (3), Prestatorul se afla
in imposibilitatea derularii contractului, Autoritatea Contractanta are dreptul de a chema Tertul
Sustinator sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului pentru care a acordat
sustinere, iar Tertul Sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care
Prestatorul a primit sustinere din partea Tertului Sustinator. In acest sens, Autoritatea Contractanta,
Tertul Sustinator si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la prezentul contract sau o
intelegere scrisa in forma autentica prin care acestia convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- Tertul Sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritatea Contractanta vor deveni
aplicabile Tertului Sustinator.

(5) In situatia aplicarii prevederilor alin. (4), Tertul Sustinator are obligatia de a se mobiliza
in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului Aditional la contractul de servicii sau al
intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte
a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel, prevederile Articolului
13 "Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impoiriva
incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii” si ale Articolului 27
"Garantia de Buna Executie" devin aplicabile si Tertului Sustinator.

(6) Prestatorul/tertul//tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar
pentru executarea contractului de achizitie publica.

37.2 Autoritatea Contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea
sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul
ferm de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii Contractante
ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, aceasta din
urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor
Articolului 37.4.

37.3 In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii Contractului si Autoritatea
Contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care
Autoritatea Contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritatea
Contractanta cu titlu de garantie.

37.4 In cazul in care tertul/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile
prevazute in Angajamentul ferm de sustinere acordat Prestatorului, Autoritatea Contractanta are
dreptul de a solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor
asumate.

37.5 Toate obligatiile prevazute la Articolul 9 ,, Obligatii Generale ale Prestatorului” ca
fiind in sarcina Prestatorului se vor aplica tertului sustinator in situatia in care acesta se va substitui
Prestatorului, in baza Angajamentului ferm de sustinere.

Articolul 38 Recuperarea avansului si Scrisoarea de Garantie pentru Returnarea Avansului

38.1 In cadrul acestui Contractul de Servicii nu este stabilita plata unui avans de catre

Autoritatea Contractanta.
Articolul 39 Verificarea de catre organismele CE si/sau romane

39.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman
Antifrauda, Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa

Coniraci de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Awlorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea
ohiectivului de investitti: Lot 1*,....
*Nota: dupa afribuire, confraciul se va particularize dupa cum urmeaza;
Lot I Amenajare pasaj pletonal subteran DN 24 in zona kit 90700, localitatea Tandared, jud. lalomita;
Lot 2; Amenajare pasaf pietonal subteran DN 24 in zona ki 189+ Pjﬂu{ugdﬁ_ﬁlﬂﬂﬂﬂ_&ﬂt{lﬁ_ﬂ locuinte al localitatii Mihail Kogalniceani, jud.
Const
Lot 3; Amenajare pasgf pietonal subteran DN 24 in zona lcm 1974330, localitatea Ovidiy, fud, Constanta:
Lot 4: Amenajare pasal pletonal subteran DN 24 in zona ki 198271, [ecalitateq Ovidin, jud. Constanta:
Lot 5: Amenaiare pasaj pictonal subteran DN 3 in_zong km 248+300, Iaca!r!a!ea Valu lui Traian, jud. Constanta;
Lot 8: Amenajare pasaf pletonal subteran DN 39 in zona km 184340, localitatea Efprie Sud, jud. Constanta;

Lot 7: Amenajare pasal pietonal subteran ON 39 in zona km 31 +200 localitarea 23 August, jud, Constanta.
pagina 48 din 50




Compania Nationala de Administrare a Insfrastructurii Rutiere S.A prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

Curtea de Conturi a Romaniei si altor autoritati abilitate ale statului sa verifice, examinand pe loc
documentele originale, implementarea Proiectului si sa conduca un audit complet, daca e necesar,
pe baza documentelor justificative de inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a
oricaror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului, Aceste verificari se pot face intr-
o0 perioada de pana la 7 ani dupa realizarea platii finale.

39.2 In plus, Autoritatea Contractanta va permite Oficiului European Antifrauda sa realizeze
verificari imediate/pe loc in concordanta cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene
pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli.

39.3 In acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei
Europene, ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane
abilitate in locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care
dispune, si, de asemenea, la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnica
si financiara a Proiectului si sa ia toate masurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor
Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai
autoritatilor romane abilitate trebuie sa se realizeze avand la baza confidentialitatea si respectul
fata de terti, fara a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat carora li se supun.
Documentele trebuie sa fie accesibile si arhivate in asa fel incat sa usureze examinarea lor.
Prestatorul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la locul exact de
desfasurare a Proiectului.

Articolul 40 Cesiunea

40.1 Cesiunea este orice conventie prin care Prestatorul transfera Contractul de Servicii sau
o parte a acestuia catre o terta parte.

40.2 In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute
din acest contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la Articolul 40.3.

40.3 In cazul in care Prestatorul cu care Autoritatea Contractanta a incheiat initial Contractul
de Servicii este inlocuit, in situatia incetarii anticipate a Contractului de Servicii, de un alt
Prestator, Prestatorul are obligatia de a cesiona Autoritatii Contractante contractele de
subcontractare, in scris, in termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.

40.4 In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de catre subcontractanti, iar
subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Prestatorul va cesiona acestora
creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit
prevederilor contractului de subcontractare.

Articolul 41 Legea aplicabila Contractului de servicii

41.1 Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana, Contractul urmand a fi
interpretat potrivit acestei legi.

Articolul 42 Limba aplicabila Contractului de servicii
42.1 Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

Articolul 43 Plata taxelor
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.
Contract de servicii avand ca obiect Elaborare Studiu de Fezabilitate si Profect pentru Autorizarvea Lucrarilor de Construire pentru realizarea

oblectivuli de investitii: Lot 1%,
*Nota: dupa atribuire, contractul se va par, !rm_{qrize d@mumm

Lot I Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in sona km 90+700, localitatea Tandarel, jud. lalomita;
Lot 2; Amenafare pasal pietonal subteran DN 24 in zona km {89+ P,jﬂ uﬂdﬁ g,ﬂ,z{g un cartier de locuinte al localitatii Mihail Kogalnicears, fud,
Lot 3; Amenafare pasal pietonal subteran DN 2/[ i zona km IS’Z t ,QJQ, [g;:q_amwg Ovidin, fud Constanta;
Lot 4; Amenajare pasaj pietonal subteran DN 24 in zona km. ea Ovidin, fud. Constanta;
Lot 5: Amenajare pagaf pietonal subteran DN 3 in zona km 248+300‘ Incg!r'ralea Valu luf TFHLC{MM.WGL
Lot 6. Amenajare pasaj pietonal subteran DN 39 in zong ke {8+ a fforie Sud, jud. Constanta;

Lot 7. Amenajare pasaf piefonal subteran ON 39 in zona km 31+200, localitatea 23 August, jud. Constanta,
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43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati, etc. pentru
eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii Contractante
si ulterior rambursate de catre Autoritatea Contractanta, in baza documentelor justificative.

Incheiat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare fiind pentru
Autoritatea Contractanta / Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este data de ................oo...... vy data de
la care prezentul contract isi produce efectele.

Pentru Autoritatea Contractanta /Beneficiar, Pentru Prestator,

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P.

Sef Compartiment CFP
Ec, SATRAPELE Doina
D.R.D.P CONSTANTA

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV PHDF‘HI
SATRAP
Viza de Legalitate ATURA _ Q

Sef Serviciu Ju mm
Cons. Jur. !SA Adrian Dorm

02.08. 273

Vizalde Legalitate
Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea-~

Compartimentul Contracte
Cons. Jur, IUSCO Corina Simona

cf Elaborare Studiu de Fezahilitate si Proiect pentry Autorizarea Lucrarilor de Construive pentrit realizarea
abiectivului de investitii: Lot 1*,...
Nota: gygg alribuire, contractul se va particularize d_upn cun wrmeazd;
] QN 0-+700, {ocalitatea Tandarel, fud lalomiia;

Lot 2; Amenajare pasaj pm[rmgl subteran DN 24 in rona km 189+ 950, unde exista un cartier de locuinte al localitatii Milall Kogalnicegnu, fud,
Constanta;
MMMMWMQMMMMMHJMMrMMMMLQH&[MJMMML

Lot 4: Amenajare pasal pietonal subteran DN 24 in zona fom 188+271 localitarea Ovidin, fud, Congtanta.
_L_Q 3: Amgm'qm? pasay E;grcmal aub!ermr DN 3 in zona km 248+300, localitatea Valu lui Traian, jud. Constanta;
m i n zong ki 18+340, localltatea Eferie Sud, fud, Constania;
Lar 7: Amenajare pasaj Qiglanm' mhrer an DN 39 in zang km 31 +200, localitatea 23 August, Jud, Constanta,
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