

C.N.A.I.R. S.A.
DIRECTIA ACCHIZITIILOR PUBLICE
BIROU PLANIFICARE SI MONITORIZARE CONTRACTE
NR. 9/6682/29.05.2024

C.N.A.I.R. S.A. BUCURESTI
DIRECTIA REGIONALA DE
DRUMURI SI PODURI
SIR. Prelungirea Traian FN
CONSTANTA
INTRARE/ IESIRE NR. 2273
Ziua 29 Luna 07 An 2024

St. J. 214

2905
2024



Camp 10.000,00
30.05.2024

PROGRAMUL ANUAL AL ACCHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2024
C.N.A.I.R. S.A. DRDP CONSTANTA

ACTUALIZARE

Intocmit conform prevederilor Legii 98/2016 si H.G. 395/2016

SURSA 1 - Transferuri de la bugetul statului pentru intretinere

SURSA 2 - Venituri proprii pentru cheltuieli de exploatare

Nr. crt.	Obiectul contractului Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimata a contractului (lei cu TVA)	Sursa de finantare			Valoarea ce se estimeaza a fi decontata la anul 2024 mil lei (inclusiv TVA)	Procedura subiecta pentru derbarea procedurii de achizitie	Modalitate a de derbarea procedurii de achizitie de atribuire on-line/ offline	Data estimata pentru incheierea atribuirei procedurii	Data estimata pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	5.2	sursa A	sursa B		8	9	10	
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
Contracte de produse														
1	Combustibil tip M-15 900 litri - DRDP-Constanta	09100000-0	93,000.00	110.67	-	2	0.00	110.67	Procedura simplificata	Online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1003/S/1-2	actualizare
2	Dispozitive de fixare-suruburi pentru montaj semnalizare rutiera- DRDP-Constanta	44530000-4	89,990.70	107.09	1	2	0.00	107.09	Procedura simplificata	Online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1004/S/1-2	actualizare
3	Cartuse pentru imprimante- acord cadru 2 ani - DRDP-Constanta	30125100-2	766,778.00	912.47	-	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1005/S/1-2	actualizare
4	Materiale intretinere instalatii sanitare	44411000-4	0.00	0.00	-	2	0.00	0.00	procedura simplificata	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1006/S/1-2	se elimina
5	Echipament individual de protectie	18143000-3	0.00	0.00	-	2	0.00	0.00	Procedura simplificata	Online	Trim III 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1007/S/1-2	se elimina
6	Acchiziitie bitum rutier D50/70	44113610-4	8,625,800.00	10,264.70	1	2	3,650.00	0.00	NFP conform art 104 alin 5 lit c) din Legea 98/2016	Online	Trim III 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1008/S/1-2	actualizare
7	Mastic bituminos - 100 tone	44531100-5	916,000.00	1,090.04	1	2	0.00	500.00	Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1009/S/1-2	actualizare
8	Produs ecologic - 500 tone	44113910-7	900,000.00	1,071.09	1	2	0.00	500.00	Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1010/S/1-2	actualizare
9	Materiale de constructii necesare in activitatea de intretinere a drumurilor	44110000-4	132,000.00	157.08	-	2	0.00	50.00	Achizitie Directa	online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1011/S/1-2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (mil lei cu TVA)	Surse de finantare			Valoarea ce se estimează a fi decontată la anul 2024 mil lei (inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a derulării procedurii de achiziție (online/offline)	Data estimată pentru arhivarea procedurii	Deza estimată pentru arhivarea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B		sursa A	sursa B							
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	
10	Scule si unelte	44510000-8	132,000.00	157.08	-	2		0.00	50.00	Achiziție Directa	online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1012/S/1+2		actualizare
11	Vopsea, Grund, Dituani, Vopsea lavabila si Amorsa	44812100-6	132,000.00	157.08	-	2		33.52	54.20	Achiziție Directa	online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1013/S/1+2		actualizare
12	Var hidratat	24213000-0	8,585.40	10.22	-	2		0.00	10.22	Achiziție Directa	online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1014/S/1+2		actualizare
13	Materiale necesare montarii panourilor parazapezi	44300000-3	50,000.00	59.50	-	2		0.00	59.50	Achiziție Directa	online	Trim IV 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1015/S/1+2		actualizare
14	Contract subsecvent nr. 2 la Ac Cadru nr 52/20449/27.04.2023. Emulsie bituminoasa tip EBCR 60 - 100 tone	44113310-1	260,000.00	309.40	1	2		107.43	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competitiei ei	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1016/S/1+2		actualizare
15	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 7/557501.02.2023 Furnizare mixtura stocabila tip MASF	44113910-7	51,750.00	61.58	1	2		0.00	61.58	Contract subsecvent	online - reluarea competitiei ei	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1017/S/1+2		actualizare
16	Contract subsecvent nr.3 la Acord Cadru nr. 26/13057/14.03.2023 "Achiziție filer de calcar utilizat pentru fabricarea mixturilor asfaltice"	44831200-6	532,000.00	633.08	-	2		0.00	200.00	Contract subsecvent	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1018/S/1+2		actualizare
17	Contract subsecvent nr. 2 la acordul Cadru nr.126/39664/17.08.2023 "Achiziție polimer modifcator pentru mixtura asfaltica"	24957000-7	280,500.00	333.80	-	2		0.00	333.80	Contract subsecvent	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1019/S/1+2		actualizare
18	Contract Subsecvent nr. 7 la Acordul Cadru nr. 79/31763/16.06.2022 - Achiziție produse de cariera (granit) cribluri sort 4-8 mm, sort 8-16 mm, sorti 16-22,4 mm, sort 16-31.5 mm, nisip de concasare sort 0-4 mm	14212430-3 14212300-3	3,626,876.78	4,315.98	1	2		0.00	1,000.00	Contract subsecvent	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1020/S/1+2		actualizare
19	Emulsie bituminoasa cationica cu rupere lenta C60B5	44113310-1	3,464,000.00	4,122.16	1	2		0.00	1,000.00	Licitatie deschisa	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1021/S/1+2		actualizare
20	Liant hidraulic TB25	44113000-5	455,000.00	541.45	1	2		0.00	250.00	Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1022/S/1+2		actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finanțare		Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 mii lei (inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procesului de achiziție de achiziție online/ offline	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru albierea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B						
0	I	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
21	Acord cadru pe o perioada de 4 ani "Activ de adezivitate pentru bitumuri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice"	24957000-7	432,000.00	514.08	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	Online	Trim II 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1023/S/I+2	actualizare
22	Acord cadru pentru o perioada de 4 ani „Achiziție materiale necesare pentru executia lucrarilor la drumuri – agregate naturale sort 3 1,5-63 mm (granit)”	14212320-9	16,884,120.00	20,092.10	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1024/S/I+2	actualizare
23	Ciment	44111200-3	21,244.08	25.28	1	2	0.00	25.28	Achiziție Directa	Online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1025/S/I+2	actualizare
24	Parapeți pînelonal galvanizati din teava dreptunghiulara	34928320-7	69,021.96	82.14	-	2	0.00	82.14	Achiziție Directa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1026/S/I+2	actualizare
25	Sistem complet gard protecție autostrada	44110000-4	210,000.00	249.90	-	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1027/S/I+2	actualizare
26	Materiale pentru reparatii poduri	44113000 - 5	50,000.00	59.50	-	2	0.00	10.00	Achiziție Directa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1028/S/I+2	actualizare
27	Piese de schimb pentru echipamentele de conținutare, clasificare și cantarire din mers a traficului rutier (ISAF-MCSD și PEEK)	38550000-5	195,000.00	232.05	-	2	0.00	0.00	Procedura simplificata	Online	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1029/S/I+2	actualizare
28	Echipamentele de monitorizare a traficului rutier	34970000-7	242,528.00	288.61	-	2	0.00	288.61	Procedura simplificata	Online	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1030/S/I+2	actualizare
29	Materiale de constructii	44110000-4	50,000.00	59.50	-	2	0.00	59.50	Achiziție directa	Online/O ffline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1031/S/I+2	actualizare
30	Materiale sanitare	44411000-4	40,000.00	47.60	-	2	0.00	47.60	Achiziție directa	Online/O ffline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1032/S/I+2	actualizare
31	Materiale electrice	31681410-0	120,000.00	142.80	-	2	0.00	142.80	Achiziție directa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1033/S/I+2	actualizare
32	Achiziție Ferestre, uși și articole conexe	44221000-5	50,000.00	59.50	-	2	0.00	59.50	Achiziție directa	Online/O ffline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1034/S/I+2	actualizare
33	Discuri polizare,discuri debitare, discuri diamantate	42670000-3	50,000.00	59.50	-	2	0.00	59.50	Achiziție directa	Online/O ffline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1035/S/I+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finantare				Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 mii lei (inclusiv TVA)	Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție online/ offline	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B							
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	
34	Soluție parbriz vară/iarnă, degivrant auto	39831500-1	50,000.00	59.50	-	2	0.00	59.50	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1036/S/1+2		actualizare
35	Decolfor profesional	24950000-8	40,000.00	47.60	-	2	0.00	47.60	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1037/S/1+2		actualizare
36	Piese si accesorii pentru masini unelte	42670000-3	30,000.00	35.70	-	2	0.00	35.70	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1038/S/1+2		actualizare
37	Pompe, compresoare si piese de schimb pentru acestea	42120000-6	35,000.00	41.65	-	2	0.00	41.65	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1039/S/1+2		actualizare
38	Piese pentru lampi si accesorii de iluminat	31532000-4	139,000.00	165.41	-	2	0.00	0.00	Procedura simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1040/S/1+2		actualizare
39	Accesorii electronice, electromagnetice si electrotehnice	31700000-3	139,000.00	165.41	-	2	0.00	0.00	Procedura simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1041/S/1+2		actualizare
40	Cuile cositoare	16810000-6	270,000.00	321.30	-	2	0.00	100.00	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1042/S/1+2		actualizare
41	Sarma si cabluri izolate	31300000-9	8,900.00	10.59	-	2	0.00	10.59	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1043/S/1+2		actualizare
42	Aparate aer conditionat	39717200-3	139,000.00	165.41	-	2	0.00	50.00	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1044/S/1+2		actualizare
43	Accumulatori auto	31431000-6	120,000.00	142.80	-	2	0.00	50.00	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1045/S/1+2		actualizare
44	Anvelope pentru autoturisme	34351100-3	270,000.00	321.30	-	2	0.00	50.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1046/S/1+2		actualizare
45	Anvelope pentru autoutilitaje	34352000-9 19511200-3	1,500,000.00	1,785.00	-	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1047/S/1+2		actualizare
46	Soluție AdBlue	24960000-1	86,400.00	102.82	-	2	0.00	102.82	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1048/S/1+2		actualizare
47	Combustibil tip M	09100000-0	200,000.00	238.00	-	2	0.00	0.00	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1049/S/1+2		actualizare
48	Aditiv motorina	24950000-8	234,000.00	278.46	-	2	278.46	0.00	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1050/S/1+2		actualizare
49	Incercat tuburi oxigen	2411000-8	3,000.00	3.57	-	2	0.00	3.57	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1051/S/1+2		actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (mil lei cu TVA)	Surse de finantare				Procedura stabilită pentru demararea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire online/ offline	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A		sursa B							
					5.1	5.2	6.1	6.2						
0	I	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
50	Incarcat butelii aragaz	09133000-0	9,000.00	10.71	-	2	0.00	10.71	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1052/S/1+2	actualizare
51	Incarcat tuburi acetilena	24321115-9	3,000.00	3.57	-	2	0.00	3.57	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1053/S/1+2	actualizare
52	Accesorii de alimentare	30237280-5	12,000.00	14.28	-	2	0.00	14.28	Achiziție directă	Online/Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1054/S/1+2	actualizare
53	Monitoare - 10 buc.	33195100-4	8,800.00	10.47	-	2	0.00	10.47	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1055/S/1+2	actualizare
54	Contract subsecvent nr. 1 la Acordul Cadru nr. 22/6995/15.02.2024 "Cartuse pentru imprimante"	30125100-2	100,000.00	119.00	-	2	0.00	119.00	Contract subsecvent	Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1056/S/1+2	actualizare
55	Contract subsecvent nr. 2 la Acordul Cadru nr. 22/6995/15.02.2024 "Cartuse pentru imprimante"	30125100-2	100,000.00	119.00	-	2	0.00	119.00	Contract subsecvent	Offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1057/S/1+2	actualizare
56	Contract subsecvent nr. 3 la Acordul Cadru nr. 22/6995/15.02.2024 "Cartuse pentru imprimante"	30125100-2	100,000.00	119.00	-	2	0.00	119.00	Contract subsecvent	Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1058/S/1+2	actualizare
57	Contract subsecvent nr. 4 la Acordul Cadru nr. 22/6995/15.02.2024 "Cartuse pentru imprimante"	30125100-2	100,000.00	119.00	-	2	0.00	119.00	Contract subsecvent	Offline	Trim IV 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1059/S/1+2	actualizare
58	Absorbant natural biodegradabil pentru hidrocarburi pe baza de turba	09112300-9	13,908.00	16.55	-	2	0.00	16.55	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1060/S/1+2	actualizare
59	Recipiente pentru depozitarea deseurilor	34928480-6	110,000.00	130.90	-	2	0.00	130.90	Achiziție directă	Online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1061/S/1+2	actualizare
60	Cosuri de gunoi stradale pentru depozitarea deseurilor	34928400-2	140,000.00	166.60	-	2	0.00	166.60	Achiziție directă	Online	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1062/S/1+2	actualizare
61	Butoaie din metal	44614000-7	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție directă	Online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1063/S/1+2	actualizare
62	Saci menaj polietilena si saci de rafie	19640000-4	80,000.00	95.20	-	2	0.00	95.20	Achiziție directă	Online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1064/S/1+2	actualizare
63	Cutie carotiera	39241130-3	2,200.00	2.62	-	2	0.00	2.62	Achiziție directă	Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1065/S/1+2	actualizare
64	Hartie de filtru calitativa	15994200-4	900.00	1.07	-	2	0.00	1.07	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1066/S/1+2	actualizare

Page 5 of 32

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (incluiv TVA)	Surse de finanțare			Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate de derulare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.	
					sursa A	sursa B	sursa C							
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
65	Portocale de laborator	42671100-1	2,800.00	3.33	-	2	0.00	3.33	Achiziție directă	Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1067/S/1+2	actualizare
66	Reactivi chimici	33696300-8	27,000.00	32.13	-	2	0.00	32.13	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1068/S/1+2	actualizare
67	Reactivi de laborator	33696500-0	1,560.00	1.86	-	2	0.00	1.86	Achiziție directă	Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1069/S/1+2	actualizare
68	Standarde si norme tehnice	22121000-4	4,500.00	5.36	-	2	0.00	5.36	Achiziție directă	Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1070/S/1+2	actualizare
69	Sitclarie de laborator	33793000-5	4,155.00	4.94	-	2	0.00	4.94	Achiziție directă	Offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1071/S/1+2	actualizare
70	Bilete matca-cupon pentru AI Giurgeni	22459000-2	20,000.00	23.80	-	2	0.00	23.80	Achiziție directă	Online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1072/S/1+2	actualizare
71	Hartie termica pentru casete de marcat din ACI-uri si AI-uri	50311400-2	57,800.00	68.78	-	2	0.00	68.78	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1073/S/1+2	actualizare
72	Scanner documente	38520000-6	9,000.00	10.71	-	2	0.00	10.71	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1074/S/1+2	actualizare
73	Alimentatie de protectie - Lapte	15511000-3	24,000.00	26.16	-	2	0.00	26.16	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1075/S/1+2	actualizare
74	Alimentatie de protectie - Paine	15811100-7	70,000.00	76.30	-	2	0.00	76.30	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1076/S/1+2	actualizare
75	Alimentatie de protectie - Ceaș	15863000-5	7,500.00	8.18	-	2	0.00	8.18	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1077/S2	actualizare
76	Alimentatie de protectie - Zahar	39514100-9	2,580.00	2.81	-	2	0.00	2.81	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1078/S/1+2	actualizare
77	Alimentatie de proicctile - conserve carne	15131000-5	28,000.00	30.52	-	2	0.00	30.52	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1079/S/1+2	actualizare
78	Alimentatie de protectie - Apa minerala naturala carbogazoasa	15981200-0	25,000.00	27.25	-	2	0.00	27.25	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1080/S/1+2	actualizare
79	Material igienico - sanitar - (Sapun solid, Sapun antibacterian, Unguent, Prosop, Perte de unghii, Lavete de bumbac)	33700000-7	97,060.00	115.50	-	2	0.00	50.00	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1081/S/1+2	actualizare

Nr. ori.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Sursa de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mii lei inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție de achiziție online/ offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	5.1	5.2	sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4					6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
80	Apuratie alcooltester	50433000-9	21,000.00	24.99	-	2	-	2	0.00	24.99	Achiziție directă	Online/O offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1082/S/1+2	actualizare
81	Trusa univenerin	33141620-2	22,000.00	26.18	-	2	-	2	0.00	26.18	Achiziție directă	Online/O offline	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1083/S/1+2	actualizare
82	Solutie antiscupusa	33691000-0	5,000.00	5.95	-	2	-	2	0.00	0.00	Achiziție directă	Online/O offline	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1084/S/1+2	actualizare
83	Truse medicale de prim ajutor, fixe si auto	33141620-2	12,000.00	14.28	-	2	-	2	0.00	14.28	Achiziție directă	Online/O offline	Trim III 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1085/S/1+2	actualizare
84	Tipăriuri SSM, SU	22900000-9	3,349.00	3.99	-	2	-	2	0.00	3.99	Achiziție directă	Online/O offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1086/S/1+2	actualizare
85	Echipamente individual de protectie	18143000-3	60,000.00	71.40	-	2	-	2	0.00	41.65	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1087/S/1+2	actualizare
86	Revisu obiectiv	22200000-2	6,000.00	7.14	-	2	-	2	0.00	0.00	Achiziție directă	Online/O offline	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1088/S/1+2	actualizare
87	Materiale PSI, stingatoare si elemente de hidranti	35111000-5	35,000.00	41.65	-	2	-	2	0.00	41.65	Achiziție directă	Online/O offline	Trim IV 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1089/S/1+2	actualizare
88	Prelungitoare	31224810-3	5,000.00	5.95	-	2	-	2	0.00	5.95	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1090/S/1+2	actualizare
89	Sample	30192153-8	5,000.00	5.95	-	2	-	2	0.00	5.95	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1091/S/1+2	actualizare
90	Aspiratoare	39711310-6	5,000.00	5.95	-	2	-	2	0.00	5.95	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1092/S/1+2	actualizare
91	Accesorii pentru aspiratoare	39713431-3	3,000.00	3.57	-	2	-	2	0.00	3.57	Achiziție directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1093/S/1+2	actualizare
92	Rafuri metalice	39151000-5	100,000.00	119.00	-	2	-	2	0.00	0.00	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1094/S/1+2	actualizare
93	Materiale igienico - sanitare de curatenie	39831240-0	600,000.00	714.00	1	2	-	2	0.00	200.00	Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1095/S/1+2	actualizare
94	Papetarie	30192700-8	600,000.00	714.00	1	2	-	2	0.00	200.00	Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1096/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (pe TVA)	Valoarea estimată a contractului (pe TVA)	Surse de finanțare		Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (pe TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru aprobarea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B						
0	I	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
95	Butelii de amgag	44612100-4	5,000.00	5.95	1	2	0.00	5.95	Achiziție Directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/3043/S/1+2	actualizare
96	Cabluri de ancorare	44317000-5	6,000.00	7.14	1	2	0.00	7.14	Achiziție Directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/3044/S/1+2	actualizare
97	Vibrator de beton - 16 buc.	44510000-8	35,840.00	42.65	1	2	0.00	42.65	Licitatie deschisa	Online	Trim III - 2023	Trim I 2024	16054368/2024/3200/S/1+2	actualizare
98	Masina de gaurit rotoperatoare - 23 buc	44510000-8	48,300.00	57.48	1	2	0.00	57.48	Licitatie deschisa	Online	Trim III - 2023	Trim I 2024	16054368/2024/3201/S/1+2	actualizare
99	Ciment	44112000-3	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție Directă	Online	TRIM II 2024	TRIM III 2024	16054368/2024/3202/S/2	actualizare
100	Contract subsecvent nr. 3 la acordul Cadru nr.126/39664/17.08.2023 "Achiziție polimer modificator pentru mixtura asfaltica"	24957000-7	280,500.00	333.80	1	2	0.00	333.80	Contract subsecvent	Offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3368/S/1+2	actualizare
101	Plicuri	30199230-1	20,000.00	23.80	1	2	0.00	23.80	Achiziție directă	Online/ Offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3369/S/1+2	actualizare
102	Statii radio - 2 seturi	32344230-7	1,800.00	2.14	1	2	0.00	2.14	Achiziții Directe	Online/O offline	Trim. II 2024	Trim. II 2024	16054368/2024/3520/S/1+2	actualizare
	Total contracte de produse		45,255,046.92	32,319.15			4,069.41	7,984.42						

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)			Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Mediul de derulare a procedurii de atribuire de achiziție online/offline	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
				sursa A	sursa B	Sursa de finanțare		sursa A	sursa B	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12		
	Contracte de servicii															
1	Documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenții la: - rețelă sistem rutier DN31 km 32+000 - km 59+060; - rețelă sistem rutier DN41 km 0+300 - km 22+000	71322500-6	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00							16054368/2024/1097/S/1+2	se elimină
2	Acord Cadru pe o perioadă de derulare de 4 ani „Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă – DRDP-Constanța –SDN Tulcea”.	90620000-9	47,666,382.71	56,723.00	1	2	0.00	0.00		Online	Trim IV 2023	Trim I 2024			16054368/2024/1098/S/1+2	actualizare
3	Servicii de Mentenanță Sistem Informatic ASISerp și servicii de suport tehnic la utilizarea Sistemului ASISerp	72261000-2	74,400.00	88.54	-	2	0.00	88.54		NFP conform art 104 alin 1 lit b) din Legea 98/2016	Trim IV 2023	Trim I 2024			16054368/2024/1099/S/1+2	actualizare (procedura finalizată)
4	Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru Aplicatia Charisma	72261000-2	89,000.00	105.91	-	2	0.00	65.00		NFP conform art 104 alin 1 lit b) din Legea 98/2016	Trim IV 2023	Trim I 2024			16054368/2024/1100/S/1+2	actualizare (procedura finalizată)
5	Servicii expertiza DALI și PT - DN 2 km 53+600-53+680	71322500-6 71351810-4	95,000.00	113.05	-	2	0.00	0.00		Procedura simplificată	Trim I 2024	Trim IV 2024			16054368/2024/1101/S/1+2	actualizare
6	Marcare și inventariere arbori	77211300-5	65,000.00	77.35	-	2	0.00	77.35		Achiziție Directă	Trim II 2024	Trim II 2024			16054368/2024/1102/S/1+2	actualizare
7	Verificare și mentenanță stații meteo	50330000-7 38128000-8	142,990.00	170.16	-	2	0.00	170.16		Achiziție Directă	Trim I 2024	Trim I 2024			16054368/2024/1103/S/1+2	actualizare
8	Contract subsecvent nr. 14 la Ac Cadru 8 / 1599/16.01.2020 - "Servicii de ordine, curățenie și întreținere a spațiilor de servicii, parcuri și CIC-uri de pe autostrada A2 și A4"	90914000-7 50760000-0	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00							16054368/2024/1104/S/1+2	se elimină
9	Acord cadru pe o durată de 4 ani - "Servicii de ordine, curățenie și întreținere a spațiilor de servicii, parcuri și CIC-uri de pe autostrada A2 și A4"	90914000-7 50760000-0	34,018,914.96	40,482.51	1	2	0.00	0.00		online	Trim I 2024	Trim II 2024			16054368/2024/1105/S/1+2	actualizare
10	Acord Cadru pe o perioadă de derulare de 4 ani „Servicii de întreținere curentă pe timp de iarnă –DRDP-Constanța –SDN Constanța”	90620000-9	78,783,370.00	93,752.21	1	2	0.00	0.00		Licitatie deschisa	Trim I 2024	Trim II 2024			16054368/2024/1106/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (ie fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (iei cu TVA)	Sursa de finantare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024, mii lei (inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B		sursa A	sursa B	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2		7	8	9	10	11	12
11	Acord Cadru pe o perioada de derulare de 4 ani „Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna –DRDP-Constanta –SDN Calarasi”	90620000-9	47,801,150.00	56,883.37	1	2		0.00	0.00		Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1107/S/1+2	actualizare
12	Acord Cadru pe o perioada de derulare de 4 ani „Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna –DRDP-Constanta –SDN Slabozia”	90620000-9	47,170,260.00	56,132.61	1	2		0.00	0.00		Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1108/S/1+2	actualizare
13	Acord Cadru pe o perioada de derulare de 4 ani „Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna –DRDP-Constanta – Autostrada A2”	90620000-9	37,693,370.00	44,855.11	1	2		0.00	0.00		Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1109/S/1+2	actualizare
14	Acord Cadru pe o perioada de derulare de 4 ani „Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna –DRDP-Constanta – Autostrada A2+A4”	90620000-9	33,139,500.00	39,436.01	1	2		0.00	0.00		Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1110/S/1+2	actualizare
15	Abonament servicii de suport tehnic - servicii de pozitionare GNSS-RTK, in timp real	71356300-1	1,000.00	1.19	1	2		0.00	1.19		Achizitie Directa	offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1111/S/1+2	actualizare
16	Expertize tehnice - 15 buc. poduri, pasaje	71319000-7	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00						16054368/2024/1112/S/1+2	se elimina
17	DALF+PTE Pod pe DN 41 km 0+740 peste canal Arges Ollentia	71322300-4	65,000.00	77.35	1	2		77.35	0.00		Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1113/S/1+2	actualizare
18	DALF+PTE Pod pe DN 3A km 11+377 la Dor Marunt Pasaj DN3A km 28+300 la Dragos Voda Pod pe DN 3A km 30+772 la Dragos Voda Pod DN3A km 65+358 la Stefan Cel Mare	71322300-4	105,500.00	125.55	1	2		125.55	0.00		Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1114/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului / Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (cu TVA)	Sursa de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție / online / offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru semnarea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	5.1	5.2	sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12		
19	DALI+PTE Pod pe DN 22 km 130+930 la Revarsarea Pasaj DN 22 km 131+650 la Revarsarea Pod pe DN 22 km 144+650 la Isaccea Pod DN 22 km 154+000 la Somoșova	71322300-4	86.000.00	102.34	1	2	102.34	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1115/S/1+2		actualizare	
20	DALI+PTE Pod pe DN 22D km 52+202 la Atmagea Pasaj CF DN 22 km 218+672 la Babadag Pod pe DN22 km 191+330 la M.Kogalniceanu Pod pe DN22F km 0+076, la Horia, judetul Tulcea	71322300-4	100.000.00	119.00	1	2	119.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1116/S/1+2		actualizare	
21	DALI+PTE Pod pe DN22F km 0+076, la Horia, judetul Tulcea	71322300-4	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1117/S/1+2		se elimina	
22	DALI+PTE Pasaj peste CF pe DN22C la km 23+134, la Medgidia	71322300-4	30.000.00	35.70	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1118/S/1+2		actualizare	
23	DALI+PTE Pasaj peste CF pe DN39 la km 11+880 la Eforie Nord, Judetul Constanta	71322300-4	30.000.00	35.70	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1119/S/1+2		actualizare	
24	Servicii Verificare Tehnica Proiecte	71328000-3	0.00	0.00	-	2	0.00	50.00					16054368/2024/1120/S/1+2		se elimina	
25	Servicii de expertiza tehnica pentru obiectivul "Amplasare sens giratoriu pe DN 22(E87) km 283+473 cu rol de punct de intoarcere si ponderator de trafic"	71319000-7	15.000.00	17.85	-	2	0.00	17.85	Procedura simplificata	online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1121/S/1+2		actualizare	
26	Servicii de Studii Topografice si Topometrice	71351810-4	0.00	0.00	-	2	0.00	0.00					16054368/2024/1122/S/1+2		se elimina	
27	Servicii de Studii Geotehnice	71332000-4	0.00	0.00	-	2	0.00	10.00					16054368/2024/1123/S/1+2		se elimina	

Nr. crt.	Obiectul contractului Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finanțare			Procedura stabilită pentru demararea procesului de achiziție	Modalitate a de demarare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru arbitrajul contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa C						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	11	12
28	Servicii mentenanță software „Program emiteri acorduri prelabile, autorizării de amplasare și/sau acces în zona drumului, contracte UZD și gestionare baze de date	72267000-4	25,300.00	29.99	-	2	0.00	29.99	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	16054368/2024/1124/S/1+2	actualizare
29	Intreținere reparație și repunere în funcțiune contori ISAF-MCSD, service rețeaua de telecomunicații ISAF-MCSD	50410000-2	75,384.00	89.71	-	2	0.00	89.71	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	16054368/2024/1125/S/1+2	actualizare
30	Servicii de consultanță în domeniul evaluării a imobilelor aflate în administrarea D.R.D.P. Constanța	79419000-4	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	16054368/2024/1126/S/1+2	actualizare
31	Intocmire documentații cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a sectoarelor de Autostradă A2 aflate în administrarea C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Constanța - județul Calarasi și județul Ialomița	71354300-7	382,400.00	455.06	-	2	455.06	0.00	Procedura Simplificată	Online/Offline	Trim II 2024	16054368/2024/1127/S/1+2	actualizare
32	Intocmire Expertiza Tehnică District Calafet	71319000-7	0.00	0.00	-	2	0.00	0.00				16054368/2024/1128/S/1+2	se elimina
33	Intocmire Proiect Demolare District Calafet	71310000-4	12,000.00	14.28	-	2	0.00	14.28	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	16054368/2024/1129/S/1+2	actualizare
34	Intocmire Proiect Demolare 2 Mai	71310000-4	12,000.00	14.28	-	2	0.00	14.28	Achiziție directă	Online/Offline	Trim III 2024	16054368/2024/1130/S/1+2	actualizare
35	Intocmire Proiect Instalati Sanitare si Termice - District Tariverde	71322000-1	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	16054368/2024/1131/S/1+2	actualizare
36	Intocmire 12 Expertize Tehnice Chindri - DRDP Constanța	71319000-7	81,600.00	97.10	-	2	0.00	97.10				16054368/2024/1132/S/1+2	se elimina
37	Intocmire proiect Lucrări de reparații , renovare acoperis	71310000-4	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	16054368/2024/1133/S/1+2	actualizare
38	Intocmire 12 buc DALI+PTE	79930000-2	0.00	0.00	-	2	0.00	285.60				16054368/2024/1134/S/1+2	se elimina
39	Reparație și întreținere stație asfalt Amman Easy Batch 90	50710000-5	90,000.00	107.10	1	2	0.00	107.10	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	16054368/2024/1135/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024, mii lei (inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modalitate a de servirea a de procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea contractului	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					surse A	surse B	surse C	surse A	surse B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
40	Verificare metrologica aparatura	50411000-9	85,000.00	101.15	-	2	-	0.00	101.15	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1136/S/1+2	actualizare
41	Servicii de reparatii motoutilaje	50800000-3 16800000-3	270,000.00	321.30	-	2	-	0.00	100.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1137/S/1+2	actualizare
42	Servicii de vulcanizare D.R.D.P. Constanta	50112000-3	80,000.00	95.20	-	2	-	0.00	20.00	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1138/S/1+2	actualizare
43	Servicii de spalare a automobilelor	50112300-6	0.00	0.00	-	2	-	0.00	0.00					16054368/2024/1139/S/1+2	se elimina
44	Revizii tehnice pentru utilaje in perioada de garantie	50100000-6	139,000.00	165.41	-	2	-	0.00	165.41	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1140/S/1+2	actualizare
45	Revizii tehnice pentru vehicule de garantie	50112200-5	69,000.00	82.11	-	2	-	0.00	82.11	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1141/S/1+2	actualizare
46	Servicii de inchiriere vehicule	60172000-4	270,000.00	321.30	-	2	-	0.00	150.00	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1142/S/1+2	actualizare
47	Servicii de monitorizare GPS a autovehiculelor	79714100-3	100,000.00	119.00	-	2	-	0.00	0.00	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1143/S/1+2	actualizare
48	Servicii de reparatii GPS	50323200-7	15,000.00	17.85	-	2	-	0.00	17.85	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1144/S/1+2	actualizare
49	Servicii de mentenanță - aplicația Autominder	72267000-4	4,200.00	5.00	-	2	-	0.00	3.80	Achiziție directă	Online/Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1145/S/1+2	actualizare
50	Servicii de reparatii instalatii electrice SDN I-S, Sectia Autostrazi, Sectia Productie	50711000-2	139,000.00	165.41	-	2	-	0.00	165.41	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1146/S/1+2	actualizare
51	Servicii de reparare a puiturilor de apa	76460000-5	139,000.00	165.41	-	2	-	0.00	165.41	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1147/S/1+2	actualizare
52	Servicii de intretinere si reparatii instalatii aer conditionat	50730000-1	139,000.00	165.41	-	2	-	0.00	165.41	Achiziție directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1148/S/1+2	actualizare
53	Servicii de asigurare autovehicule tip RCA si CASCO	66514110-0	1,200,000.00	1,200.00	-	2	-	0.00	450.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1149/S/1+2	actualizare
54	Acord cadru pe o durata de 4 ani - Servicii de reparatii si intretinere instalatii de iluminat	503232100-1	25,000,000.00	29,750.00	-	2	-	0.00	0.00	Licitatie deschisa	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1150/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Sursa de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 mil lei (inclusiv TVA)	Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție de atribuire de achiziție/ online/ offline	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa C							
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
55	Acord-cadru pe o perioadă de 2 ani - Achiziție piese de schimb, consumabile și servicii de reparație și întreținere, Statie de asfalt mobilă Annmann Easy Batch 90 K248	50710000-5	2,000,000.00	2,380.00	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	Online	Trim. I 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1151/S/1+2	actualizare
56	Contract subsecvent nr. 2 la Acordul Cadru nr. 57bis/20786/28.04.2023 "Servicii de telefonie mobilă"	64212000-5	127,857.97	152.15	-	2	0.00	100.00	Contract subsecvent	offline	Trim. II 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1152/S/1+2	actualizare
57	Servicii de emiteri/ reemitere semnatuți electronice	79132100-9	13,000.00	15.47	-	2	0.00	15.47	Achiziție Directa	Online	Trim. III 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1153/S/1+2	actualizare
58	Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru Aplicatia Chartsma	72261000-2	89,000.00	105.91	-	2	0.00	0.00	NFP conform art 104 alin 1 lit b) din Legea 98/2016	Offline	Trim. III 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1154/S/1+2	actualizare
*Includerea în simantile care se inipun pentru aplicarea accesii tip de procedura ramon în sarcina DRDP CONSTANTA, iar responsabilitatea adoptarii unei decizii ramone în competența persoanelor desemnate în acest sens care au obligatia sa analizeze întreg ansamblu de informatii/documente privind funcționarea și întreținerea Aplicatiei CHARTSMA, DRDP CONSTANTA fiind singurul organism care poate analiza în totalitate detaliile tehnice și informatice.														
59	Servicii de Mentenanță Sistem Informatic ASISerp și servicii de suport tehnic la utilizarea Sistemului ASISerp	72261000-2	85,200.00	101.39	-	2	0.00	0.00	NFP conform art 104 alin 1 lit b) din Legea 98/2016	Offline	Trim. III 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1155/S/1+2	actualizare
*Includerea în simantile care se inipun pentru aplicarea accesii tip de procedura ramon în sarcina DRDP CONSTANTA, iar responsabilitatea adoptarii unei decizii ramone în competența persoanelor desemnate în acest sens care au obligatia sa analizeze întreg ansamblu de informatii/documente privind funcționarea și mentenanța și serviciile suport aferente Sistemului Informatic ASISERP, DRDP CONSTANTA fiind singurul organism care poate analiza în totalitate detaliile tehnice și informatice.														
60	Servicii de administrare server de email	64216100-4	15,000.00	17.85	-	2	0.00	17.85	Achiziție Directa	Online/Offline	Trim. II 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1156/S/1+2	actualizare
61	Servicii de întreținere și reparații echipamente de calcul	50312000-5 30237000-9 30125000-1	190,000.00	226.10	-	2	0.00	226.10	Achiziție Directa	Online	Trim. II 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1157/S/1+2	actualizare
62	Servicii de modificare pagina web	72212224-5	20,000.00	23.80	-	2	0.00	23.80	Achiziție Directa	Online/Offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1158/S/1+2	actualizare
63	Contract subsecvent nr. 7 la Acordul Cadru nr. 92/21285/16.04.2021 Servicii și produse pentru mentenanța sistemelor ITS A2	50334200-4	0.00	0.00	-	2	0.00	0.00	Contract subsecvent	offline	Trim. I 2024	Trim. I 2024	16054368/2024/1159/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)		Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)		Sursa de finanțare		Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mii lei inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitatea de desfășurare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii contractului	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
			3	4	5.1	5.2	sursa A	sursa B	6.1	6.2						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	sursa A	sursa B	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
64	Contract subsecvent nr. 8 la Acordul Cadru nr. 92/21285/16.04.2021 Servicii și produse pentru mentenanța sistemelor ITS A2	50324200-4	308,358.00	366.95	-	2	0.00		0.00	366.95	Contract subsecvent	offline	Trim. II 2024	Trim. II 2024	16054368/2024/1160/S/1+2	actualizare
65	Contract subsecvent nr. 9 la Acordul Cadru nr. 92/21285/16.04.2021 Servicii și produse pentru mentenanța sistemelor ITS A2	50324200-4	600,000.00	714.00	-	2	0.00		0.00	714.00	Contract subsecvent	offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1161/S/1+2	actualizare
66	Contract subsecvent nr. 10 la Acordul Cadru nr. 92/21285/16.04.2021 Servicii și produse pentru mentenanța sistemelor ITS A2	50324200-4	0.00	0.00	-	2	0.00		0.00	0.00	Contract subsecvent	offline	Trim. IV 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1162/S/1+2	se elimina
67	Servicii de monitorizare a factorilor de mediu	90700000-4	8,800.00	10.47	-	2	0.00		0.00	10.47	Achiziție Directă	Online/Offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1163/S/1+2	actualizare
68	Servicii de analize și încercări de laborator	71900000-7	8,500.00	10.12	-	2	0.00		0.00	10.12	Achiziție Directă	Online/Offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1164/S/1+2	actualizare
69	Servicii de preluare deseuri periculoase și nepericuloase	90500000-2	75,000.00	89.25	-	2	0.00		0.00	25.00	Achiziție Directă	Online	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1165/S/1+2	actualizare
70	Revizii și reparatii echipamente de laborator	50412000-6	43,500.00	51.77	-	2	0.00		0.00	51.77	Achiziție Directă	Online	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1166/S/1+2	actualizare
71	Piese de schimb și reparatii pentru barierele din agentile poduri duanare	34928120-5	25,000.00	29.75	-	2	0.00		0.00	29.75	Achiziție Directă	Online	Trim. I 2024	Trim. I 2024	16054368/2024/1167/S/1+2	actualizare
72	Piese de schimb și reparatii sisteme fixe de camere video pentru verificare roviniete	50343000-1	40,000.00	47.60	-	2	0.00		0.00	47.60	Achiziție Directă	Online	Trim. I 2024	Trim. I 2024	16054368/2024/1168/S/1+2	actualizare
73	Piese de schimb și reparatii pentru generatoarele de curent	50523300-6	10,000.00	11.90	-	2	0.00		0.00	11.90	Achiziție Directă	Online	Trim. I 2024	Trim. I 2024	16054368/2024/1169/S/1+2	actualizare
74	Piese de schimb și reparatii pentru instalatia de cantinare din ACI Negru Voda	50413000-3	40,000.00	47.60	-	2	0.00		0.00	47.60	Achiziție Directă	Online	Trim. I 2024	Trim. I 2024	16054368/2024/1170/S/1+2	actualizare
75	Piese de schimb pentru casele de marcat și intervenții mentenanță și piese de schimb pentru aparatele de numărat bancnote din ACI-uri și AI-uri	50311400-2	25,000.00	29.75	-	2	0.00		0.00	29.75	Achiziție Directă	Online	Trim. I 2024	TRIM I 2024	16054368/2024/1171/S/1+2	actualizare
76	Revizie tehnica și verificare metrologica a instalatiei de cantinare din ACI Negru Voda	50410000-9	16,383.76	19.50	-	2	0.00		0.00	19.50	Achiziție Directă	Online	TRIM III 2024	TRIM III 2024	16054368/2024/1172/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (cu TVA)	Sursa de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 din lei (inclusiv TVA)	Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Ced unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
77	Acord cadru pe o perioadă de 2 ani - Service pentru sistemele de supraveghere video, pentru sistemele de alarmare, pentru sistemele de panica, pentru sistemele de securitate si pentru sistemul de control acces din AI-ur si ACL-uri	50610000-4	160,000.00	190.40	-	2	0.00	0.00	Procedura Simplificata	online	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1173/S/1+2	actualizare
78	Serviciul de Medicina muncii	85100000-0	75,000.00	75.00	-	2	0.00	50.00	Procedura proprie (conf Anexa 2 de la Legea 98/2016)	offline	Trim. III 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1174/S/1+2	actualizare
79	Serviciul de Mentenanta sisteme de alarmare antiefractie si TVCI	50610000-4	178,000.00	211.82	-	2	211.82	0.00	Procedura Simplificata	online	TRIM I 2024	TRIM II 2024	16054368/2024/1175/S/1+2	actualizare
80	Serviciul de Monitorizare sisteme de alarmare antiefractie si interventie echipaje mobile	79711000-1	80,000.00	95.20	-	2	0.00	33.50	Achizitie Directa	Online	TRIM II 2024	TRIM II 2024	16054368/2024/1176/S/1+2	actualizare
81	Servicii de verificare, mentenanta lunara si piese de schimb instalatie de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu	50413200-5	15,600.00	18.56	-	2	0.00	18.56	Achizitie Directa	online/offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1177/S/1+2	actualizare
82	Serviciul de analiza de risc la securitatea fizica	79417000-0	12,000.00	14.28	-	2	0.00	14.28	Achizitie Directa	online/offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1178/S/1+2	actualizare
83	Serviciul de revizuire a analizei de risc la securitatea fizica	79417000-0	18,000.00	21.42	-	2	0.00	21.42	Achizitie Directa	online/offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1179/S/1+2	actualizare
84	Serviciul de verificare, reparare si incarcare singlatoare	50413200-5	30,000.00	35.70	-	2	0.00	35.70	Achizitie Directa	online/offline	TRIM IV 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1180/S/1+2	actualizare
85	Serviciul de curatenie/scoater din uz singlatoare	50413200-5	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achizitie Directa	online/offline	TRIM IV 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1181/S/1+2	actualizare
86	Servicii de verificare, incarcare si reparare hidranti interiori si exteriori	50413200-5	25,000.00	29.75	-	2	0.00	29.75	Achizitie Directa	online/offline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1182/S/1+2	actualizare
87	Serviciul de verificare, reparare si curatenie cursive de fum, sobe si centrale termice	50721000-5	32,000.00	38.08	-	2	0.00	38.08	Achizitie Directa	online/offline	TRIM IV 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1183/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 mii lei (inclusiv TVA)	Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					Surse A	Surse B	Surse A	Surse B						
0	I	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
88	Servicii de verificare și reparare prize de joasă tensiune, tablouri electrice și instalații paratraznet	71632000-7	30,000.00	35.70	-	2	0.00	35.70	Achiziție Directă	online/ofline	TRIM IV 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1184/S/1+2	actualizare
89	Servicii de evaluare riscuri de accidentare, întocmire planuri de prevenție și protecție și întocmire instrucțiuni proprii de SSM	79417000-0	5,000.00	5.95	-	2	0.00	5.95	Achiziție Directă	online/ofline	TRIM I 2024	TRIM I 2024	16054368/2024/1185/S/1+2	actualizare
90	Servicii de identificare și evaluare a riscurilor la incendiu și întocmirea planurilor de intervenție la incendiu	71317100-4	6,000.00	7.14	-	2	0.00	7.14	Achiziție Directă	online/ofline	TRIM I 2024	TRIM I 2024	16054368/2024/1186/S/1+2	actualizare
91	Servicii de recalibrare aparate alcooltester și achiziție materiale consumabile/ accesorii	50433000-9	4,500.00	5.36	-	2	0.00	5.36	Achiziție Directă	online/ofline	TRIM IV 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1187/S/1+2	actualizare
92	Servicii de determinare noxe	90731500-5	15,000.00	17.85	-	2	0.00	17.85	Achiziție Directă	online/ofline	Trim. III 2024	Trim. III 2024	16054368/2024/1188/S/1+2	actualizare
93	Servicii de deratizare și dezinsecție	90923000-3 90921000-9	172,336.00	205.08	1	2	0.00	85.00	Achiziție Directă	Online	TRIM II 2024	TRIM III 2024	16054368/2024/1189/S/1+2	actualizare
94	Întocmire Expertiză Tehnică necesară eliberării autorizației de desființare pentru construcțiile situate în cadrul Districtelor Ciuloi, DN22A, km 1+112	71319000-7	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1196/S/1+2	se elimina
95	Servicii de expertiză tehnică - Pod pe DN 22F, km 0+076, la Horia	71319000-7	0.00	0.00	-	2	0.00	0.00					16054368/2024/1197/S/1+2	se elimina
96	Servicii de expertiză tehnică - Pod pe DN 22C, km 1+978 peste Canalul Dunare - Marea Neagră, la Cernavodă, jud. Constanța	71319000-7	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1198/S/1+2	se elimina
97	Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor	45259000-7	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție Directă	Online	Trim I 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1199/S/1+2	actualizare
98	Servicii de reparatii salupa EYINRUNDE E40DPLSEE - SDN Fetesti	50241100-7	1,800.00	2.14	-	2	0.00	2.14	Achiziție Directă	Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1204/S/1+2	actualizare
99	Contract subsecvent nr. 2 la Acordul Cadru nr. 129/40250/22.08.2023 - Servicii de reparatii si FTP la autovehicule cu masa totala maxima autorizata >3.5 t si remorci	50110000-9 34300000-0	900,000.00	1,071.00	1	2	0.00	1,071.00	Contract subsecvent	Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1204/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului / Acordului către	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (excl. TVA)	Valoarea estimată a contractului (incl. TVA)	Sursa de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (incl. TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derularea a procedurii de atribuire online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B		sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
100	Contract subsecvent nr. 2 la acordul Cădu nr. 134/40568/23.08.2023 "Servicii de reparatii si ITP la autovehicule cu masa totala maxima autorizata si ITP <3,5 t"	50110000-9 34300000-0	500,000.00	595.00	1	2		0.00	595.00	Contract subsecvent	Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/3047/S/1+2	actualizare
101	Intocmire documentatie Tehnico - Economica pentru Refacere/ Amenajare terasamente si sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale pe Autostrada A2 km 162+620	71322300-4	35,000.00	41.65	1	2		0.00	41.65	Achizitie Directa	Online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/3048/S/1+2	actualizare
102	Intocmire documentatie tehnica si obtinerea autorizatiilor de gospodarie a apelor pentru podurile aflate in administrarea DRDP Constanta	71322300-4	303,000.00	360.57	1	2		0.00	360.57	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3049/S/1+2	actualizare
103	Servicii emitere certificat energetic - SEDUL DRDP Constanta	71314300-5	500.00	0.60	-	2		0.00	0.60	Achizitie Directa	Offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/3050/S/1+2	actualizare
104	Servicii pentru masuratori topografice - sedul DRDP Constanta	71351810-4	60,000.00	71.40	1	2		0.00	71.40	Procedura Simplificata	Online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3051/S/1+2	actualizare
105	Contract subsecvent nr. 2 la Acordul Cădu nr. 202/70705/29.12.2022 "Servicii reparatii utilaje Lot 2 - Utilaje dotate cu instalatie de ridicat"	50110000-9 34300000-0	30,000.00	35.70	1	2		0.00	35.70	Contract subsecvent	offline	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3052/S/1+2	actualizare
106	Contract subsecvent nr. 3 la Acordul Cădu nr. 203/70706/29.12.2022 "Servicii reparatii utilaje cu inlocuire de piese Lot 1 - Piese de schimb si reparatii utilaje MAL"	50110000-9 34300000-0	1,000,000.00	1,190.00	1	2		0.00	1,190.00	Contract subsecvent	offline	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3053/S/1+2	actualizare
107	Contract subsecvent nr. 2 la Acordul Cădu nr. 148/43758/12.09.2023 "Servicii reparatii si ITP la remorci - Lot II"	50110000-9 34300000-0	100,000.00	119.00	1	2		0.00	119.00	Contract subsecvent	offline	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3054/S/1+2	actualizare
108	Servicii de Audit pentru Siguranța Rutiera	79933000-3	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/3055/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Surse de finanțare			Procedura stabilirii pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire online/ offline/ eoffline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa C						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	11	12
109	Servicii de proiectare și verificare tehnică Faza D.T.A.C., P.T.E. pentru "Amenajare sens giratoriu la intersecția DN39(ES7) km 16+665 cu Strada Dr. Chimescu	71322500-6 71328000-3	75,000.00	89.25	1	2	0.00	50.00	Achiziție Directă	Offline	Trim I 2024	Trim IV 2024	actualizare
110	Intocmire Proiect Instalatii Sanitare District Giurgeni	71322080-4	10,000.00	11.90	1	2	0.00	11.90	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
111	Servicii de expertiza + DALI + PT DN2 km 50-51	71322500-6 71351810-4	65,000.00	77.35	1	2	0.00	40.00	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
112	Reparare și întreținere a centralelor termice	45259300-0	45,000.00	53.55	1	2	0.00	53.55	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
113	Servicii întocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor (D.A.L.I.) pentru reparatie si modernizare sistem de iluminat stradal pe Autostrada A2 si A4	71335000-5	267,000.00	317.73	1	2	0.00	317.73	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
114	Servicii de curățare și calibrare rezervoare	90913200-2	27,000.00	32.13	1	2	0.00	30.00	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
115	Servicii de întocmire documentații și obținere avize/ acorduri	79311080-7	18,000.00	21.42	1	2	0.00	21.42	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
116	Servicii de închiriere utilaje cu deservant	60182000-7 45500000-2 60181000-0	4,000,000.00	4,760.00	1	2	2,000.00	0.00	Licitație deschisă	Online	Trim II 2024	Trim IV 2024	actualizare
117	Intocmire proiect tehnic si detalii de executie, P.A.C., Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru "Amenajare incinta si modificare imprumuita existenta - Punct de Sprinț Lazu"	71322000-1	15,000.00	17.85	1	2	0.00	17.85	Achiziție directă	Online/ Offline	Trim II 2024	Trim II 2024	actualizare
118	Servicii de formare profesională pentru alinaște de marfa CPV/CPC (19 salariați)	80531000-5	15,150.00	18.03	2		18.03		Procedură proprie (conform anexa 2 de la Legea 98/2016)	Offline	trim II 2024	trim II 2024	actualizare
119	Intocmire documentatie cadastrală, înscriere în cartea funciara și întocmire raport de evaluare pentru imobilul: teren District Babadag, DN 22 km 210+700 dreapta, Babadag, jud. Tulcea	71354300-7	9,000.00	10.71	-	2	0.00	10.71	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim III 2024	completare
120	Intocmire Proiect Instalatii Sanitare si Termice - District Urziceni	71322000-1	10,000.00	11.90	-	2	0.00	11.90	Achiziție directă	Online/O ffline	Trim II 2024	Trim III 2024	completare
	Total contracte de servicii		367,635,107.40	16,640.29			3,091.17	5,962.23					

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mii lei, inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru demnarea procesului de achiziție	Modalitatea de demnare a procedurii de achiziție de către/online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru anulaarea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					surse A	surse B	surse A	surse B	surse A	surse B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12		
	Contracte de lucrări															
1	Acord Cadru 4 ani - Intretinere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - DRDP Constanța- Lot 1 Secția Autostrăzi	45221119-9	32,410,931.80	38,569.01	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1190/S/1+2			actualizare
2	Acord Cadru 4 ani - Intretinere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - DRDP Constanța- Lot 2 SDN Constanța	45221119-9	9,890,332.10	11,769.50	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1191/S/1+2			actualizare
3	Acord Cadru 4 ani - Intretinere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - DRDP Constanța- Lot 3 SDN Tulcea	45221119-9	9,444,872.12	11,239.40	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1192/S/1+2			actualizare
4	Acord Cadru 4 ani - Intretinere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - DRDP Constanța- Lot 4 SDN Calarasi	45221119-9	4,345,768.38	5,171.46	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1193/S/1+2			actualizare
5	Acord Cadru 4 ani - Intretinere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - DRDP Constanța- Lot 5 SDN Slobozia	45221119-9	1,053,136.28	1,253.23	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1194/S/1+2			actualizare
6	Acord Cadru 4 ani - Intretinere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - DRDP Constanța- Lot 6 SDN Fetești	45221119-9	1,098,189.32	1,306.85	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1195/S/1+2			actualizare
7	Lucrări de distrugere mecanizată cioate cu diametru mai mare de 41 cm	45111291-4	813,922.70	968.57	1	-	0.00	968.57	procedura simplificata	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1200/S/1			actualizare
8	Lucrări de marcare rutiere în strat subire	45233221-4 34922100-7	5,772,658.92	6,869.46	-	2	1,260.80	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2023	Trim II 2024	16054368/2024/1201/S/2			actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Surse de finanțare		Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 mii lei (inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.	
					sursa A	sursa B	5.1	5.2	6.1							6.2
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12		
9	Acord Cadru 4 ani - Lucrări de marcat rutiere executate în strat gros - Produse plastice aplicate la cald, necesare drumurilor de interes național-autosirazi, drumuri expres, drumuri internaționale «EN», drumuri naționale principale, drumuri naționale secundare administrate de C.N.A.I.R. S.A.- Lot 7 DRDP Constanța	45233221-4	56,987,035.92	67,814.57	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim.II 2023	Trim.I 2024	16054368/2024/1202/S/1+2	actualizare		
10	Lucrări de distrugere mecanizata cionate cu diametru mai mare de 41 cm	45111291-4	415,152.33	494.03	1	-	0.00	0.00	Procedura Simplificata	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1203/S/1	actualizare		
11	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 29/13403/15.03.2023 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Covoare asfaltice executate la cald - SDN Constanța	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1204/S/1+2	se elimina		
12	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 118/37526/03.08.2023 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Covoare asfaltice executate la cald - SDN Calarasi	45233139-3	2,276,552.34	2,709.10	1	2	2,709.10	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1205/S/1+2	actualizare		
13	Contract subsecvent nr. 2 la Acord cadru nr. 179/64778/28.11.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Covoare asfaltice executate la cald - SDN Slobozia	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1206/S/1+2	se elimina		
14	Contract subsecvent nr. 4 la Acord Cadru nr. 178/64344/28.11.2022 - Covoare asfaltice executate la cald - SDN Tulcea	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1207/S/1+2	se elimina		

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului Cadru	Cod CTV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 mii lei (inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a decontării procedurii de achiziție de către/ față de	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru punerea în aplicare a contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	
15	Contract subsecvent Nr. 2 la Acord Cadru nr. 35/16091/30.03.2023 - Covoare asfaltice executate la cald - Sectia Autostrazi A2+A4	45233139-3	2,006,358.00	2,387.57	1	2	1,800.00	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1209/S/1+2		actualizare
16	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 56/20455/27.04.2023 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabila, acostamente, benzi de încastrare - SDN Constanta	45233139-3	2,100,844.00	2,500.00	1	2	1,095.44	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1209/S/1+2		actualizare
17	Contract subsecvent Nr. 1 la Acord Cadru nr. 120/38013/07.08.2023 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabila, acostamente, benzi de încastrare - SDN Calarasi	45233139-3	2,298,379.20	2,735.07	1	2	2,735.07	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1210/S/1+2		actualizare
18	Contract subsecvent Nr. 3 la Acord Cadru nr. 46/18768/13.04.23 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabila, acostamente, benzi de încastrare - SDN Siobozia	45233139-3	5,583,437.41	6,644.29	1	2	0.00	6,644.29	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM I 2024	16054368/2024/1211/S/1+2		actualizare
19	Contract subsecvent Nr. 3 la Acord Cadru nr. 53/20450/27.04.2023 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabila, acostamente, benzi de încastrare - SDN Tulcea	45233139-3	6,499,794.97	7,734.76	1	2	0.00	7,734.76	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1212/S/1+2		actualizare
20	Contract subsecvent Nr. 1 la Acord Cadru nr. 120/38013/07.08.2023 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabila, acostamente, benzi de încastrare - SDN Calarasi	45233139-3	2,146,146.64	2,553.91	1	2	1,250.00	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1213/S/1+2		actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Sursa de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024, mii lei (inclusiv TVA)			Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Mediul de derulare a procedurii de atribuire: online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B		sursa A	sursa B							
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2		7	8	9	10	11	12
21	Contract subsecvent Nr. 1 la Acord Cadru nr. 120/38013/07.08.2023 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabilă, acostamente, benzi de încadrare - SDN Calarasi	45233139-3	1,362,171.39	1,620.98	1	2		1,250.00	0.00		Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1214/S/1+2	actualizare
22	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 165/49064/12.10.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Constanta	45233139-3	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00						16054368/2024/1215/S/1+2	se elimina
23	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 87/27095/07.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Calarasi	45233139-3	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00						16054368/2024/1216/S/1+2	se elimina
24	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 86/27094/07.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Sibbozia	45233139-3	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00						16054368/2024/1217/S/1+2	se elimina
25	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 101/30715/28.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Tulcea	45233139-3	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00						16054368/2024/1218/S/1+2	se elimina
26	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 90/27425/08.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - A2	45233139-3	288,881.60	343.77	1	2		343.77	0.00		Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1219/S/1+2	actualizare
27	Contract subsecvent nr. 4 la Acord Cadru nr. 57/20601/28.04.23 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - A2+A4	45233139-3	419,710.40	499.46	1	2		499.46	0.00		Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1220/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod Cpv	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finanțare			Procedura stabilită pentru deslășirea procedurii de achiziție	Modalitate a de desfășurare a procedurii de achiziție online/ offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					surse A	surse B	surse A	surse B					
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	11	12
28	Contract subsecvent nr. 1 la Ac. Cadru nr. 91/36870/08.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Străzi bituminoase foarte subțiri la rece - SDN Constanta	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1221/S/1+2	se elimina
29	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 95/37912/14.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Străzi bituminoase foarte subțiri la rece- SDN Calarasi	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1223/S/1+2	se elimina
30	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 99/38047/14.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Străzi bituminoase foarte subțiri la rece - SDN Slobozia	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1223/S/1+2	se elimina
31	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 97/38045/14.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Străzi bituminoase foarte subțiri la rece - SDN Tulcea	45233139-3	4,574,494.37	5,443.65	1	2	5,443.65	0.00	Contract subsecvent	online	TRIM I 2024	16054368/2024/1224/S/1+2	actualizare
32	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 90/36869/08.07.22 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Străzi bituminoase foarte subțiri la rece - Sectia Autostrazi A2+A4	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1225/S/1+2	se elimina
33	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 100/38330/15.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Tratament bituminoase executate la rece - SDN Constanta	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1226/S/1+2	se elimina
34	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 103/39273/20.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Tratament bituminoase executate la rece - SDN Slobozia	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1227/S/1+2	se elimina
35	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 104/39274/20.07.2022 - Lucrări de întreținere periodică drumuri - Tratament bituminoase executate la rece - SDN Tulcea	45233139-3	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				16054368/2024/1228/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CTV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024, mii lei (exclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitatea de derulare a procedurii de achiziție: online/offline	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B		sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
36	Acord Cadru pe o perioada de 4 ani "Lucrări de intretinere periodica drumuri - Tratament biuminos executate la rece, pentru o perioada de 4 ani - DRDP Consistina" - SDN Calarasi	45233139-3	10,000,000.00	11,900.00	1	2		0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1229/S/1+2	actualizare
37	Lucrări de montare markeri solari pentru trecerile de pietoni	45316213-1	889,680.00	1,038.72	1	2		0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1230/S/1+2	actualizare
38	Lucrări de montare console L și panouri indicatoare, în trafic rutier	45316200-7	330,343.50	393.11	1	2		0.00	0.00	Achiziție Directa	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1231/S/1+2	actualizare
39	Lucrări de montare stalpi de iluminat	45316110-9	215,000.00	255.85	1	2		100.00	155.85	Achiziție Directa	Offline	TRIM II 2024	TRIM II 2024	16054368/2024/1232/S/1+2	actualizare
40	Lucrări de amenajare la trecerile de pietoni, a refugiuului (insula demivelata) rezervat pietonilor, în zona de separare a benzilor de circulație, pe drumurile cu 4 benzi de circulație	45233362-3	129,500.00	154.11	1	2		0.00	0.00	Achiziție Directa	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1233/S/1+2	actualizare
41	Amenajare intersecții cu sens giratoriu - 3 buc.	45233128-2	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1234/S/1+2	se elimina
42	Amenajare intersecții cu pana de racordare, borșanar de sionaj, benzi de accelerare, benzi de decelerare	45233129-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1235/S/1+2	se elimina
43	Reparații Pod pe DN 21 km 71+886 peste Valea Lata Sarata la Iazu	45221119-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1236/S/1+2	se elimina
44	Reparații Pod pe DN 21 km 74+250 peste canal de irigații la Iazu	45221119-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1237/S/1+2	se elimina
45	Reparații Pod pe DN 21 km 86+989 peste canal de irigații la Slobozia Noua	45221119-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1238/S/1+2	se elimina
46	Reparații Pasaj pe DN 3 peste A2 km 64+709, Razvani	45221119-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1239/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cedru	Cod CPV	Valoarea estimată la contractului (lei, fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mil. lei cu TVA)	Surse de finanțare		Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mil. lei, inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție: online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					Surse A	Surse B	Surse A	Surse B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
47	Reparații Pasaj pe DN 3B km 53+251 peste Autostrada A2 la Fetești	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1240/S/1+2	se elimina
48	Reparații Pod pe DN22A, km 71+005, la Saraiu, Județul Constanța	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1241/S/1+2	se elimina
49	Reparații Pod pe DN22A, km 69+669, la Saraiu, Județul Constanța	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1242/S/1+2	se elimina
50	Reparații Pod pe DN2A, km 156+555, la Crucea, Județul Constanța	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1243/S/1+2	se elimina
51	Reparații Pod pe DN2A, km 152+712, la Crucea, Județul Constanța	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1244/S/1+2	se elimina
52	Reparații Pasaj pe A2 km 105+444 la Drăjina, Județul Calarasi	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1245/S/1+2	se elimina
53	Reparații Pasaj pe A2 km 105+154 la Drăjina, Județul Calarasi	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1246/S/1+2	se elimina
54	Reparații Pod pe DN 2C km 79+050 la Slobozia, Județul Ialomița	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1247/S/1+2	se elimina
55	Reparații Pod pe DN3A km 11+377 la Dor Marunt	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1248/S/1+2	se elimina
56	Reparații Pasaj DN 3A km 28+300 la Drăgoș Voda	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1249/S/1+2	se elimina
57	Reparații Pod pe DN3A km 30+722 la Drăgoș Voda	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1250/S/1+2	se elimina
58	Reparații Pod DN3A km 65+358 la Ștefan Cel Mare	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1251/S/1+2	se elimina
59	Reparații Pod pe DN22 km 130+930 la Revarsarea	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1252/S/1+2	se elimina
60	Reparații Pasaj pe Dn22 km 131+650 la Revarsarea	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00					16054368/2024/1253/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului Acordului cadru	Cod CIPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (cu TVA)	Surse de finanțare			Procedura stabilită pentru derularea procesului de selecție	Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B					
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	11	12
61	Reparații Pod pe DN 22 km 144+650 la Isaccea	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1254/S/1+2	se elimina
62	Reparații Pod DN 22 km 154+00 la Somova	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1255/S/1+2	se elimina
63	Reparații Pod DN 22D km 52+202 la Atmagea	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1256/S/1+2	se elimina
64	Reparații Pasaj CF pe DN 22 km 218+672 la Babodag	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1257/S/1+2	se elimina
65	Reparații roți dilatate pod Ecleza DN 22C km 1+978	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1258/S/1+2	se elimina
66	Refacere/amplasare sistem de colectare și evacuare a apelor din zona Viaductului de pe A2 km 161+180, Autostrada A2 Cernavoda – Medgidia, județul Constanța.	45221119-9	2,000,000.00	2,380.00	1	2	1,000.00	0.00	Licitație deschisă	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	actualizare
67	Reparații Pod pe DN 39, km 33+162, 23 August jud Constanța	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1260/S/1+2	se elimina
68	Reparații Pasaj peste CF A2 km 143+769, Fetesti, Jud Ialomița	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1261/S/1+2	se elimina
69	Contract subsecvent nr. 1 - Acord cadru Intretinere curenta poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - SDN Constantia	45221119-9	315,135.00	375.01	1	2	150.00	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	actualizare
70	Contract subsecvent nr. 1 - Acord cadru Intretinere curenta poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - SDN Tulcea	45221119-9	314,622.00	374.40	1	2	374.40	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	actualizare
71	Contract subsecvent nr. 1 - Acord cadru Intretinere curenta poduri, pasaje, Podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor - SDN Slobozia	45221119-9	0.00	0.00	1	2	0.00	0.00				160543682024/1264/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (mii lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mii lei inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziție	Mediul de desfășurare a procedurii de achiziție de ambuie online/offline	Data estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru ambuie contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					Sursa A	Sursa B	Sursa C	Sursa A	Sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
72	Contract subsecvent nr. 1 - Acord cadru: Înțelegere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, înțelegere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - SDN Fetești	45221119-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1265/S/1+2	se elimina
73	Contract subsecvent nr. 1 - Acord cadru: Înțelegere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, înțelegere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - Sectia Autostrazi	45221119-9	672,273.00	800.00	1	2		419.00	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1266/S/1+2	actualizare
74	Contract subsecvent nr. 1 - Acord cadru: Înțelegere curentă poduri, pasaje, Podete, tuneluri, înțelegere ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor - SDN Calarasi	45221119-9	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1267/S/1+2	se elimina
75	Lucrari de înțelegere curentă, revizii periodice, revizii coordonate de sudura, verificat și înlocuit S.I.P.-uri, etalonat și verificat chei dinamometrice, în anul 2023, la podurile combinate: podul peste Bratul Borcea, la Fetești; podul peste Fluvial Dunarea, la Cernavoda; podul peste Canalul Dunare-Marea Neagra, la Ecluza Cernavoda	45221119-9	600,000.00	714.00	1	2		0.00	0.00	Contract - Convenție între Regionala CF Constanta și Directia de drumuri si poduri Bucuresti 12.02.1988 si 15.10.1990	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1268/S/1+2	actualizare
76	Contract subsecvent nr. 3 la Acordul Cadru nr. 7/4342/26.01.2022 "Reparatii și înlocuire dispozitive de acoperire rosturi de dilatație la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Constantia - Autostrazi	45221119-9	1,472,311.22	1,732.05	1	2		1,600.00	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1269/S/1+2	actualizare
77	Contract subsecvent nr. 5 la Acordul Cadru nr. 14/5461/02.02.2022 "Reparatii și înlocuire dispozitive de acoperire rosturi de dilatație la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Constantia - Drumuri Nationale	45221119-9	1,823,555.29	2,170.03	1	2		400.00	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/1270/S/1+2	actualizare
78	Lucrari de demolare District Babadag	45110000-1	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1271/S/1+2	se elimina

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fara TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024, mil lei (inclusiv TVA)	Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modalitate de derulare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii contractuale	Data estimată pentru atribuirea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B	sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
79	Lucrări de demolare Canton Drumuri km 205+100, DN2A, Bdul Tomis, Constanta	45110000-1	94,000.00	111.86	1	2	0.00	111.86	Procedura Simplificata	online	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1272/S/1+2	actualizare
80	Lucrări de demolare District 2 Mai	45110000-1	175,000.00	208.25	1	2	0.00	208.25	Procedura Simplificata	online	Trim IV 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1273/S/1+2	actualizare
81	Lucrări de demolare District Calafet	45110000-1	250,000.00	297.50	1	2	0.00	297.50	Procedura Simplificata	online	Trim IV 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1274/S/1+2	actualizare
82	Lucrări de reparatii/Inlocuire prelate pentru depozite materiale	45213260-3	200,000.00	238.00	1	2	0.00	124.95	Achiziție directă	Online/O offline	Trim I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1275/S/1+2	actualizare
83	Lucrări de reparatii acoperis Valca Dacilor	45261910-6	200,000.00	238.00	1	2	0.00	238.00	Achiziție directă	Online/O offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1276/S/1+2	actualizare
84	Lucrări de instalatii sanitare District Tariverde	45232460-4	100,000.00	119.00	1	2	0.00	119.00	Achiziție directă	Online/O offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1277/S/1+2	actualizare
85	Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor SDN Constanta	45453000-7	1,000,000.00	1,190.00	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim I 2024	Trim II 2024	16054368/2024/1278/S/1+2	actualizare
86	Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor SDN Tulcea	45453000-7	1,000,000.00	1,190.00	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1279/S/1+2	actualizare
87	Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor SDN Sloborzia	45453000-7	1,000,000.00	1,190.00	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim II 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1280/S/1+2	actualizare
88	Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor SDN Fetești	45453000-7	1,000,000.00	1,190.00	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim III 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1281/S/1+2	actualizare
89	Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor Sectia Autosirazi	45453000-7	1,000,000.00	1,190.00	1	2	0.00	0.00	Licitatie deschisa	online	Trim III 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1282/S/1+2	actualizare
90	Intretinere cladiri si facilitati necesare intretinerii drumurilor SDN Calarasi	45453000-7	1,000,000.00	1,190.00	1	2	0.00	1,000.00	Licitatie deschisa	online	Trim IV 2024	Trim IV 2024	16054368/2024/1283/S/1+2	actualizare
91	Lucrări de ignifugare	45343100-4	20,000.00	23.80	-	2	0.00	23.80	Achiziție directă	online	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/1284/S/1+2	actualizare

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (lei fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (lei cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (lei inclusiv TVA)			Procedura stabilită prin/descrierea procesului de achiziție	Modalitate a de derulare a procedurii de achiziție online/offline	Data estimată pentru încheierea procedurii	Data estimată pentru arhivarea contractului	Cod unic de identificare	Obs.
					sursa A	sursa B		sursa A	sursa B							
0	1	2	3	4	5.1	5.2		6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	
92	Lucrări de reparatii poduri rulantie (canecioare) de inspectie la Pod peste Danare, pe DN2A km 113+754, la Giurgeni	45221119-9	1,016,000.00	1,209.04	1	2		1,209.04	0.00	Procedura simplificata	Online	Trim. I 2024	Trim. IV 2024	16054368/2024/1285/S/1+2	actualizare	
93	Lucrări de demolare District Babadag - SDN Tulcea	45110000-1	158,681.00	188.83	1	2		0.00	188.83	Achizitie Directa	online	Trim IV 2023	Trim I 2024	16054368/2024/1286/S/1+2	actualizare	
94	Lucrări de demolare Canton Drumuri km 205+100, DN2A, Bdul Tomis, Constanta	45110000-1	0.00	0.00	1	2		0.00	0.00					16054368/2024/1287/S/1+2	se elimina	
95	Lucrări electrice la District Macin - SDN Tulcea	45310000-3	9,094.00	10.82	-	2		0.00	10.82	Achizitie Directa	Online/ Offline	Trim. I 2024	Trim I 2024	16054368/2024/1288/S/1+2	actualizare	
96	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 118/37526/03.08.2023 - Lucrări de intretinere periodica drumuri - Covoare asfaltice executate la cald - SDN Calarasi	45233139-3	3,224,760.35	3,837.46	1	2		0.00	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3062/S/1+2	actualizare	
97	Contract subsecvent nr. 3 la Acord Cadru nr. 118/37526/03.08.2023 - Lucrări de intretinere periodica drumuri - Covoare asfaltice executate la cald - SDN Calarasi	45233139-3	526,966.00	627.09	1	2		0.00	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3063/S/1+2	actualizare	
98	Contract subsecvent Nr. 3 la Acord Cadru nr. 35/16091/30.03.2023 - Covoare asfaltice executate la cald - Sectia Autostazi A2+A4	45233139-3	1,274,030.75	1,516.10	1	2		1,516.10	0.00	Contract subsecvent	offline	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3064/S/1+2	actualizare	

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod Cpv	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Surse de finanțare		Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mii lei inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru decizia de achiziție	Modalitate a de delimitare a procedurii de atribuire online/ offline	Data estimată pentru încheierea procedurii contractuale	Data estimată pentru încheierea procedurii contractuale	Cod unic de identificare	Obs.
						sursa A	sursa B	sursa A	sursa B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12	
99	Contract subsecvent nr. 3 la Acord Cadru nr. 90/27425/08.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - A2	45233139-3	1,000,000.00	1,190.00	1	2	405.00	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3065/S/1+2	actualizare	
100	Contract subsecvent nr. 5 la Acord Cadru nr. 57/20601/28.04.23 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - A2+A4	45233139-3	2,000,000.00	2,380.00	1	2	1,500.00	0.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3066/S/1+2	actualizare	
101	Lucrări de montare gard protecție autostradă	45342000-6	750,000.00	892.50	1	2	0.00	300.00	Achiziție Directă	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3067/S/1+2	actualizare	
102	Lucrări de reparatii panou led statie taxare - Pod Giurgeni	45316211-7	32,000.00	38.08	1	2	0.00	38.08	Achiziție Directă	online	TRIM I 2024	TRIM IV 2024	16054368/2024/3068/S/1+2	actualizare	
103	Lucrări de reparatii acoperis CIC Fetești	45261910-6	200,000.00	238.00	1	2	0.00	238.00	Achiziție directă	Online/O offline	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3069/S/1+2	actualizare	
104	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 101/20715/28.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Tulcea	45233139-3	484,485.00	576.54	1	2	576.54	0.00	Contract subsecvent	online	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3371/S/1+2	actualizare	
105	Contract subsecvent nr. 2 la Acord Cadru nr. 165/49064/12.10.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Constanta	45233139-3	913,598.00	1,087.18	1	2	830.00	257.18	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	Trim II 2024	Trim II 2024	16054368/2024/3393/S/2	actualizare	
106	Contract subsecvent nr. 6 la Acordul Cadru nr. 14/5461/02.02.2022 "Reparatii si inlocuire dispozitive de acoperire rosturi de dilatare la poduri, pasaje, viaducte de pe raza D.R.D.P. Constanta"	45221119-9	277,455.00	330.17	1	2	330.17	0.00	Contract subsecvent	Offline	Trim. II 2024	Trim. II 2024	16054368/2024/3521/S/1+2	actualizare	
107	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 86/27094/07.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Slobozia	45233139-3	1,000,000.00	1,190.00	1	2	500.00	690.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/3588/S/1+2	completare	
108	Contract subsecvent nr. 1 la Acord Cadru nr. 87/27095/07.06.2023 - Lucrări de întreținere curentă - Estetica rutiera și scurgerea apelor - SDN Calarasi	45233139-3	1,000,000.00	1,190.00	1	2	500.00	690.00	Contract subsecvent	online - reluarea competiției	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/3589/S/1+2	completare	

Nr. crt.	Obiectul contractului/ Acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului (fără TVA)	Valoarea estimată a contractului (cu TVA)	Surse de finanțare			Valoarea ce se estimează a fi decontată în anul 2024 (mil lei inclusiv TVA)		Procedura stabilită pentru derularea procedurii de achiziție	Modificarea a de derulare a procedurii de achiziție de achiziție	Data estimată pentru începerea procedurii contractului	Data estimată pentru finalizarea procedurii contractului	Cod unitate de identificare	Obs.
					surse A	surse B	surse C	surse A	surse B						
0	1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7	8	9	10	11	12
109	Contract subsecvent nr. 4 la Acordul Cadru nr. 46/18768/13.04.2023 - Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară - Parte carosabilă, acostamente, benzi de încadrare - SDN Slobozia	45233139-3	151,299.36	180.05	1	2		0.00	180.05	Contract subsecvent	online - relaxarea competiției	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/3590/S/1-2	complete
110	Lucrări electrice la sediul SDN Slobozia	45310000-3	2,000.00	2.38	-	2		0.00	2.38	Achiziție directă	Online/Offline	Trim II 2024	Trim III 2024	16054368/2024/3591/S/2	complete
	Total contracte de lucrări		191,610,559.66	78,992.55				29,796.74	20,222.17						
	Total contracte		604,500,713.98	127,951.99				36,957.27	37,168.82						

DIRECTOR DIRECTIA INTRETINERII
 ELENA MIHAELA
 AVIZAT
 DIRECTOR GENERAL
 IONUT MASALAI

DIRECTOR DIRECTIA AMPLASAMENTELOR SI TRASEE
 BLICE
 HORIA NICOLAE