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I. MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii: 

 

      1.1 Denumirea obiectului de investitie:      Pod pe DN 2A km 156+555 la Crucea                                                            
judetul Constanta  

1.2. Amplasamentul:                                      DN 2A km 156+555 comuna Crucea                                                     
judetul Constanta 

1.3. Actul administrativ prin care a fost 
        aprobat, în condiţiile legii,   D.A.L.I.     Aviz CTE DRDP Constanta nr. 08/ 15.05.2024 

1.4. Ordonatorul principal de credite:         Ministerul Transporturilor 

1.5  Investitorul                                                 C.N.A.I.R. Bucuresti – D.R.D.P. Constanța  

1.6. Beneficiarul investitiei:                            D.R.D.P. Constanța 

1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:   BEST PROIECT PREST SRL 

 

2. Prezentarea scenariului/opţiunii aprobat(e) Documentatiei de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie ( D.A.L.I.) 

In documentatia D.A.L.I. au fost analizate 2 solutii de de remediere a deficientelor constatate.  

• solutia 1 – remedierea deficientelor prin demolarea zonei degradate a boltii  pe lungimea de 
2.00m amonte si refacerea acesteia pe o lungime de 3.20m. 

• solutia 2 – demolarea boltii vechi si executia unei bolti noi de lungime 10.30m. 

In urma analizarii documentatiei in sedinta CTE-DRDP Constanta s-a emis avizul  
CTE nr8/15.05.2024  pentru solutia 2 prezentata in faza D.A.L.I. 

2.1. Particularităţi ale amplasamentului, cuprinzând:  

a) descrierea amplasamentului; 

Podul este amplasat pe DN 2A (Urziceni-Harsova-Constanta) la km 156+555, in intravilanul comunei 
Crucea.  

Podul are lungimea de 28.40m /28.10m asigura o parte carosabila variabila de la 12.13m la 13.10m 
marginita de doua trotuare de latime variabila de la 1.00m la 1.20m pe partea stanga si de la 1.45m la 
1.60m pe partea dreapta. 

Lumina podului este de 6.90m la nasterea boltii si de 6.10m la cheie.  

b) topografia;  

In vederea intocmirii planului de situatie la scara 1:250, conform conditiilor contractuale, s-au 
efectuat ridicari topografice in zona podului inclusiv rampele de acces. 

Pentru masurarea punctelor de detaliu s-a folosit metoda ROMPOS RTK. Realizarea observatiilor a 
fost facuta cu ajutorul a doua receptoare GNSS  cu dubla frecventa. Fiecare punct de detaliu a fost 
determinat prin 5 citiri, pentru obtinerea unei precizii cat mai bune. 

Precizia de pozitionare a punctelor de detaliu se incadreaza in toleranta de +/-2-3cm (planimetric si 
altimetric), toleranta ce se incadreaza in specificatiile tehnice impuse prin tema de lucru. 
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Sistemul de coordonate folosit atat la realizarea retelei cat si la determinarea punctelor radiate este 
Sistemul de Proiectie Stereografic 1970 pentru detalii planimetrice si Sistemul de Referinta Marea 
Neagra 1975 pentru determinarea altitudinilor. 

Aparatura folosită pentru ridicarea punctelor de detaliu a fost compusa din doua receptoare GNSS 
cu dubla frecventa (L1, L2): Trimble R8s. 

Prelucrarea datelor si întocmirea documentatiei s-au efectuat conform Ordinului nr. 700/2014 
privind aprobarea regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidenţele de cadastru si carte 
funciara, cu modificarile si completarile ulterioare.  

c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;  

Teritoriul comunei Crucea se caracterizează printr-un climat temperat-continental. Temperatura 
medie anuala variază intre 10,8 grade C, pentru zonele satelor Băltăgeşti şi Gălbiori şi 11,4 grade C 
pentru zona satului Crucea. Temperatura maxima absolută a fost de 41 grade C iar minima absoluta de 
minus 24 grade C. 

Cantitatea medie lunară cea mai ridicată de precipitaţii atmosferice se înregistrează la majoritatea 
posturilor pluviometrice în luna iunie şi variază intre 30-45 mm în zona litorala şi 60-65 mm în 
extremitatea sud-vestica a Dobrogei. În timpul anului nu se constată o variaţie sezonieră a precipitaţiilor, 
mediile lunare oscilând între 20 şi 43 mm, în schimb, valorile maxime lunare şi maxime zilnice pe luni 
variază sezonier, cu valori mai mici iarna şi mai mari vara. 

Precipitaţiile solide, sub forma de zăpadă, au o frecventa medie de cca. 12 zile pe an. Cele mai 
reduse cantităţi lunare se constată în perioada februarie – aprilie, la sfârşitul verii şi începutul toamnei, 
iar cantităţile cele mai mari în lunile mai, iunie, iulie (cu predominare în iunie) şi în noiembrie – 
decembrie (cu predominare în decembrie). Zăpada şi lapoviţa se produc în semestrul rece, octombrie – 
martie. 

Solul cel mai reprezentativ este cernoziomul cu o textura luto–nisipoasă. 

Adâncimea de îngheţ a regiunii în care se află amplasamentul, este de 90-100 cm (conform  
STAS 6054-77). 

d) geologia, seismicitatea;  

Din punct de vedere seismic, podul este amplasat intr-o zona cu gradul de intensitate seismica 71 
(scara MSK) in conformitate cu prevederile SR 11100/1-93. In conformitate cu “Codul de proiectare 
seismica" - indicativ P100/1-2013, acceleratia de varf a terenului in aceasta zona este ag=0.20g pentru 
cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, 
iar perioada de control (colt) a spectrului de raspuns este TC=0.7s. 

Pentru identificarea stratificatiei in vederea verificarii naturii terenului de fundare din 
amplasamentul mai sus mentionat, s-a executat in amplasamentul podului, un foraj geotehnic cu 
adancimea de 2.00m, cu prelevare de probe tulburate. 

Succesiunea litologica interceptata este urmatoarea: 

-  0.00 – 0.20m – Pamant vegetals;  

- 0.20m - 1.50m – Roca degradata in masa de pamant loessoid;  

- 1.50m – 2.00m – Sisturi verziPietris cu nisip cafeniu, umed; 

Nivelul apei subterane nu a fost identificat în foraj pe adancimea investigata 

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentatii. 
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e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;  

S-au intocmit documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor specifice solicitate prin 
Certificatul de Urbanism. 

Daca in perioada executiei lucrarilor vor fi identificate anumite retele (care nu sunt cuprinse in avize 
si/sau nu sunt ingropate la adancimi minime conform normativelor in vigoare), acestea vor fi protejate 
sau relocate prin sarcina detinatorului de retele, dupa ce se analizeaza situatia impreuna cu factorii 
implicati in derularea investitiei. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi 
provizorii;  

La realizarea lucrărilor de executie pentru remediere deficientelor constatate nu sunt necesare 
racordări la utilităţi decât în faza de execuţie a lucrărilor pentru organizarea de şantier. Costurile acestor 
racordări vor fi incluse de executant în proiectul de organizare de şantier. 

Pentru functionarea obiectivului propus prin proiect nu este necesara asigurarea cu utilitati dupa 
punerea in functiune. 

g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;  

Podul asigura continuitatea drumul national DN 2A in dreptul km 156+555 si face legatura intre 
localitatile Harsova si Ovidiu. 

 

h) căile de acces provizorii;  

Solutia de reabilitare a podului consta in demolarea boltii vechii si executia unei bolti noi. Pentru 
executia acestor lucrari este necesar inchiderea totala a drumului national DN2A in zona localitatii 
Crucea. 

Lucrarile de reabilitare se vor executa cu devierea circulatiei pe una din variantele ocolitoare astfel : 

1. DN2A (Hanul Morilor - intersectie cu DJ223) – DJ 223 Horia – Closca – DN 22A Saraiu – DJ 225 
Stejaru – Dulgheru – Vulturu – Runcu – Pantelimon – DN 2A (intre Crucea si Galbiori); 

2. DN2A (Hanul Morilor - intersectie cu DJ223) – DJ 223 Tichilesti – Topalu – Capidava – Dunarea – 
DC61 – DJ 224 Silistea – DC63 Tepes Voda – DN 2A (intre Galbiori si Dorobantu). 

Pentru eventuale interventii pe drumurile judetene / comunale in cazul necesitatii reparatiilor locale 
generate de suplimentarea traficului pe perioada de executie a noului pod sunt incluse in devizul 
general fonduri de maxim 300.000 lei. 

Aceste decontari se vor face in urma unui acord intre DRDP Constanta / CNAIR SA si Drumuri 
Judetene Constanta sau Administrator drum comunal DC63 si DC61 in functie de lucrarile necsare si 
prevederile legale. 

 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

 Nu este cazul. 
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2.2. Soluţia tehnică  

a) caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 

Categoria de importanta a constructiei este C. 

Clasa de incarcare – Clasa E (A30, V80) 

Schema statica – bolta 

Lungimea totala a podului – 28.40m (27.50m) 

Lumina bolti - 6.90m 

Latimea partii carosabile – 11.30…11.70m 

Latimea totala a podului: 16.30…16.70m 

Tip infrastructuri: nu este cazul 

Tipul fundatiilor: directe 

Tipul imbracamintei pe pod: beton asfaltic 

Parapete de siguranta: tip H4b 

      Racordari cu terasamentele: sferturi de con pereate  

      Lucrari in albie: Pereu de beton in zona podului 

      Lucrari rampe: amenajarea / adaptarea rampelor 

b) varianta constructivă de realizare a investiţiei;  

Pentru aducerea podului la parametri normali de exploatare s-a propus demolarea boltii vechi din 
zidarie si inlocuirea acesteia cu o bolta noua din beton armat. Bolta din beton existenta se va hidroizola 
la extrados iar partea superioara a timpanelor se va adapta la noua sectiune a drumului astfel incat sa 
permita montarea de parapet H4b. 

Se va reface si zona de drum DN2A in proximitatea boltii la caracteristicile unui drum European de 
clasa tehnica III.  

c) trasarea lucrărilor; 

  Trasarea lucrarilor se face folosind planul de situatie pe baza reperilor predati de proiectant la 
faza de predare amplasament si incepere a lucrarilor de executie. 

d) protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;  

Protejarea lucrărilor executate cât şi a materialelor din şantier intra in responsabilitatea 
constructorului, care va lua măsuri de amenajare a unui spaţiu de depozitare a materialelor, precum şi 
paza acestora prin organizarea de şantier pe care o va face în apropierea lucrării. 

e) organizarea de şantier. 

Organizarea de santier va fi realizata de constructor, in corelare cu necesitatile impuse de executia 
lucrarii. 
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II. MEMORIU TEHNIC POD 
 

 

1. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE 

Podul este amplasat pe DN 2A (Urziceni-Harsova-Constanta) la km 156+555 in intravilanul comunei 
Crucea, judetul Constanta si traverseaza o vale.  

Podul este boltit si a fost realizat in doua etape. In prima etapa, a fost executata in anul 1899 o bolta 
din piatra cioplita, iar in etapa a doua a fost executata, in continuarea boltii existente, o bolta din beton 
armat cu timpane. 

Schema statica a podului este bolta dublu incastrata, iar dimensionarea a fost facuta pentru clasa E 
de incarcare (A30, V80).  

Lumina podului este de 6.90m la nasterea boltii si de 6.10m la cheie.  

Podul este drept si are lungimea 28.10m (bolta veche) / 28.40m (bolta noua). 

Bolta din piatra cioplita executata in 1899 are lungimea de 8.80m. Elevatia boltii vechi este realizata 
la partea inferioara, pe o inaltime de 3.00m, din zidarie din piatra placata cu piatra cioplita rostuita, iar la 
partea superioara este realizata din zidarie din piatra cioplita. Timpanele sunt executate din zidarie din 
piatra si sunt placate cu piatra cioplita rostuita. La partea superioara a timpanului este turnata o grinda 
de coronament din beton simplu cu inaltimea de 50cm in care este fixat parapetul pietonal. 

Bolta noua din beton armat este construtita in aval de bolta veche si are o lungime de 6.00m. Pe 
coronamentul timpanelor este montat parapet pietonal. 

Fundatiile boltilor sunt directe si sunt realizate din zidarie din piatra la bolta veche si din beton armat 
pentru bolta noua. 

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin intermediul sferturilor de con. In aval (zona boltii 
noi) sferturile de con sunt pereate. In amonte (zona boltii vechi) sferturile de con au fost realizate din 
umplutura din pamant pe care a fost turnat un strat din beton.  

Latimea partii carosabile pe pod variaza de la 12.13m la 13.10m.  Partea carosabila este realizata din 
beton asfaltic. 

Podul nu are trotuare si acostamentele pe pod au latimea variabila de la 1.00m la 1.20m pe partea 
stanga si de la 1.45m la 1.60m pe partea dreapta. 

Pe partea dreapta a rampelor este montat parapet din beton tip New Jersey. 

S-au constatat deficente cu tendinte de evolutie in timp: 

- zona de bolta executata din piatra cioplita prezinta fisuri si crapaturi in zidarie ia iar la partea 
inferioara lipsesc bucati din piatra cioplita cu care este placata elevatia boltii; 

- grinda de coronament din beton simplu este degradata, sunt desprinse bucati din beton, sunt 
prezente infiltratii de apa; 

- timpanele boltii din zidarie sunt degradate la capete; 

- zona de bolta din beton armat prezinta fisuri si suprafata neuniforma; 

- sferturile de con pereate din aval sunt degradate, cu vegetatie; 

- sub pod sunt depuneri de aluviuni. 
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2. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 

Pentru aducerea podului la parametri normali de exploatare s-a propus demolarea boltii vechi din 
zidarie si inlocuirea acesteia cu o bolta noua din beton armat. Bolta din beton existenta se va hidroizola 
iar timpanele se vor adapta la noua sectiune a drumului astfel incat sa permita montarea de parapet 
H4b. 

Se va reface si zona de drum DN2A in proximitatea boltii la caracteristicile unui drum European de 
clasa tehnica III.  

Inainte de inceperea lucrarilor se va devia circulatia pe variante ocolitoare astfel : 
1. DN2A (Hanul Morilor - intersectie cu DJ223) – DJ 223 Horia – Closca – DN 22A Saraiu – DJ 225 

Stejaru – Dulgheru – Vulturu – Runcu – Pantelimon – DN 2A (intre Crucea si Galbiori); 

2. DN2A (Hanul Morilor - intersectie cu DJ223) – DJ 223 Tichilesti – Topalu – Capidava – Dunarea – 
DC61 – DJ 224 Silistea – DC63 Tepes Voda – DN 2A (intre Galbiori si Dorobantu). 

Pentru eventuale interventii pe drumurile judetene / comunale in cazul necesitatii de efectuare 
reparatii locale generate de suplimentarea traficului pe perioada de executie a noului pod sunt incluse in 
devizul general fonduri de maxim 300.000 lei fara TVA. 

Aceste decontari se vor face in urma unui acord intre DRDP Constanta / CNAIR SA si Drumuri 
Judetene Constanta sau Administrator drum comunal DC63 si DC61 in functie de lucrarile necsare si 
prevederile legale. 

Lucrarile la pod se pot executa pe faze dupa cum urmeaza: 

Faza I: lucrari de pod in zona boltilor existente 

- Desfacerea parapetelor tip New Jersey si a parapetelor de siguranta metalice dupa toata zona 
amenajata prin proiect; 

- Desfacerea structurii rutiere si umpluturii pe toata zona corespunzatoare boltii vechi si pe rampe 
pe o lungime de 10.00m (intre pichetii 13-23); 

- Desfacerea sferturilor de con inclusiv  a zidurilor de picior de la baza acestora; 

- Demolarea boltii vechi pe toata lungimea inclusiv fundatiile; 

- Executia unui radier din beton armat C25/30 comun pentru fundatia boltii si a a structurii de sprijin 
din spatele acesteia; 

- Executia boltii proiectate de lungime 10.30m si 6.90m lumina;  Bolta este alcatuita din beton armat 
si are o sectiune variabila de la 1.50m la nastere la 0.80m la cheie. Bolta este incastrata intr-un bloc de 
beton ce are sectiunea trapezoidala cu bazele 1.50m si 2.50m si inaltimea de 3.50m. 

- Executia structurilor de sprijin din beton armat din spatele boltii. Structura de sprijin este un zid 
din beton armat (C25/30) ce are la partea inferioara forma dreptunghiulara de 4.70m x 3.50m peste care 
se executa o zona cu o latime variabila de la 2.35m pana la 0.65m, cu panta 3:1 si inaltimea de 5.10m. La 
partea superioara a zidului se executa o grinda din beton C35/45 cu inaltime variabila intre 
0.58m…0.69m cu latimea de 1.00m in care se ancoreaza parapetul de siguranta H4b. 

- Executia lucrarilor de etansare dintre cele 2 structuri cu mortar care va avea urmatoarele 
caracteristici: adeziune foarte buna, rezistenta mare de rupere la tractiuni, sigilant cu modul de 
elasticitate foarte ridicat, capacitate mare de curgere (90min) intre cele doua structuri; 

- Executia unei pene de beton C12/15 ce racordeaza extradosul boltii existente cu extradosul boltii 
noi proiectate; 

- Executia lucrarilor de reparatii cu mortare speciale la extradosul boltii existente si pe timpanele 
acesteia; reparatiile se vor executa astfel incat suprafata rezultata sa permita lipirea hidroizolatie tip 
membrana. Zonele cu proeminente se vor trata prin slefuire. 
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- Executia lucrarilor de hidroizolare la extradosul boltilor si pe timpanele din zona acestora cu 
hidroizolatie tip membrana de 5 mm grosime; 

-  Executia lucarilor de hidroizolare pe toate elementele din beton ce intra in contact cu pamantul cu 
suspensie de bitum filerizat aplicat in dublu strat; 

- Refacerea umpluturii de pamant pe pod si rampe intre km 0+060 si km 0+110.00, pichetii 13-23; 

- Executia fundatiilor sferturilor de con si casiurilor; 

- Refacerea umpluturilor la sferturile de con; 

Faza II: - lucrari de drum pe rampele de access si pe bolta 

- Demolarea santurilor din beton existente; 

- Demontarea cu grija a indicatoarelor rutiere (tablele indicatoare se vor remonta la aceleasi pozitii 
kilometrice); 

- Deplantarea (scoaterea din fundatie) a stalpilor metalici existenti si demolarea fundatiei la 
indicatoarele rutiere; 

- Frezarea straturilor asfaltice intre km 0+000 - 0+060 si km 0+110 – km 0+155;  

- Executia grinzii din beton armat C35/45 necesara montarii parapetului H4b; aceasta se executa pe 
rampa Crucea partea stanga incepand cu km 0+035 – pichetul 8 si pe partea dreapta incepand cu km 
0+000 – pichetul 1 pana la structura podului; pe rampa Constanta grinda de parapet porneste de la pod 
si se executa pana la sfarsitul zonei amenajate si anume km 0+155 – pichetul 32. 

- Realizarea umpluturilor de pamant aferente largirii drumului; 

- Realizarea fundatiilor pentru casetele de largire. Acestea se vor executa: 

• pe rampa Crucea – km 0+000 – km 0+060 

o partea stanga - 1.50m 

o partea dreapta – 3.50m 

• pe rampa Constanta – km 0+110 – km 0+155 

o Partea stanga – 1.50m 

Fundatia casetelor este alcatuita din  

▪ 30cm – fundatie din agregate concasate; 

▪ 25cm – strat de piatra sparta; 

- Executia rigolei carosabile din beton armat C30/37 in zona boltii – partea stanga a drumului intre 
km 0+066.54 – km 0+100 – pichetii f -21 

- Executia fundatiei drumului pe bolta si partial rampe, intre km 0+060 – 0+110 alcatuita din:  

▪ 30cm – fundatie din agregate concasate; 

▪ 25cm – strat de piatra sparta; 

 - Executia acostamentelor din beton C30/37 de grosime 18cm; 

- Refacerea structurii rutiere pe pod si rampe intre km 0+000 si m 0+115 realizata din: 

• 8 cm - AB 31.5 rul 45/80 - strat de baza  

• 6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura  

• 4 cm - MAS 16 baza 45/80 - strat de uzura 

- Refacerea stratului de uzura (frezare si adaugare strate noi – BAD 22,4 – variabil, MAS 16 – 4 cm) si 
racordarea la elementele geometrice ale drumului existent atat pe rampa Crucea cat si pe rampa 
Constanta; 
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Faza III: - lucrari pentru realizarea scurgerii apelor si lucrari la racordarile cu terasamentele 

- Executia santurilor cu sectiune trapezoidala din beton C30/37 pe tot sectorul de drum amenajat; 

- Executia casiurilor din beton C30/37; 

- Executia pereului din beton pe sferturile de con; 

Faza IV: - lucrari in albie 

- Decolmatarea albiei pe o lungime de 20.00m amonte - aval; 

- Pereerea albiei cu pereu din beton de 20cm grosime pe lungimea de 40m. Pereul se va incastra ca 
capete in pinteni din beton C25/30 cu dimensiunea 0.80m x 1.50m;  

- Protejarea albiei cu pereu din piatra piatra bruta pe o lungime de 3.00m in aval; 

Faza V: - lucrari de semnalizare definitiva, siguranta circulatiei si iluminat 

- Montarea stalpilor de iluminat pe pod. Se vor monta 6 stalpi metalici pe pod cate trei pe fiecare 
parte cu inaltimea H=8.00m cu brat de 1.00m. Pozitia stalpilor este data in planul de situatie. Se vor 
folosi lampi solare cu flux luminous de 10000 lumeni, cu protectie IP65 ce dispun de baterie de minim 
600Wh. 

- pe sectorul de drum amenajat din zona podului pe DN2A km 156+555 se vor realiza urmatoarele 
tipuri de marcaje si indicatoare de circulatie: 

- Marcaje longitudinale de separarea sensurilor de circulatie: 

Tip E - marcaj continuu simplu, pe o lungime de 155.00m intre km 0+000 si km 0+155; 

Tip A – marcaj discontinuu, pe o lungime de 53.46m intre km 0+101.54 si km 0+155; 

- Marcaje de delimitare a partii carosabile: 

Tip L - marcaj continuu simplu  

         - dreapta pe o lungime de 155.00m intre km 0+000 si km 0+155,  

     - stanga pe o lungime de 155.00m intre km 0+000 si km 0+155 

- Indicatoare de circulatie: se vor monta indicatoarele existente 

- Se vor monta parapete de siguranta tip foarte greu H4b –W3 astfel: 

• Pe partea stanga intre km 0+035 – km 0+155 – pichetii 8 – 32 

• Pe partea dreapta intre km 0+000 – km 0+155 – pichetii 1 -32 

      Pe parapetii de siguranta se vor monta din 6 in 6m fluturasi cu folie reflectorizanta sau cu 
catadioptrii. 

       Lungimea curenta ale stalpilor indicatoarelor rutiere este de min. 3.5m si se stabileste astfel incat 
acestia sa fie incastrati min. 40cm in fundatia de beton de clasa C12/15, respectiv min. 80cm cand sunt 
instalati direct in pamant. Fundatiile stalpilor vor avea cota superioara la nivelul  terenului. Stalpii pentru 
indicatoare se pot executa din teava cu sectiunea circulara ( diametru 48mm/70mm) si trebuie executati 
dintr-o singura bucata, indiferent de inaltime. 

      Marcajele rutiere se vor executa cu vopsea cu microfibre de sticla pe intreg traseul cu grosimea 
peliculei de 600 microni. 

     Semnalizarea orizontala si verticala se va executa comform SR 1848-7/2015 respectiv SR 1848-
1/2011. 

     Inainte de inceperea lucrarilor, Constructorul va inainta catre Politia Rutiera – Serviciul Circulatie 
Rutiera  Proiectul de Management de Trafic care cuprinde si documentatia referitoare la semnalizarea 
rutiera pe timpul executiei, documentatie care va respecta prevederile din instructiunea comuna a 
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Ministerului de Transporturi si Ministerului de Interne ORD. nr 1112/411/2000 “Norme metodologice 
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii 
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”. 

 

3 PROTECTIA MEDIULUI 

Lucrarile de reparatii respecta legislatia de mediu in vigoare: 

• Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 
asupra mediului – M.Of. nr.481/13.07. 2009 

• Ordinul 135/84/76/1.284/2010 al ministrului mediului şi pădurilor , al  ministrului administraţiei şi 
internelor,  al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi 
turismului privind  aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 
proiecte publice şi private – publicat în M.Of.nr. 274/24.04.2010 

• Hotărârea Guvernului nr.1076/2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe – M.O. nr.707/5 august 2004 

• Ordinul nr. 995/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea listei planurilor şi 
programelor care intră sub incidenţa  Hotărârii Guvernului nr.1076/2004  privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe) 

• Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului– publicat 
în M.Of.nr. 52/2003 

• Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea 
deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră– publicat în M.Of.nr. 397/2003 

• Hotărârea Guvernului nr.1048/2007  privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi 
subsolului – M.O. nr.802/23 nov. 2007 

• Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.27/2003 privind procedura aprobării 
tacite- M.Of. 827/22 nov. 2003 

• Ordonanţa de urgenţă nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite- M.Of. 291/25 aprilie 2003. 
Modificată prin: Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite- publicată în M.Of. nr. 496/19 iulie 2010 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - publicata in Monitorul 
Oficial nr. 663/23 octombrie 2001 

• Legea nr. 380/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public - publicată în M.Of. nr. 846/13 oct 2006 

• Hotărârea Guvernului nr. 123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  – M.Of. nr.167/8 martie 2002 

• Hotărârea Guvernului nr. 878/2005  privind accesul publicului la informaţia privind mediul – M.Of. 
nr.760/22 august 2005 

• Hotărârea Guvernului nr. 564/2006  privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul – M.Of. nr.406/10 mai 2006 

• Hotărârea Guvernului nr. 1003/2007  privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele 
terestre au fost afectate– M.Of. nr.804/26 nov. 2007 

• Codul SILVIC aprobat prin Legea nr. 46/2008- M.O. nr.238/27 .03.2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare 
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• Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea  I . 
Reţele de transport. – publicată în M.Of. nr. 806/2006 

• Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IIa. 
Apa. –M.O. nr. 325/1997 cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IV-a. 
Reţeaua de localităţi. –M.O. nr. 408/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a IIIa.- 
zone protejate. –M.Of. nr. 152/12.04.2000 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sectiunea a V-a.- 
Zone de risc natural. –M.Of. nr. 726/14.11.2001 

• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Zone de risc 
natural. –M.O. nr. 726/2001 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice – publicată în M.Of. nr. 442/29 iunie 2007 

• Ordinul 1.338/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind procedura de emitere a 
avizului  Natura 2000– publicat în M.Of. nr. 738/31 oct.2008 

• Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2182/2005 privind aprobarea Listei monumentelor istorice 
2004 – modificări şi completări - şi a Listei monumentelor istorice 2004 - monumente dispărute– 
modificări şi completări - M.Of. nr.996/2005 

Elementele constructive si tehnologiile propuse in proiect au fost stabilite conform normelor 
de proiectare dar si criteriilor de mediu, astfel incat impactul asupra mediului sa fie redus la minimum 
posibil. 

4   SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

          În perioada executiei lucrărilor se vor respecta prevederile generale din Legea securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  cu modificări si completări ,  
HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile şi alte reglementări  specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă în funcţie de  
domeniul lucrărilor prevăzute în proiect precum şi de măsurile impuse cu ocazia controalelor privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, efectuate de către organele abilitate. 

          Executantul lucrării proiectate va lua măsuri, prin lucrătorii desemnaţi cu securitatea şi 
sănătatea în muncă, pentru stabilirea tuturor măsurilor de securitatea muncii necesare pentru toate 
tipurile de lucrări proiectate, în funcţie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea 
lucrărilor prevăzute în proiect, în conformitate cu legislatia de securitate şi sănătate în muncă aflată 
în vigoare.  

• Legea  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 publicată în MO 646/2006. Legea preia Directiva 
Consiliului nr. 89/391/CEE publicată în Jurnalul Oficial al  Comunităţilor Europene (JOCE)  
nr. L 183/1989. 

• Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006   

• Hotărârea Guvernului nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor legii securităţii 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006. 

• HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor  Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , aprobate prin HG 1425/2006.  
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• HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă. Hotărârea 
transpune Directiva 1989/654/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)  
nr. L 393/1989. 

• HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 
lucrători a echipamentelor de muncă. Hotărârea transpune Directiva 1989/655/CEE publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989. 

• HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Hotărârea transpune Directiva 
89/656/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE)  
nr. L 393/1989. 

• HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea  de securitate şi/sau sănătate la locul de 
muncă. Hotărârea transpune Directiva 92/58/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

• HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 
mobile. Hotărârea transpune Directiva 92/57/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr L 245/1992. 

• HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor  faţă de riscurile datorate expunerii 
la azbest. Hotărârea transpune prevederile Directivei 83/477/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 263/1983, împreună cu toate modificările sale. 

• HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de zgomot. Hotărârea transpune Directiva 2003/10/CE, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003. 

• HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 
la riscurile generate de vibratii. Hotărârea transpune Directiva 2002/44/CE publicată în Jurnalul 
Oficial (JOCE) nr. L 177/2002. 

• HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a 
maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare. Hotărârea 
transpune Directiva 1990/269/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 
156/1990. 

• H.G.  nr. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor modificata si completata. 

5 PROTECTIA CIVILĂ, SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI APĂRAREA ÎMPOTRIVA  INCENDIILOR 

De asemenea la execuţia lucrărilor se va respecta legislatia în vigoare privind situaţiile de urgenţă 
şi apărarea împotriva incendiilor:  

• Legea 481/2004 privind protecţia civilă – MO 1094/2004 modificată şi republicată în 2008  
(MO 554/22.07.2008) 

• Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – MO 307/21 iulie 2006. 

• Ord. 166/2010 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Dispozitiilor generale 
privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii  şi instalaţiile aferente – MO 559/09.08.2010. 

• Ord. 210/20007 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Metodologiei privind 
identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu – MO 360/28.05.2007 modificat cu  
ord. 663/2008  - MO 822/08.12.2008. 

• Ord. 14/2009 al viceprim-ministrului, ministrul administratiei şi internelor pentru aprobarea 
Dispozitiilor generale de aparare  impotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în 
aer liber – MO 326/15.05.2009. 
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• Ord. 163/2007 al ministrului administratiei şi internelor pentru aprobarea Normelor Generale de 
aparare împotriva incendiilor – MO 216/29.03.2007. 

• OMAI 1474/2006 Pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si 
desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta. 

• OMAI 712/2005 Pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul 
situatiilor de urgenţa. 

• OMAI 786/2005 Privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor 
nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţa. 

6  GESTIONAREA DEŞEURILOR 
La execuţia lucrărilor se va respecta legislatia în vigoare privind gestionare a deseurilor:  

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – MO 837/25.11.2011. 

• Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice 

• HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României- 
MO 672/30.09.2008. 

• HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor – MO 394/10.05.2005, modificata şi completata  prin  
HG 1292/2010 – MO 862/22.12.2010. 

• HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 
inclusiv deşeurile periculoase – MO 659/2002. 

• HG 1872/2006 pentru modificarea şi completarea HG 621/2002 privind gestionarea ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje – MO 15/10.01.2007. 

• HG  235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – MO 199/22.03.2007. 

• HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase –  
MO 667/25.09.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

     Proiectant                                 Sef Proiect 

   ing. Ionita Ecaterina           ing. Dan Maiorean 
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Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier conform Legii 10/1995, Normativului 

C 56/1985 si H.G. 273/1994 pentru lucrarea: 

 
Pod pe DN2A km 156+555 la Crucea, judetul Constanta 

                                       

                                                           Contract nr. 165/57827 din 26.10.2022         FAZA:  PTE 

 

Nr 

crt. 

 

Faza la care se executa controlul 

Documente 

intocmite si 

prezentate   

Cine executa 

controlul 

I; B; E; P(* 

1. Predare amplasament P.V. B+E 

2. Verificarea naturii terenului de fundare si a cotei de 

fundare la bloc de fundatie. Verificare armare si 

cofrare bloc de fundatie bolta noua. 

P.V.L.A. I+B+E+P 

3. Verificare armare si cofrare tronson structura de 

sprijin din spatele boltii 

P.V.L.A. B+E+P 

4. Verificare armare si cofrare bolta P.V.L.A. I+B+E+P 

5. Verificarea stratului suport inainte de asternerea 

hidroizolatiei tip membrana pe bolta si timpane 

P.V.L.A. I+B+E+P 

            

                    Sef proiect                                                                   Administrator   

                  ing. D. Maiorean                                                          Dan Maiorean 

 
 

               ……………………..                                                     ………………….          
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Nr. 
crt. 

Denumirea obiectului 
Anul 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Organizare de santier                         

2 
Faza I – lucrari de pod in 
zona boltilor existente 

                        

3 
Faza II – lucrari de drum pe 
rampele de acces si pe bolta 

                        

4 
Faza III – lucrari scurgerea 
apelor si racordari cu 
terasamentele 

                        

5 Faza IV - Lucrari in albie 
                        

6 

Faza V – Lucrari de 
semnalizare definitiva, 
siguranta circulatiei si 
iluminat 

                        

7 Asistenta tehnica                         
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Sef Proiect

Proiectat

Nume si prenume Semnatura

Scara

Data

2024

Faza

   ELABORATOR:

  SC BEST PROIECT PREST SRL - BUCUREȘTI

ing. Dan Maiorean

Plansa

   BENEFICIAR:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA

ing. Ionita Ecaterina

P.T.E.

Pod pe DN 2A km 156+555  la Crucea, judetul Constanta

Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.),

Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.), Detalii de Executie, Caiet de sarcini,

Liste de Cantitati, Deviz General, obtinere avize, acorduri si autorizatii,

asigurare asistenta tehnica pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul:

  C tr.  nr.: 165/57827 din 26.10.2022 / 2022.10.26-SB-DCO-016-129

PLAN DE AMPLASAMENT

01

-

POD PE DN2A  km 156+555

LA CRUCEA



66.10

65.81

66.12

65.96

65.94

66.01

66.08

66.43

66.44

66.45

66.10

66.06

65.86

65.87

65.86

65.37

66.47

66.10

60.59

58.94

58.53

58.48

58.46

58.51

58.40

57.78

56.97

56.93

57.05

56.96

56.94

57.05

57.28

57.63

58.50

57.37

56.87

57.08

57.18

57.28

56.73

56.73

58.89

58.78

58.71
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CERINTE DE DURABILITATE A BETONULUI

TIMPAN SI BOLTA

- clasa de rezistenta = C25/30

- clasa de expunere = XC4+XF1

- raportul maxim A/C = 0.50

- tipul de ciment = SR I 42.5 R

- clasa de tasare = S4

- adancimea maxima de patrundere a apei = 50mm

- gelivitate = G100

- dozajul minim de ciment coresp. clasei de expunere = 300 kg/mc

- dimensiunea maxima a agregatelor = 32 mm

C35/45

C25/30

B500

NOTA:

- ZONELE E APLICATIE PENTRU SECTIUNILE TRANSVERSALE

1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 SUNT DATE IN SECTIUNE PLANA E-E -

S1, S2, S3, S4, S5

Hidroizolatie tip membrana

Hidroizolatie din suspensie de

bitum filerizat in dublu strat

LEGENDA:
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EXTRAS DE ARMATURA PENTRU 1BUC.

TOTAL POD: 2x18078kg = 37036kg
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SUB UN METRU.
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NOTA:
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4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

Parapet de siguranta tip H4b

A
B.I.

Banda cale stanga

Banda cale dreapta

B.I.
A

5
0

Grinda de parapet, C35/45

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

7.00%

H
s

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+000 (pichet 1)...km 0+025 (pichet 6)

Hs=40cm - km 0+000...km 0+020

Hs=var.40cm...65cm - km 0+020...0+025

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda

Z.T.B.

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 2

sc.1:100

Parapet de siguranta tip H4b

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

5
0

4
0

6
5

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

40

0...1.00

Grinda de parapet, C35/45

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+025 (pichet 6)...km 0+035 (pichet 8)

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda

A

B.I.

Banda cale stanga

Banda cale dreapta
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7.00%
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4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

5
0

4
0

Parapet de siguranta tip H4b

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

3.50

PROFIL TRANSVERSAL TIP 3

sc.1:100

Z.T.B.

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+035 (pichet 8)...km 0+040 (pichet 9)

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda

Grinda de parapet, C35/45Grinda de parapet, C35/45

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

AB.I.

A

B.I.

Banda cale stanga

Banda cale dreapta
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DOMENIU DE APLICATIE: km 0+040 (pichet 9)...km 0+047.66 (pichet Oe)

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda
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Z.T.B.

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

3.50 Grinda de parapet, C35/45

5
0

4
0

Parapet de siguranta tip H4b

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

AB.I.

6
5

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

Grinda de parapet, C35/45

PROFIL TRANSVERSAL TIP 4

sc.1:100

Banda cale stanga

Banda cale dreaptaBanda cale dreapta
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B.I.

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 5

sc.1:100

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+047.66 (pichet Oe)...km 0+060 (pichet 13)

7.00...5.97%

Banda cale stanga

Z.T.B.
A

B.I.

AB.I.

Grinda de parapet, C35/45

5
0

4
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Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

7.00...5.97%

6.37%...5.36%

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

6
5

Grinda de parapet, C35/45

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

Banda cale dreapta
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5.97..5.42%

5.36...4.83%

5.97..5.42%

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

umplutura

STRUCTURA RUTIERA

PROFIL TRANSVERSAL TIP 6

sc.1:100

6
5

Parapet de siguranta tip H4b

5
0

Grinda de parapet, C35/45

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

B.I.
A

Z.T.B.

Banda cale dreapta

Banda cale stanga

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

Grinda de parapet, C35/45

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+060 (pichet 13)...km 0+066.54 (pichet f)

A

B.I.

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda
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Z.T.B. Banda cale dreapta

Banda cale stanga
B.I.

A

B.I.

pd% pd%

Parapet de siguranta

tip H4b

Rigola carosabila,C30/37

Grinda de parapet, C35/45

Parapet de siguranta

tip H4b

5
0

C30/37 - 18cm grosime

Grinda de parapet, C35/45

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

umplutura

STRUCTURA RUTIERA

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda

ps - panta transversala cale stanga

pd - panta transversala cale dreapta

PROFIL TRANSVERSAL TIP 7

sc.1:100

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+066.54 (pichet f)...km 0+069.42 - rampa Crucea

km 0+097.23...km 0+100.83 - rampa Constanta

3.50 r. Constanta
4.10...4.00 r. Constanta4.10...4.00 r. Constanta

pd - 2.82..2.63% - rampa Constanta

ps -2.5% - rampa Constanta

pd - 5.42...5.13% - rampa Crucea

ps -4.83...4.55% - rampa Crucea
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 8

sc.1:100

5.13...3.05%

5.13...3.05%

4.55%...

2.50%

1.001.00

Parapet de siguranta

tip H4b

Rigola carosabila,C30/37

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

umplutura

STRUCTURA RUTIERA

Parapet de siguranta

tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

B.I.

B.I.
A

Z.T.B.

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+069.42 (pichet f)...km 0+097.23

Banda cale stanga

Banda cale dreapta

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Z.T.B. - Zona tranzitie banda
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PROFILE TRANSVERSALE TIP

TIP 1... TIP 8
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1.100
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LUCRARI PROIECTATE

LEGENDA:
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DOMENIU DE APLICATIE: km 0+100.83...km 0+110 (profil 23)

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

umplutura

STRUCTURA RUTIERA

2.5%

6
5

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

5
0

Grinda de parapet, C35/45

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

Grinda de parapet, C35/45

PROFIL TRANSVERSAL TIP 9

sc.1:100

Banda cale dreapta

B.I.
ABanda cale stanga

Banda cale dreapta

A - acostament

B.I. - banda de incadrare
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PROFIL TRANSVERSAL TIP 10

sc.1:100

6
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4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

Grinda de parapet, C35/45

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Parapet de siguranta tip H4b

5
0

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Banda cale stanga
A

B.I. Banda cale dreapta

DOMENIU DE APLICATIE: km 0+110 (profil 23)...km 0+116.53 (profil Oi/2)

Grinda de parapet, C35/45

C30/37 - 18cm grosime

5
0

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

Banda cale dreapta

B.I.
A

PROFIL TRANSVERSAL TIP 11

sc.1:100
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DOMENIU DE APLICATIE: km 0+116.53 (profil Oi/2)...km 0+131.54 (profil AI)

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

Grinda de parapet, C35/45

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

5
0

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Parapet de siguranta tip H4b

A

B.I. Banda cale dreapta

B.I. A

Banda cale dreapta

Banda cale stanga

PROFIL TRANSVERSAL TIP 12

sc.1:100
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DOMENIU DE APLICATIE: km 0+131.54 (profil AI)... km 0+155 (profil 32)

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

fundatie structura rutiera existenta

4 cm - MAS 16 rul 45/80 - strat de uzura

6 cm - BAD 22.4 leg 45/80 - strat de legatura

8 cm - AB 31.5 baza 45/80 - strat de baza

25 cm - strat de piatra sparta

30 cm - fundatie din agregate concasate

STRUCTURA RUTIERA

Grinda de parapet, C35/45

Parapet de siguranta tip H4b

C30/37 - 18cm grosime

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

A - acostament

B.I. - banda de incadrare

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

C30/37 - 18cm grosime

5
0

4
0

Sant - C30/37 -15cm grosime

fundat pe strat de nisip - 5cm grosime

Parapet de siguranta tip H4b

A

B.I. Banda cale dreapta

B.I. A

Banda cale dreapta

Banda cale stanga
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Sef Proiect

Proiectat

Nume si prenume Semnatura

Scara

Data

2024

Faza

   ELABORATOR:

  SC BEST PROIECT PREST SRL - BUCUREȘTI

ing. Dan Maiorean

Plansa

   BENEFICIAR:

C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA

ing. Ionita Ecaterina

P.T.E.

Pod pe DN 2A km 156+555  la Crucea, judetul Constanta

Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.),

Proiect Tehnic de Executie (P.T.E.), Detalii de Executie, Caiet de sarcini,

Liste de Cantitati, Deviz General, obtinere avize, acorduri si autorizatii,

asigurare asistenta tehnica pe perioada executarii lucrarilor pentru obiectivul:

  C tr.  nr.: 165/57827 din 26.10.2022 / 2022.10.26-SB-DCO-016-129

PROFILE TRANSVERSALE DRUM

PROFIL 1... PROFIL 10

16
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