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1 INFORMATII RELEVANTE DESPRE BENEFICIARUL INVESTITIEI

1.1 TITULARUL INVESTITIEI
C.NA.LR. S.A. BUCURESTI - DRDP CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional — Ec. Ichim Marian

1.2 BENEFICIARUL INVESTITIEI
C.N.A.LR. — D.R.D.P. Constanta
Loc. Constanta, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI 16054368, J2004000552406/13.03.2025

1.3 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI
C.NA.LR. - D.R.D.P. Constanta
Loc. Constanta, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371,
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI 16054368, J2004000552406/13.03.2025

1.4 SCOPUL PROIECTULUI

Amenajarea sensului giratoriu la intersectia intre DN39 (E87) km 16+665 (str. Republicii)
cu Str. Dr. Climescu are ca scop crearea unui punct de intoarcere si a unui acces in conditii de
siguranti in zona intersectiei.

Necesitatea investitiei este in concordanta cu obiectivul general pentru domeniul
transporturilor si anume, asigurarea infrastructurii si serviciilor, ca suport al activititii economice
$i sociale pentru imbunatatirea calitétii vietii pe termen mediu si lung.

Realizarea unei infrastructuri care sa corespunda cerintelor tehnice si de sigurantd a
circulatiei oferd o sprijinire a evolutiei mediului de afaceri, a serviciilor locale si regionale,
asigurand o dezvoltare sustenabila a regiunii, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele si
sa valorifice potentialul zonei.

2  OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI
2.1 AMPLASAMENTUL (JUDETUL, LOCALITATEA, STRADA, NUMARUL);

Drumul national DN39, stribate judetele Constanta, din localitatea Constanta pana in Vama
Veche. Acest drum este clasificat si ca drum european E87. Drumul are trei ramificatii minore DN39B
(face legdtura cu statiunea Olimp), DN39C (face legatura cu statiunea Neptun), DN39D (face legatura cu
statiunea Jupiter) si DN39E (face legatura cu Comuna Cumpina).

Amplasamentul studiat se afla pe ampriza drumului national DN39 (E87) km 16+665.

Drumul national DN39 (E87), pe sectorul aflat pe teritoriul Municipiului Constanta, are 4 benzi
de circulatie, cate doua pe sens iar partea carosabila are 15,6 m li{ime.

2.2 SCURTA PREZENTARE A CONSTRUCTIEI:

Scopul prezentului proiect gi al lueririi il reprezinti amenajarea intersectiei intre drumul
national DN39 (E87) (str. Republicii) cu Str. Dr. Climescu, astfel inciit si se asigure urmitoarele:
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ponderarea traficului in zona intersectiei DN39 (E87) (str. Republicii) cu Str. Dr.
Climescu;

realizarea manevrei la stinga in/din drumul national DN 39;

realizarea unui punct de intoarcere in conditii de sigurantii si confort pe DN39.

Pentru aceasta se propun urmitoarele lucriri:

— amenajarea unui sens giratoriu in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

— racordarea Str. Dr. Climescu la sensul giratoriu propus a fi amenajat;

— semnalizarea corespunzitoare a circulatiei astfel incat conducatorii auto si pietonii sa fie
informati din timp de obstacolele intalnite pe traseu.

Amplasamentul studiat se afla pe ampriza DN39 (E87) (str. Republicii) cu Str. Dr. Climescu.

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile art. 22
Sectiunea 2 "Obligatii si rispunderi ale proiectantului” din Legea nr. 10 privind calitatea in constructii si
in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor" din HG nr. 766/1997
Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor modificati i completati cu HG

nr. 675/2002.

Durata de realizare a investifici este de 6 luni de la emiterea ordinului dé incepere al

lucrarilor.

Aceastd amenajare presupune executia casetelor de lirgire a par{ii carosabile si amenajarea
insulelor cu borduri, pavele si spatiu verde, prin realizarea urmitoarelor lucriri specifice:

Téierea pe contur a straturilor asfaltice in zonele de racordare cu structurile rutiere
existente de capat; .

Frezarea tuturor straturilor asfaltice, la nivelul partii carosabile existente;

Desfacerea sistemului rutier existent in zonele de largire, operatie care presupune sapaturd
in teren pana la cota de fundare prevazuta prin proiect;

Desfacerea trotuarelor existente si a bordurilor mari;

Curatarea vegetaliei si tdierea copacilor ce impiedica realizarea investitiei;

Nivelarea si compactarea patului drumului in vederea agternerii stratului de forma cu rol
anticapilar din nisip.

Asternerea succesiva a stratului de nisip, precum si a stratului inferior de fundatie din
piatra sparta de 30 cm si compactarea acestuia corespunzitor normelor tehnice in vigoare
in corelare cu prevederile caietelor de sarcini elaborate la faza Proiect Tehnic;
Asternerea stratului superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal de 20 cm si
compactarea acestuia corespunzitor normelor tehnice in vigoare in corelare cu
prevederile caietelor de sarcini elaborate la faza Proiect Tehnic;

Montarea bordurii prefabricate 20x25 pe fundatie din beton de ciment C16/20 la marginea
partii carosabile si la insule;

Completarea/reprofilarea cu piatra sparta;

Curétarea intregii suprafete a strizilor/drumului prin suflare;

Amorsarea cu emulsie bituminoasa cationica in vederea asternerii stratului de baza din
anrobat bituminos AB 31,5 baza 50/70 (pe toata suprafata de aplicabilitate);

Asternerea stratului de baza din anrobat bituminos AB 31,5 baza 50/70, cu grosime de 10
cm;

Realizarea legiturii dintre sistemul rutier nou si cel existent prin agternerea materialului
geocompozit 50x50 kN/m - min.100g;

Amorsarea cu emulsie bituminoasa cationica in vederea asternerii stratului de legaturd
din binder de criblura;
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¢ Asternerea stratului de legaturd din binder de criblura BAD 22.4 leg. 50/70 cu bitum
modificat, cu grosime de 6 cm;

o Curatarea suprafetei prin suflare;

* Amorsarea stratului de legatura cu emulsie bituminoasa cationica in vederea agternerii
stratului de uzura;

e  Asternerea stratului de uzura din mixtura asfaltica MAS 16 leg. 50/70 cu bitum modificat,
de 4 cm;
Realizarea trotuarelor pietonale si a inelelor de siguranta;
Realizarea spatiilor verzi prin completarea cu pamént vegetal si inierbare / plantare;

¢ . Realizarea lucrdrilor de semnalizare verticala si marcaje orizontale bicomponente si
preformate.

®  Alte lucriri conexe necesare a fi luate in considerare la efectuarea lucririlor de amenajare
a intersectiilor sunt: organizarea de santier, semnalizarea definitiva si semnalizarea pe
timpul executiei a lucrérilor, aducerea la cota ciminelor, relocare stilpi.

3 EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucririlor identificate
in documentatia de atribuire si anexele aferente, incluzénd si:

1.

ii.

11l

iv.

achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare
sau manipulare necesare pentru executia lucrarilor);

orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrérilor. Semnalizarea pe timpul executiei lucrdrilor se va face in conformitate cu
»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei §i de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor
in octombrie 2000 si constau din mdsuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere
prin dirijarea temporari a traficului.

transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia
si reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

orice consumabile necesare pentru executia lucrérilor si realizarea testarilor;

intretinerea normald §i extraordinari a lucrarilor pdnd la predarea acestora citre
Autoritatea Contractant,

. activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea gantierului curat si functional,

demontarea si indepértarea oricéror lucriri sau activitati provizorii;
pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucririlor,
documentatie care include dar nu se limiteaz3 la:
i. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
ii. Planul calitdtii pentru executie;
iii. Planul de control al calitatii;
iv. Planul de securitate si sinitate in munca;
v. Gestionarea deseurilor;
vi. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare
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3.1 SITUATII DE LUCRARI .

Platile partiale (emise lunar) trebuie si fie facute, la cererea Contractantului
(antreprenorului), la valoarea lucrérilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp
posibil. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucréri, intocmita
astfel incét s asigure o rapida si sigurd verificare a lor.

Situatiile de platd provizorii se confirma in termenul stabilit - maxim 30 zile calendaristice
de la prezentarea tuturor documentelor anexa acestora. Pentru a fi confirmate, situatiile de plata
vor fi insofite de urméatoarele documente:

- lista furnizorilor tuturor serviciilor/materialelor,

- lista materiale si fisele/agrementele tehnice aferente, centralizatoare transporturi materii
prime/materiale pe sorturi efectuate,

- certificate de calitate si/sau declaratii de conformitate insotite de Rapoarte de incércare
pentru toate sorturile de piatra puse in opera,

- certificate de calitate si/sau declaratii de conformitate pentru orice alte materiale utilizate,

- procese verbale de lucrari ascunse, de verificare a calitatii lucrérilor si de verificare in
faze determinante

- fotografii relevante cu categorii de lucriiri ascunse, supuse decontirii

- calete de mésurétori (atasamente), fisa de asternere

- copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile, atit de seful
de santier cat si de Dirigintele de santier si responsabilul tehnic cu executia.

Situatiile de lucriri care nu sunt insotite de documentele mai sus mentionate nu sunt
acceptate spre a fi verificate si confirmate.

Platile partiale se efectueazi, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteaza
responsabilitatea i garantia de buni executie a Contractantului; ele nu se considerd, de citre
achizitor, ca receptie a lucririlor executate.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finalé va fi efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Pentru lucrérile executate, platile datorate de achizitor Contractantului sunt cele declarate
in propunerea financiari, anexa la contract.

3.2 REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE CONTRACTANT
i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de

sarcini si a anexelor acestuia;

ii. Degeurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

ili. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul execufiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea lucrarilor includ:
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1 Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calititii lucrérilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare insotite de Rapoarte de incercare pentru toate
sorturile de produse de cariera;

¢. Declaratia de conformitate a materialelor si a oriciror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare pentru celelalte materiale puse in opera;

d. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau
previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

e. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil
si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

f. Caiete de masuritori (atasamente), fisa de asternere;

Centralizatoare transporturi materii prime/materiale pe sorturi efectuate
Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile atit de
seful de santier cat si de Dirigintele de santier si responsabilul tehnic cu executia.

5|

Contractantul va efectua masuritorile de cantitati de lucrri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale §i contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii
de plata intocmite conform cerintelor Autoritétii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de platé in vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea
cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile inifiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic gi valoric), metoda tehnica etc. i le va propune Autorititii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

3.3 RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI
3.3.1 Responsabilititile cu caracter general

Responsabilitdfile contractantului sunt stabilite de reglementirile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezentate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuveniti, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munc3,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este
previizuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei
lucrdrii, spre aprobare, graficul de pliti necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de
execufie, detaliat pe componente gi activitati.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
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tuturor operatiunilor executate pe 5aﬁtier, precum $i pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor §i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

Un exemplar din documentatia predati de cétre achizitor/autoritatea contractanta
Contractantului va fi finut de acesta in vederea consultirii de cétre Inspectia de Stat in Constructii,
Lucrari Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.

Contractantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la situatiile de lucrari,
caietele de mésuratori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele,
verificérile calculelor si orice alte documente pe care Contractantul trebuie si le intocmeasca sau
care sunt cerute de achizitor.

Contractantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile achizitorului in orice
problemi, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare, n cazul in care Contractantul
considerd ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. in cazul in
care respectarea gi executarea dispozitiilor prevazute la precedent determind dificultati in executie
care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fati de reperele date de
achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

in cazul in care, pe parcursul executiel lucririlor, survine o eroare in pozifia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricérei pérti a lucrérilor, Contractantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatati, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivi este rezultatul
datelor incorecte furnizate, in scris, de céitre proiectant. Pentru verificarea trasirii de cétre
proiectant, Contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau
 alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

Pe parcursul executiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are
obligatia: '

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciiror prezenti pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp cét acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atdt timp céit acestea nu sunt finalizate si ocupate de cétre achizitor) in starea de ordine
necesara evitarii oricirui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura §i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingridire, alarmé si pazi, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre
achizitor sau de cétre alte autoritti competente, in scopul protejarii lucrérilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;

iii)  de a lua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubé sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

iv)  de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/
echipamentele necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrdrilor §i al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are
obligafia, in méisura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau
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in mod abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) ciiile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane. '

Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturi cu obligatia previzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

Contractantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunici
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre
traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; Contractantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita i repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe §i pe santier, si fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incét sa nu produca
deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunici
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucririi, Contractantul are obligatia:
1) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
11) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepérta de pe santier ddrdméaturile, molozul sau lucrérile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si
depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului,
1v) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa.

Contractantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sfarsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucréri provizorii, care i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor
care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval stabilit de reglementarile
legale de la receptia lucrérii §i, dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existenta a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd, ca urmare a nerespectirii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei lucririi.

Contractantul se obligi si despdgubeasci achizitorul impotriva oriciror: :

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuali (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrrilor sau incorporate in
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cétre achizitor.

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanti ¢ i5i va indeplini
corespunzitor toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnici de executie,
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prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile autorititilor competente
si/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plati sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilitifile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cé pe toatd perioada de executie a activitétilor
pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor si oricror
substante ce intrd In categoria substantelor periculoase in vederea gestionirii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta $antierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oriciror materiale sau
substante periculoase trebuie sé fie mentinuti la o cantitate minima in conformitate cu prevederile
din autorizatia de mediu ce va fi emisa de citre autoritatea competent, In situatia in care, in mod
accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este
responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au
condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

3.3.2 Jurnale de Santier
Contractantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucririlor, numit Jurnal de

Santier, in formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si
Antreprenorul va inregistra zilnic cel putin urmétoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numirul de ore lucrate;

(c) numdrul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier gi alte locuri si cele nefunctionale sau iegite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(f) lucririle executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultdti intdimpinate de Antreprenor in timpul
executiei Lucrérilor din ziua respectivi;

(h) incidente si/sau accidente;

3.3.3 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urméatoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:
1. sesizarea Autoritafii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, si solufionarea acestora;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic#, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
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lii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
* determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnici, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum §i gestionarea probelor-martor;

vi. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

vil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii ¢irtii tehnice a constructiei;

viii.aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrdrilor de constructii;

ix. remedierea, pe propria cheltuiali, a defectelor calitative apirute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

x. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

3.4 MODIFICARI TEHNICE :
Contractantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din

Proiectul tehnic si Caietul de sarcini. De reguld §i din principiu, pe perioada executiei lucrarilor
nu este permisé nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare.
Modificérile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante §i numai in cazul in care
nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

3.5 SUBCONTRACTAREA

Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. Solicitarea pentru autorizarea
unui subcontractant trebuie si fie transmis3 Autorititii Contractante cu cel putin 20 zile lucritoare
inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisd Autorititii Contractante impreuni cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si
valoarea acestora;
ii. documente necesare pentru verificarea inexistentei unei situatii de excludere

iii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnici si profesionala a
subcontractantului de a de a executa ludrarile subcontractate in conformitate cu cerintele
Autoritatii Contractante;

iv.  documentele care atestd numaérul personalului subcontractantului si calificrile
acestora;

v.  descrierea sistemului de management al calitiitii pe care subcontractantul il va aplica
pe perioada executarii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
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subcontractate. In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calititii
corespunzitor, atunci aceasta situatie poate fi acoperitd de sistemul de management al calititii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cind Autoritatea Contractants autorizeazi un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul rispunzitor in fata Autorititii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si adere la toate
prevederile contractuale.

“Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti si respecte
prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de
Subcontractat trebuie si fie transmis spre aprobare de Cétre Autoritatea Contractanta cu cel putin
5 zile lucrétoare inainte de data programati pentru inceperea lucririlor de citre subcontractant.

4 CERINTELE MINIME PENTRU ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnici se va prezenta la rubrica special previzutd in S.E.A.P. in acest sens,
respectiv ,, Documente de calificare §i propunere tehnicd’"

- Ofertantii vor intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizati, astfel incit aceasta
sd asigure posibilitatea verificirii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile
prevazute in cadrul prezentei documentatii, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului de
sarcini i a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia de atribuire.

In acest scop, pornind de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului ce
urmeaza si fie atribuit si prin raportare la necesititile si obiectivele autoritatii/ contractante, astfel
cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnici va cuprinde
informatii relevante privind abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea
tehnicé pe care le declari ca fiind confidentiale, intrucét cuprind secrete tehnice si/sau comerciale,
stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor
economici, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul
confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constatd faptul ci nu sunt
respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute
in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul
ori de a solicita sistarea executérii lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.

Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice,
ofertantii avénd obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea
propriei abordiri/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a
eventualelor dificultiti legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii
tehnice mai sus mentionat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica
conformitatea propunerilor/activitafilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de
vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia
impotriva ofertelor ce contin propuneri/activitati care intrd contradictie cu specificatiile tehnice
stabilite gi/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de
vedere tehnic, logistic si a resurselor previzute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea
cerinfelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
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Garantia acordati lucririlor — 36 luni de la semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucriirilor.

Propunerea tehnici va cuprinde;

1) Metodologia de executie a lucrarilor

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucririlor prin furnizarea informatiilor
referitoare la abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrérilor. !

in cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentatd abordarea pentru organizarea
activititii in cadrul asocierii care s demonstreze responsabilititile obligatorii ale persoanelor si
organizatiilor in cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate in caietul de sarcini. in cazul
in care ofertantul utilizeazd subcontractanti, se va depune si abordarea pentru organizarea
managementului subcontractantilor, findnd cont de cerintele minime solicitate in caietul de
sarcini.

2) Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt)

Din graficul Gantt trebuie sa rezulte incadrarea in durata contractului de achizifie publica
prin Planificarea fizicd a activitafilor, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, in
ordinea si succesiunea logica a evenimentelor informatii care vor trebui sa probeze transpunerea
prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare fezabil. Daca anumite activitati sunt
realizate de subcontractanti in cadrul graficului Gantt vor fi evidentiate distinct;

3) Resursele solicitate + documentele suport pentru demonstrarea indeplinirii
cerintei/cerintelor;

4) Declaratie privind termenul de garantie acordat pentru lucririle executate;

5) Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea
clauzelor contractuale (daci e cazul).

6) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucririlor ulterior emiterii
dispozitiei de incepere lucriri fard acceptul autoritatii contractante, citre operatori economici care
nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii
decét cele prevdzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa
la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat in forma autentici;

7 Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie din
care si rezulte ci, la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu,
sociale si cu privire la relatiile de munca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrari
care sunt in vigoare in Roménia, precum gi ci le va respecta in vederea implementirii contractului.

8) in propunerea tehnici se vor depune Listele de cantitati (Formular F3) si Listele cu
resursele de materiale/manopera/utilaj/transport (C6, C7, C8, C9) firi valori.

PRECIZARI (pentru Formularul F3) - La elaborarea ofertei se vor lua in calcul toate resursele
materiale, manopera, utilaje, transport si orice asiguriri si taxe (care deriva din activititile

desfisurate pentru ducerea la indeplinire a contractului, din_clauzele contractuale si

legislatie aplicabila), inclusiv -fari a fi limitative- pentru:

- semnalizarea rutiera temporara verticala pe timpul executiei lucrérilor, executata conform
Management trafic (conform Ordin MI-MT 1112/411/2000)

- autorizatii stabilite de autorititile competente pe orice domeniu de activitate aferent
contractului si fird de care contractantii nu isi pot desfisura activitatea,
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- eliminarea, transportul, depozitarea materialelor rezultate din sipatura si/sau
dezmembriri/desfaceri,

- dislocari la/de la punctul de lucru a utilajelor/echipamentelor/mijloacelor auto si taxele,

- cheltuielile necesare pentru protejarea mediului si siguranta lucratorilor si a personalului
responsabil aflat in santier etc.

4.1 RESURSE MATERIALE
4.1.1 Resurse materiale

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru matérialele utilizate la
executia lucrérilor si va rispunde urmétoarelor cerinte:

Identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrarile previizute in Caietele de
Sarcini cu prezentarea Documentelor de calitate pentru principalele materiale (certificate de
conformitate/ declarati de conformitate).

Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014
privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru
infiinfarea Companiei Nationale de Autostrdzi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome ”Administratia Nationald a Drumurilor din Romania”, modificata
si completata prin OUG 55/2016. '

Nr. | Denumire Date de identificare furnizor: Tipuri si
crt. | furnizor *> Sediul......... : cantitati de
materiale de |» Telefon.....; fax........ : materiale de
constructie | » Nr. de inregistrare la Registrul Comertului........... ; | constructie
» cod unic de inregistrare............ . furnizate in
» cont bancar........... , banca la care este cadrul
deschis:: iin : contractului
¥ numele reprezentantului firmei.......... si functia
acestuia

4.1.2 Utilaje/ echipamente/mijloace auto

Antreprenorul va fi dotat cu utilaje care trebuie s fie eficiente §i potrivite pentru a asigura
o calitate satisficatoare a lucrarilor si un randament adecvat in vederea incheierii lucrarilor in
intervalul de timp stipulat in documentatia de atribuire.

Ofertantul trebuie sa prezinte in cadrul propunerii tehnice o lista cu utilaje necesare pentru
executarea lucrdrilor, incat sa faca dovada ca poate executa lucririle astfel cum acestea au fost

previzute in proiectul tehnic de executie si anexele acestuia, respectiv:

Nr. Utilaj/ mijloc auto/dotiri Nr. min.
ert buciti

1 Autogreder 1

2 | Cilindru compactor terasier — min 10 tf 1

3 | Freza asfalt 1

4 | Cilindru compactor lis — min 10 tf I

5 | Repartizator asfalt 1

6 | Autobasculante _ 1

7 | Laborator autorizat pentru incerciiri in constructii pentru profilele: 1

drumuri, materiale pentru drumuri si teren fundare (grad II)
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Ofertantul trebuie sa faci dovada ca are in dotarea, ca dispune (proprietate/inchiriere/tert
sustindtor) de instalatiile/ utilajele/ echipamentele specifice si laboratoare pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului. Se vor prezenta documentele suport relevante din cadrul cirora sa
rezulte ¢ operatorul economic poate dispune de instalatiile/ utilajele/ echipamentele respective.

42 RESURSE UMANE
La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicati personalului contractantului/resurse si
organizare, ofertantii urmeazi sa includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati,
care sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrind astfel
indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum §i a reglementirilor, standardelor si
normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.
Pentru atingerea obiectivelor contractului de lucriri se considera necesari asigurarea

de resurse umane cel putin la urméitorul nivel:

4.2.1 Sef de santier
Seful de santier trebuie si indeplineasca urmitoarele conditii thinimale:

- detine Diplomaé de Inginer al unei Facultati/ Universititi in domeniul constructii,

Seful de santier are ca principale atributii:

- s fie responsabil de gestionarea tehnicad si operationald a activitdfilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale; :

- sd contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte
ori este necesar pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

- si gestioneze §i si supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

- si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- sid actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei; '

- sA actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor gi jurnalul de santier;

- sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrdrile din
santier;

- 83 fie responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier; _

- sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.
Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmitoarele documente (Copie

conform cu originalul):
e CV-ul, diploma absolvire studii
» Contract individual de munca valabil la data prezentarii ofertei sau contract de prestéri

servicii incheiate intre ofertant si personalul propus;

* Declaratii de disponibilitate pentru situatiile cdnd se prezinta contract de prestéri servicii
incheiat intre ofertant si personalul propus;

4.2.2 Responsabil tehnic cu executia
Responsabilul tehnic cu executia trebuie sé indeplineasca urmitoarele conditii minimale:
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- Si detind Certificat de atestare tehnico-profesionala autorizat ISC conform Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea procedurii privind autorizarea §i exercitarea dreptului
de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii, pentru domeniul 2.1-
Constructii rutiere si drumuri, aflata in valabilitate la termenul limita stabilit pentru depunerea
ofertelor;

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmétoarele documente (Copie

conform cu originalul):
s CV-ul, atestat + legitimatie :
e Contract individual de munca valabil la data prezentirii ofertei sau contract de prestéri

servicii incheiate intre ofertant si personalul propus;
Declaratii de disponibilitate pentru situatiile cind se prezinta contract de prestari servicii
incheiat intre ofertant si personalul propus;

Responsabilul tehnie cu executia are ca principale atributii:

rispunde de asigurarea calitéitii executiel lucrérilor de constructii pe care le coordoneazi
tehnic, pe tot parcursul procesului de executie.

Conform prevederilor art.14 din Legea nr.10/1995, riaspund conform obligatiilor ce le

revin pentru:

4.2.3

realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
de constructii pentru care sunt angajati, precum $i in cazul neasigurarii din culpa lor a
realizérii nivelului calitativ al lucririlor previdzut in proiecte, caiete de sarcini si in
reglementirile tehnice in constructii in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucririi,
precum si dupi implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si
de executie la data realizirii ei.

In situatia in care operatorul economic nu face dovada experientei specifice pentru
responsabilul tehnic cu executia constdnd in participarea in trei contracte a persoanei
propuse, oferta acestuia va fi respinsa ca neconforma.

Topometrist

Topometristul trebuie sa indeplineasca urmétoarele conditii minimale:

Studii medii/superioare; !

autorizare OCPI;

experientd profesionald specifici constind in participare la cel putin doud contracte de

executie lucrari de constructii noi si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau consolidare drumuri,
in care si fi indeplinit atributii de topometrist. Dovada se va face prin recomandiri;

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmaétoarele documente (Copie

conform cu originalul):
e (CV-ul, atestat/autorizatie OCPI, diploma
¢ Contract individual de munca valabil la data prezentarii ofertei sau contract de prestari

servicii incheiat intre ofertant si personalul propus;

e Declaratii de disponibilitate pentru situatiile cdnd se prezintd contracte de prestiri servicii
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4.2.4

incheiate intre ofertant si personalul propus;
Recomandari nominale care atesta experienta solicitata.

Topometristul are ca principale atributii:

Efectuarea profilurilor transversale si longitudinale;

Efectuarea de traséri si verificari in constructii;

Executarea mésuritorilor topografice; .

Masurdtori topografice si cadastrale, masuritori GPS, integrarea datele provenite din
maésuritori si alte metode de achizitie de date; :

Extragerea datelor din plangele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile
transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor
planse d.p.d.v. topografic

Materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate;

Ridicari topografice in vederea determinirii cantité;ilnr de lucrari executate si calculul
acestor cantititi pe baza profilelor transversale rezultate;

Responsabil in materie de securitate si sinitate in munca (SSM)
Responsabil in materie de securitate si sinitate in munca (SSM) trebuie si indeplineasci

urmétoarele condifii minimale:

Studii medii/lunga durata;

- experientd profesionald specificd constdnd in participare la cel putin doua contracte de
executie lucrdri de constructii noi si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau consolidare drumuri,
in care s fi indeplinit atribufii SSM. Dovada se va face prin recomand?ri;

Responsabil in materie de securitate si sinitate in munca (SSM) are ca principale

atributii:

respecta normele de Sanatate si Securitate a Muncii si de PSI si rispunde de insugirea si
respectarea acestora de cétre tot personalul ofertantului;

raspunde de detinerea unor cunostinte solide in domeniul legislatiei securitatii si sAnatatii
in munca si se preocupa permanent de asimilarea noutitilor specifice si de adaptarea
continutului prevederilor legislative la particularititile proceselor de munca din cadrul
firmei in care activeaza.

respecta si aplica baza legislatiei in vigoare, incluzind toate informatiile generale si
specifice relevante pentru securitatea si sinitatea angajatilor;

respecta si aplica: legislatia in vigoare pe probleme de securitate si siinitate a muncii,
normele generale si specifice, reglementirile specifice domeniului de activitate.

asigura obtinerea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al SSM inainte de
inceperea oricdrei activitifi.

elaboreazi, indeplineste, monitorizeazi si actualizeaza planul de prevenire si protectie
compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea
riscurilor.

elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sindtate in munca, tinind seama de particularititile activititilor si ale
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unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru, si difuzeazi
aceste instructiuni in intreprindere si/sau unitate numai dupi ce au fost aprobate de citre
angajator.

- verifica insugirea si aplicarea de cétre toti lucritorii a masurilor previzute in planul de
prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor
ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului.

- Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste, in scris, periodicitatea
instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigura informarea
si instruirea lucrédtorilor in domeniul securitétii si sinatatii in munca si verifica insusirea
si aplicarea de catre lucritori a informatiilor primite.

- Asigura Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent si instruirea tuturor
lucratorilor pentru aplicarea lui.

- Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.

- Stabileste zonele care necesita semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar
si amplasarea conform prevederilor legale.

- Tine evidenta meseriilor si a profesiilor previzute de legislatia specifica, pentru care este
necesara autorizarea exercitirii lor. Tine evidenta posturilor de lucru care necesita
examene medicale suplimentare. Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea
medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic
periodic.

- Monitorizeazd functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
maésurd si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul
noxelor in mediul de munca.

- Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta.

- Ia masurile corespunzitoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie
permis numai lucrétorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

- Asigura conditii pentru ca fiecare lucritor sa primeasci o instruire suficienta si adecvata
in domeniul 8SM in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice
locului de munca si postului sau intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic
de informare si instruire a lucritorilor in domeniul SSM

- Alte activitéti necesare/specifice asigurdrii securitétii si sanitatii lucritorilor la locul de
munca.

In situatia in care operatorul economic nu face dovada experientei specifice pentru
responsabil in materie de securitate si séndtate in munca (SSM) constind in participarea la doua
contracte a persoanei propuse, oferta acestuia va fi respinsa ca neconforma.

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urmétoarele documente (Copie
conform cu originalul):
e CV-ul, diploma, autorizatie/atestat
* Contract individual de munca valabil la data prezentirii ofertei sau contract de prestiri
servicii incheiat intre ofertant si personalul propus;

e Declaratii de disponibilitate pentru situatiile cind se prezinta contracte de prestiri servicii
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incheiate intre ofertant si personalul propus;
e Recomandiri nominale care atesta experienta solicitata.

4.2.5 Responsabil Management Trafic
Responsabil in materie de management trafic trebuie s indeplineascd urmatoarele conditii
minimale:

- Studii tehnice superioare.

- experientd profesionald specificd constidnd in participare la cel putin doua contracte de
executie lucriri de constructii noi si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau consolidare drumuri,
in care s3 fi indeplinit atributii in pozitia de Responsabil Management Trafic. Dovada se va face
prin recomandari;

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei se vor depune urméitoarele documente (Copie
conform cu originalul):

e CV-ul, diploma studii;

¢ Contract individual de munca valabil la data prezentirii ofertei sau contract de prestéri

servicii incheiat intre ofertant si personalul propus;

e Declaratii de disponibilitate pentru situatiile cand se prezinta contracte de prestari servicii

incheiate intre ofertant si personalul propus;

e Recomandéri nominale care atesta experienta solicitata.

Nota: In vederea respectrii principiului recunoasterii reciproce (art.2 alin. 2 lic.c) din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice), se permite prezentarea de citre personalul
nerezident a certificarilor/autorizarilor/diplomelor corespunzitoare emise in tara de rezidenta;
Documentele vor fi trqduse in limba romana. :

5 ANEXE: .
- Formulare 1+7 — Anexe Caiet sarcini,

- Liste cantitati — categorii de lucrari - Formular F3,

- Proiect— Faza D.T.A.C. (memoriu, parti desenate caiete sarcini pe specialititi).

Director Directia Intfetinere DN si Autostrazi Director . Infretinere Directia DN si Autostrazi
Ing. Iu LESCU

Serviciu Intretinere i si Autostrazi
Ing. Andreea UNGURE
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Formulare aferente caietului de sarcini:

Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract desemnat DRDP,

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

| BT . JADDL cocinssaniaains
NR. CAP/ DENUMIRE | VALOARE REALIZAT | SITUATIE | REST DE°
NR. SUBCAP CAPITOL CONTRACT | ANTERIOR | DE REALIZAT
CRT LUCRARE PLATA
lei fara lei fara T.V.A. lei fara T.V.A. lei fara T.V.A. lei fara lei fara T.V.A.
T.V.A. T.V.A.
1
2
3
4
5
TOTAL
TV.A.
TOTAL CUT.V.A.

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru
intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT: ACHIZITOR:

Sef Santier Sef Sector
RTE Diriginte de santier
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)

= ZAUAG st AU

JURNAL DE LUCRARI

ANUL

Lucrarea

Sub-Contractori

Ziua

Luna

Anul

Personal

Numarul de angajati din fiecare categorie:

Meseria ;

Ingineri Maistri pEE BN AN "

Altii

Altii

Numarul

Conditii meteo

Ora

8:00

12:00

16:00

Temperatura

Vant

Precipitatii

Instructiuni de santier (scrise/verbale)

Detalii despre lucrari oprite din cauza vremii defavorabile

¥

INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM Uu/m CANTITATI
PRESTATIE EXECUTATE
S1 POZ KM
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector
RTE Diriginte de santier
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
MATERIALE CONSUM REAL
Nr. Denumirea materialelor U.M. Cantitati Lucrarea
ert.
UTILAJE FOLOSITE
Nr. Denumirea utilajelor Indicativ utilaj Ore functionare Lucrarea
crt.
MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE
Denumirea mijlocului Nr. de Material Cantitate Material frezat
Nr. de transport circ. transportat transp. (1) predat la .......
ert.
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Formular 3.1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,

Centralizator Emulsie
Nr. Nr. Aviz Nr. Data Nr. Auto Cantitate
Crt. Tichet Emulsie
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector
RTE Diriginte de santier
Formular 3.2 aferent caietului de sarcini
APROBAT,
Responsabil contract,
Centralizator Mixtura
Nr. Nr. Aviz Nr. Data Nr. Auto Cantitate
Crt. Tichet Mixtura
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector

RTE

Pagina 23 din 27

Diriginte de santier



Formular 3.3 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,

Centralizator Piatra sparta
Nr. Nr. Aviz Nr. Data Nr. Auto | Cantitate piatra
Crt. Tichet sparta
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector

RTE

Formular 3.4 aferent caietului de sarcini

Diriginte de santier

APROBAT,
Responsabil contract,

Centralizator Nisip/balast
Nr. Nr. Aviz Nr. Data Nr. Auto Cantitate piatra
Crt. Tichet sparta
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector

RTE

Diriginte santier
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Formular 4 afer_ent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,

Centralizator Avize

Lucrare; o DN......km + -km +
Strat:
Tip:
Nr. Nr. Aviz Data Nr. Auto Cantitate
Crt.
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector
RTE Diriginte de santier

Formular 5 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,

DN......km + - km o+

Tabel de masuratori privind lucrarile executate

Nr. | DN/Autostrada Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt.
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector
RTE

Diriginte de santier
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Formular 6 aferent caietului de sarcini

EXECUTANT:
Fisa de temperaturi la punerea in opera
Data:
Ora: Temperatura atmosferica
(din 2 in 2 ore — laborator)
Lucrarea: DN km - km +
Strat:
Tip mixtura:.
Reteta numarul:
Nr. | Numar auto Ora Temp.de | Temp.de | Distanta | Banda Observatii
Crt. sosirii incepere sfarsit asternuta | picheti
asternere | cilindrare
Nume Prenume Functie Semnatura

Diriginte de santier::
Sef lucrare:
Laborant:
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Formular 7 aferent caietului de sarcini

DENUMIREA PROIECTULUI:
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:
DIRIGINTE SANTIER:
FOAIE DE ATASAMENT NR. <INTRODUCETI=
din LISTA <INTRODUCETI>
Constructor: <INTRODUCETI= Diriginte Santier <INTRODUCETI[=
Lista <INTRODUCETI=
DESCRIEREA ARTICOLULUI U.M. LCantitataa din
Contract
Cod art.
<INTRODUCETI= <INTRODUCETI=
CALCULUL CANTITATILOR
CANTITATEA SEMNATURI
DIRIGINTE DE
CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR SANTIER
Valoric
Procentual
COMENTARII:
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Sef Santier Sef Sector
RTE - Diriginte de
santier
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