Companta Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere §.A. prin Directia Regionala de Drupmuri si Foduri Constanta

MODEL
ACORD - CADRU
. Ir. data
avand ca obiect ,,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — km 48+000 — km 61+700, km
70-+-578 — km 79+400”

Preambul:

In temeiul Legii-nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului
procedurii de atribuire nr. .........oco e, s-a incheiat prezentul Acord - cadru,

1. Partile Acordului-cadru

Intre !

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A. (C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr.
38, Sector 1, Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI
(D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara
numar, judetul Constanta, telefon: 0241/584.562, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpet.ro,
adresa de corespondenta Oficiul Postal nr. 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la
Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de
07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J2004000522406/13.03.2025, avand cont bancar cod IBAN
RO47 CECE B000 30RO N253 4626, deschis la CEC BANK, reprezentata prin ec. ICHIM
Marian, avand functia de Director Regional si ec. David Roxana avand functia de Director
'Economic, in calitate PROMITENT-ACHIZITOR, pe de alti parte,

si

L T A e S.ASR.L., cll Seditlciiiviviivniienisissesivissiimiiaes , telefon .............. ;
. b, ML , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.................... . cod de inregistrare
fiscala.....coovnivines ¢ eont banCar v i , reprezentata prin .........cceeeeeeeeene. in
functia de sv.ciesesss , in calitate de PROMITENT-EXECUTANT pe de alta parte, a intervenit

prezentul Acord-cadru.
2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii
prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-
cadru au ca obiect ,,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C = km 48+000 — km 61+700, km
70+578 — km 79+400 pentru o perioada de 3 ani”, in conformitate cu prevederile normativelor
in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in

Acordul-cadru avand ca obiect ,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — lon 48+000 = km 61700, km 70+578 — km
79+400"
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documentatiile tehnice, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

Cod CPV: 45233139-3 Lucriri de ntretinere a drumurilor nationale
3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (I) Durata prezentului Acord-cadru este de 3 (trei) ani (conform documentatici de
atribuire, inclusiv documentatiile tehnice) si intra in vigoare la data inregistrarii lui la
registratura DRDP Constanta.

3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

% Pretul unitar al lucrarilor
4.1. - (1) Pretul unitar al lucrarilor, este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea
financiara document al prezentului Acordului-cadru. :
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de .uieiessessnennnenen. 1€, fara TVA, la care se
adauga TVA conform legislatiei in vigoare.
(3) Valoarea minima a Acordului-cadru este de .....eveesmissnsnssnnnnnenns I, fara TVA, la care se
adauga TV A conform legislatiei in vigoare.
% Ajustarea preturilor

4.2. - Ajustarea pretului in cadrul contractului subsecvent se realizeaza la fiecare solicitare de
platd, pe intreaga perioadi de derulare a contractului subsecvent, prin aplicarea indicelui cost In
constructii, denumit in continuare ICC, diseminat de citre Institutul National de Statisticd prin
publicatii oficiale.
Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, ajustarea preturilor contractelor subsecvente se realizeaza dupa cum
urmeaza:

Va = Vo x [(1-p)XICCW/ICCuata referinga + pl,

unde:

» V" reprezintd valoarea ajustati a solicitérii de plati;

» V" reprezinti valoarea solicitérii de platd conform preturilor previzute in oferta care a
stat la baza incheierii acordului-cadru; -

»P” reprezintd valoarea procentuald a profitului determinati ca raport dintre valoarea
profitului exprimaté valoric §i preful contractului;

»ICCy” reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitirii de plats;

wICCluta referina” reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare
datei-limita de depunere a ofertei aferente acordului-cadru;

Profitul, exprimat valoric, va fi cel din oferta care a stat la baza incheierii acordului
cadru.

Acordul-cadru avand ca obiect |, Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — ki 484000 — km 614700, km 70+578 — km
79+400"
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5. Cantitatea de lucrari

5.1. - Cantitatea de lucrari care urmeaza a fi executata in baza contractelor subsecvente este
prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art, 6.

6. Documentele Acordului-cadru .

6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac
parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de
remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) Proiectul Tehnic; _

¢) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca
este cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

¢) Acordul de subcontractare (daca este cazul);

f) Anexe la acordul cadru:
- Anexa | — Valoare minima/maxima - Acord cadru 3 ani — Lucrari de ranforsare sistem rutier
DN 2C;
- Anexa 2 — Valoare minima/maxima - Acord cadru 3 ani — (detaliat) - Lucrari de ranforsare
sistem rutier DN 2C;
- Anexa 3 - Cel mai mic contract subsecvent — Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C /
Cel mai mare contract subsecvent — Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C.
Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc, In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea
mentionata la art. 6.1.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
documentatia tehnica, prevaleaza prevederile documentatiei tehnice.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu
Promitentul-Achizitor, sa execute ,,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — km 48+000 -
km 61+700, km 70+578 — km 79+400, pentru o perioada de 3 ani, in conditiile convenite in
prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in documentatiile
tehnice, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul Acord-
cadru, ;

7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute .,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C
— kim 48+000 — km 61+700, km 70+578 — km 79+400, pentru o perioada de 3 ani” astfel cum
au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest
lucru.

Acardul-cadru avand ca obiect Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C = km 48+000 = km 614700, km 70+578 — km
79+400"
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7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-
Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretentii si nu va
solicita despagubiri in legiturd cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea
nicio obligatie fafd de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la
expirarea duratei acestuia, fird necesitatea unei alte formalita{i si fird interventia vreunei
autoritéti sau instan{e de judecatd, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea
si-sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia
oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare,
despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de
identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a
societatii).

7.7. Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor
caietelor de sarcini.

7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei

in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietelor de sarcini intocmit de catre
Promitentul-Achizitor.
7.9. — Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de
restrictii de circulatie din parte administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzatoare a punctului de lucru conform “Normelor metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT
nr. 1112/411/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite

Promitentului-Executant, sa achizitioneze ,,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — km
48+000 — km 61+700, km 70+578 — km 79+400, pentru o perioada de 3 ani” in conditiile
convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in documentatiile
tehnice, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract,
8.2. - Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant, pretul lucrarilor
executate, in termen de 60 de zile de la data comunicarii in scris a indexului de incarcare a
facturii fiscale in spatiul privat virtual, daca sursa de finantare a contractului este bugetul de stat
sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.

Aeordul-cadru avand ca obiect , Luerari de ranforsare sistem rutier DN 2C — km 484000 — km 614700, km 70+578 — km
79+400" :
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9. Modificarea Acordului — Cadru

9.1. — (1) Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea
clauzelor acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile previzute
de legislatia in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul
aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie sa
inregistreze solicitarea la Promitentul-Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in
vigoare a Actului Aditional.

9.2. - Férd a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru sau
dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulititii absolute acestuia in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Promitentul -Achizitor are dreptul de a denunta
unilateral Acordul-cadru in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificirii Acordului-
cadru in alte conditii decit cele previzute de prevederile legale in vigoare.

9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Promitentul -Executant a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

9.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru
si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia,
indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, se
refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei
de organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci cdnd Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile
si obligatiile Executantului initial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite initial, cu condifia ca aceasti modificare si nu presupund alte modificiri
substantiale ale contractului de achizifie publici §i si nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;

b) Preful unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru
(1) Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, se va face.in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei, in limitele
legale impuse de legislatia in domeniul financiar si fiscal.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza
acestui Acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata.

Acordul-cadruy avand ca obiect ,, Lucrarl de ranforsare sistem rutier DN 2C — km 484000 — km 6 14700, km 70+578 — km
794400
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10. Incetarea Acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;

- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;

- rezilierea de catre Promitentul-Achizitor;

- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;

- orice alte cauze prevazute de lege.

10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia:

- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a
obli gatulor asumate de catre Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru;

- refuzului Promitentului-Executant de a semna oricare contract subsecvent;

- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor lucrari, in mod
necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor
subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest
sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Acordului-cadru,

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai
fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio
suma reprezentand daune sau alte prejudicii ¢a urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru
printr-o notificare scrisa adresata Promitentului-Executant, in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care Promitentul-Executant, refuza in mod justificat (forfd majora sau cazul
fortuit) incheierea oricarui Contract subsecvent;

b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat

indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.
10.4. - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

11.1. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o
notificare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei
solicitari sau refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul-Executant are obligatia de a
plati Promitentului-Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului
contract subsecvent.

Acerdul-cadru avand ca abiect , Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — ki 48+000 — ko 61+700, km 70+578 — km
794400
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11.2. — Promitentul-Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre
Promitentul-Executant, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu
valoarea acestor daune-interese. Promitentul-Executant are obligatia de a plati factura, in termen
de 30 de zile de la data comunicarii in scris a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul
privat virtual, in contul indicat de Promitentul-Achizitor. In situatia in care Promitentul-
Executant nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul-Achizitor se va adresa
instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora. :

12. Comuniciiri

12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie si fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii,

12.2. Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 ,,Partile
Acordului Cadru™) , prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de
fax mentionate la pct. 1 “Partile Acordului Cadru" din prezentul acord cadru si vor fi
considerate ca receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea
primirii comunicarii.

In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme
prin e-mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta
parte, iar actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a
primirii comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului
Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

13.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor si
Promitentul-Executant nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru
sau in legatura cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa
fie solutionata de catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din
Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si
prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului
National de Solutionare a Contestatiilor.

14, Confidentialitatea datelor

14.1. - Exceptand situatia in care prezentul Acord-cadru face obiectul unei analize, unor
verificari sau unui control desfasurate de catre Drgénelc abilitate ale statului,

e Promitentul- Executant nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru

sau cu lucrarile realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a

Acaordul-cadru avand ca obiect ,Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C = km 48+000 = km 6 1+700, km 70+578 — km
79+400"
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Promitentului-Achizitor. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict
cu obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentul-
Executant nu are dreptul de a angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris
al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de
cate ori este cazul,

e Promitentul- Executant va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu
prezentul acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru
este necesar pentru indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu va publica sau dezvalui orice
aspecte ale acordului cadru si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor
fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste
informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea lucrarilor pentru altii. In cazul in care
exista divergente de opinie intre Promitentul-Executant si Promitentul-Achizitor cu privire la
necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularn acordului cadru, decizia
Promitentului-Achizitor in aceste situatii este finala.

e  Promitentul- Executant (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina
secretul profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa
incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima
acordul in scris, atat Promitentul- Executant cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor
comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata
acordului-cadru si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in
indeplinirea obiectului acordului-cadru.

14.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau
necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor.

14.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub
incidenta clauzelor de confidentialitate.

14.4. - Promitentul-Executant are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a
impiedica diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-
cadru,

14.5. - In cazul in care Promitentul- Executant va incalca prevederile art. 14.1 - 14.4,
Promitentul-Achizitor va calcula si factura Promitentului- Executant penalitati, in cuantum de
50% din valoarea Acordului-cadru, Promitentul- Executant avand obligatia de a achita factura de
penalitati in termen de 30 de zile de la data comunicarii in scris a indexului de incarcare a
facturii fiscale in spatiul privat virtual de catre Promitentul-Achizitor.

15. Dispozitii finale

15.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane
juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-
Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-
cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

15.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-
Executant nu va primi solicitari pentru executarea lucrarilor din partea Promitentului-Achizitor,
Promitentului-Executant nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest
fapt.

15.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

Acardul-cadru avand ca ablect , Lucrari de ranforsare sistem rutier DN 2C — km 48+000 — km 6{+700, km 70+578 — km
79+400"
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15.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 2 exemplare
originale, din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru
Promitentul-Executant, Acordul-cadru avand un numar de file, iar anexele un numar de

file. Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

Director Adjunc
Ing.

Compyrtiment CFP
Ec. SATRAPELE Dpina [0.R.D.F GONHSTANTA

VIZAT FENTAU GONTROL FINANCIAR
FREVENT _Fj’ﬂﬂi" et

Q"ﬁ%%)?nfﬁ;m =) [T

n
5

Sef Serviciu Juridic_,, ..\ o,
Cons. Jyf TISA Adrian Dorin
[

rd

= LA DA
Tda ANV I-&KpA

Compartimentul Analiza si Avizare
Cons. Jur. STEFAN Georgiana
[)»f) 2k 0% 202

Sef Serviciu Achizjtii
Ing. CHIRICA Teadoya’ Hrisi

V4%
(,/ Serviciul Achizitii
Intocmit, Cons. J M na
Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi
\ Ing. TOMA Arri n Mihai

i
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Valoare minima/maxima Acord-Cadru 3 ani

LUCRARI RANFORSARE SISTEM RUTIER DN2C

Anexa |

\ Pret unitar I . . Valoare minima Valoare maxima
Nr. 3 Lungime Cantitati minime | Cantitati maxime
. Sector e TS estimat Acerd cndin Aeord eniiow estimata estimata

B ’ (lei fara TVA) ’ Acord cadru Acord cadru

0 ! 2 L} 4 3 1 7

/ bl Sl 11,070 0.00 3.00 1107 0.00 0.00
Sistem ruiter righd

2 k30074 bm Clogll 2630 0.00 263 2.63 0.00 0.00
Sistent rutier suplu

3 e Eadr i 00 8.422 0.00 300 842 0,00 0,00
Sistem rutier suplu

TOTAL - Valaare minima/maxima Acard Cadru (lei fara TVA) 0.00 0.00
PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE INFRASTRUC TURII RUTIERE S.A. prin

0.7.0 F CONSTANTA

£e. SATRUPELE Dol 17 pENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPY
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Sef Serviciu Jurldic e _{
MNATURA —— P
Cons. Jur. TISA Adrian D agm i ; 'J Tjﬁ}_l
F, L T 8
- f 4 )(J)‘ <>
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Cons, Jur. STEFAN earg:mm

04 l‘DL(

m
Hriﬂ'
N

J Serviciul Achizitli
Intocmit, Cons. Jur. 1 a\idlxak/\

Sef Serviciu Intretinere DN si Autostruzi
\ Ing. TOMA Adrign Mihai
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Anexa 3

Cel mai mic contract subsecvent
LUCRARI RANFORSARE 5ISTEM RUTIER DN2C

Nr. Sect Lungime Pret unitar estimat Pret total estimat
Crt JeLigr sector (km) (lei fara TVA) (lei fara TVA)
7] ! 2 3 4
! i B0 i gEMER 1.000 0.00 0.00
Sistem rutier rigid 2
3 km 5?4-070 + .km 61+700 63.000 0.00 0.00
Sistem rutier suplu
3 km 7f.7-|- 578 <+ km 794000 1.000 0.00 0.00
Sistem rutier suplu
Total estimat lucrari de ranforsare sistem rutier DN2C (lei fara TVA) 0.00
Cel mai mare contract subsecvent
LUCRARI RANFORSARE SISTEM RUTIER DN2C
Nr. ‘ Seel Lungime Pret unitar estimat Pret estimat
crt it sector (km) (lei fara TVA) (lei fara TVA)
7 ! 2 3 4
/ km 484000 + km 594070 4.800 0.00 0.00

Sistem rutier rigid

2 km 59+070 = km 61+700 3630 0.00 0.00
Sistem rutier suplu

km 70+578 + km 79+000

3 ; ; 0.000 0.00 a.00
Sistem rutier supli
Total estimat lucrari de ranforsare sistem rutier DN2C (lei fara TVA) 0.00
PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMIN!S TRARE A
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Simonu

Ing. TOMA Adgian Mihai




