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CAPITOLUL 1 - INFORMATII GENERALE

1.1 Denumire obiectiv : Intocmire SPF pentru Pasaj denivelat superior DN21 KM 105+500
1.2 Autoritate contractanta : CNAIR SA Bucuresti prin DRDP Constanta

1.3 Situatia existenta a obiectivului:

DN 21 asigura legatura rutiera intre municipiul Braila km 0+000 si municipiul Calarasi
km 107+870, trecand prin municipiul Slobozia. La km 105+500 exista intersectia cu drumul
national DN3A precum si intersectia la nivel cu calea ferata Bucuresti — Constanta , fapt ce
determina congestionarea traficului si creaza o serie de probleme precum viteza redusa
pentru traficul de tranzit, cresterea timpilor de parcurs, poluarea atmosferica . Acesti factori
conduc la conditii de circulatie grele pentru traficul de pe DN21 , ingreunand accesul catre
Autostrada A2 | pentru traficul provenit din nordul tarii

Realizarea acestui pasaj va avea un impact favorabil prin sporirea considerabila a
capacitatii de circulatie , asigurarea accesului in conditii de trafic normale catre si dinspre
autostrada A2

CAPITOLUL 2 — OBIECTIVUL CONTRACTULUI DE PROIECTARE

2.1 Obiectiv general si rezultate asteptate

2.1.1 Obiectiv general

Se va intocmi Studiul de prefezabilitate (SPF) in vederea realizarii obiectivului , Pasaj
denivelat superior DN21 KM 105+500 ”, in conformitate cu prevederile legale si respectarea
standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

2.1.2 Rezultatele asteptate din partea prestatorului

e Elaborare SPF
La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia
de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, prestatorul
va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care
intra in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

Orice document/documentatie/formular necesar de intocmit, pentru/sau in legatura cu
realizarea obiectului contractului, va fi intocmit de catre prestator, cu acceptul si in
numele beneficiarului.

2.2 Cerinte de proiectare

2.2.1 Studiul de prefezabilitate (SPF) trebuie sa respecte continutul cadru al studiului
de fezabilitate, in conformitate cu ,, HG 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ,,

Studiul de prefezabilitate va contine cel putin doua solutii tehnice .

Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii si
siguranta circulatiei rutiere in vigoare.



Asigurarea calitatii
Independent de prevederea legislatiei romanesti ca proiectul sa fie certificat de catre
verificatori nationali atestati, Prestatorul are obligatia sa implementeze propriul Sistem de
Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale.

Lucrari de mutari si protejari instalatii: Legislatia romana impune ca proiectele de
relocare a retelelor de utilitati (gaze, apa, telecomunicatii, electricitate) sa fie elaborate de
catre companii specializate si autorizate. In acest sens, Proiectantului i se cere sa faca
verificari amanuntite ale retelelor de utilitati publice afectate de Iucrarile de drum.
Verificarile se vor face prin inspectii vizuale sau alte metode, in functie de caz.
Proiectantul va contacta proprietarii retelelor de utilitati pentru a obtine informatii despre
retele, supraterane sau subterane, sau alte infrastructuri care vor fi afectate de lucrarile
de constructie.

Achizitia de teren: se va identifica stadiul actual al achizitiilor de terenuri necesare,
care va contine inclusiv o identificare a proprietarilor si o descriere a tipului de teren
afectat, cu descrierea vegetatiei, culturilor agricole, precum si a eventualelor cladiri
existente ce pot fi afectate . In plus, Proiectantul va identifica terenul pe care trebuie
relocate utilitatile si se va realiza inclusiv identificarea proprietarilor de teren si a tipului de
utilitati care trebuie protejate/relocate. Proiectantul va lua in considerare un minim de
22.5 de metri la stanga si 22.5 de metri la dreapta fata de axul drumului, (latimea
rezultata totalizand minim 45 de metri, ce va include de asemenea si suprafetele de teren
pe care utilitatile vor fi relocate) al traseului agreat, pentru a scurta perioada de timp
necesar pentru procesul de achizitie a terenurilor. Acolo unde exista neclaritati cu privire
la traseul drumului, colectarea informatiilor trebuie extinsa pentru a se elimina riscul de a
avea insuficiente date.

Investigatii de teren studii necesare pentru stabilirea solutiilor tehnice.

- Studiu topografic preliminar

- Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate in baza
studiului geotehnic

- Zona seismica de calcul si perioada de colt

- Nivelul maxim al apelor freatice

- Date climatice ale zonei

- Date preliminate ale terenului de fundare si presiunea conventionala

Scenarii tehnico-economice :

Analiza economica va fi realizata pe o perioada de 20 ani si proiectantul va furniza un
plan clar si va detalia toate ipotezele avute in vedere. Analiza economica se va baza pe
principiul comparatiei costurilor si beneficiile alternativelor de construire de drum propuse
prin comparare cu situatia curenta.

Se vor analiza cel putin doua scenarii . Proiectantul va recomanda unul dintre scenarii

, descrind avantajele acestuia . ’



PARTI SCRISE:
« Continutul documentatiei (opis)
1. Informatii generale privind obiectivul deinvestitii:
1. 1.1 Denumirea obiectivului de investitii
2. 1.2 Ordonatoarul principal mde credite
3. 1.3 Beneficiarul investitiei
4. 1.4 Elaboratorul studiului

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului de investitii

2.1 Prezantarea contextului : politici , strategii , legislatie si acorduri
relevante , structuri institutionale si financiare

2.2 Analiza situatiei existentasi identificarea deficientelor

2.3 Analiza cererii de bunuri si servicii , inclusiv prognoze pe termen mediu
si lung privind evolutia cererii , in scopul justificari necesitatii si
dimensionarii obiectivului de investitii

2.4 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea acestei investiii

3. Identificarea si prezentarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice posibile
pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1 Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului — localizare , regim juridic
b) relatii cu zone invecinate , accesuri existente si/sau cai de acces
posibile
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de
interes naturale sau construite
d) surse de poluare existente in zona
e) date climatice si particularitati de relief
f) identificare utilitati posibile interferente cu monumente istorice |,
terenuri care apartin unor instituti care fac perte din sistemul de aparare
siguranta publica si siguranta nationala
g) caracteristici geofizice ate terenului din amplasament
3.2 Date tehnice si functionale ale obiectivului de investitii
3.3 Aspecte sociale si de mediu
3.4 Aspecte institutionele si de implementare
3.5 Rezultatele preconizate
3.6 Costurile de investitie estimate prin raportare la obiective de investitii
similare
3.7 Costurile de exploatare si intretinere estimate prin raportare la
obiective de investitii similare
3.8 Analiza preliminare privind aspecte economice si financiare
4. Solutii fezabile pentru realizarea obiectivului de investitii

PARTI DESENATE:

1. Plan de amplasare in zona — scara 1:10.000
2. Plan de situatie ’




Documentatia tehnica se va elabora in limba romana in conformitate cu legislatia,
standardele si normativele in vigoare si va fi predata beneficiarului pe hartie si format
electronic astfel:

e Studiu de prefezabilitate — 7 exemplare +CD

Cerinte/obligatii pentru ofertant

Documentatia (S.P.F.) va fi prezentata spre analiza si avizare Consiliului tehnico-
economic al DRDP Constanta , CNAIR si MT. In acest sens ofertantul va preda odata
cu documentatia tehnica urmatoarele documente:

= Nota de prezentare — 10 exemplare

Documentatii de referinta

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
Ordinul comun M.I. si M.T. nr. 1112/411/2000 privind instituirea restrictiilor de
circulatie

STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor

STAS 1799-88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si
frecventa verificarii calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor
de constructii

STAS 438/1-89 Produse din otel pentru armarea betonului. Otel laminat la cald.
Marci si conditii de calitate.

NE 012-2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat

NE 102-1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat

C 162-73 Normativ pentru alcatuirea si folosirea cofrajelor metalice

STAS 4273-83 Incadrarea in clase de importanta

STAS 11100/1-93 Zona seismica

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei

P 130-99 Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea curenta a starii tehnice a acestora

P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica

CD 155-2001 Instructiuni tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor
moderne

SR 174-1 2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate
la cald. Conditii tehnice de calitate

SR 174-2 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate
la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice
si receptia imbracamintiloe executate.

STAS 1948/91 Lucrari la drumuri. Stalpi de ghidare si parapete

‘Normativ. AND ind.548-1999 Normativ privind executia imbracamintilor

bituminoase cilindrate |a cald realizate cu bitum modificat cu polimeri



= STAS 863-85 privind elementele geometrice ale drumurilor

e« STAS 1709/3-90 privind determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de
fundatie

e STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79, STAS 10796/3-88 privind constructiile
anexe pentru colectarea si evacuarea apelor-rigolelor, santuri, casiuri si drenuri

o CD 148/2003 Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din
balast

« AND 515-1993 Instructiuni tehnice pentru proiectare , executie si intretinere
a terasamentelor si a caii in zona pod-rampa de acces

e AND 589-2004 Caiete de sarcini comune lucrarilor de drum

* AND 595-2007 Ghid pentru prognozarea posibilitatilor compactarii pamanturilor si
materialelor granulare in conditii optime

Orice alte norme tehnice si standarde romanesti in vigoare, precum si cele care vor
aparea sau vor face obiectul revizuirilor in perioada de derulare a contractului.

TERMEN DE ELABORARE:
Studiul de prefezabilitate — 3 luni, de la emiterea Ordinului de incepere.
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