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ACORD - CADRU DE LUCRARI
pe 4 ani avand ca obiect executarea lucrarilor de
wIntretinere si reparatii sistem de iluminat la reteaua de drumuri aflata in administrarea
DRDP Constanta®’

nr. data

Preambul;

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata prin
Ordonanta de Urgenta nr.107/2017, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata prin HG866/2016 si a
Raportului procedurii de atribuire nr. .................. s-a incheiat prezentul Acord - cadru,

1. Partile Acordului-cadru
Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINSTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE,
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu
sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon
0241/581.147, 0241/581.540, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul
National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod
fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204
585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. DIMA Marin, avand functia de Director
General Regional si ec, David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate
PROMITENT-ACHIZITOR, pe de alt parte,

si

......................................... , Gl scdlu] telefon <., fase
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.................. ; cod de inregistrare fiscala................... , cont
57 oo L , Teprezentata prin ..o, in functia de ................. , in

calitate de PRDMITENT~EXECU'FANT, pe de alta parte,
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a intervenit prezentul Acord-cadru,

2. Scopul si obiectul Acordului-cadry

2.1. - Scopul Acordului-cadry il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care
Vor guverna contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derulari
prezentului Acord-cadru,

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului
Acord-cadru au ca obiect executarea lucrarilor de ,,Intretinere s reparatii sistem de iluminat la
reteaua de drumuri aflata in administrarea DRDP Constanta”, conform prevederilor Caietului
de sarcini si anexelor acestuia, document al prezentului Acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni (conform documentatiei de
atribuire, inclusiv Caiet de sarcini) de la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv de la
e, PANA LA o crerens
(2) Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

3.2. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data inregistrarii acestuia de la sediul
Promitentului -Achizitor,

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru
% Pretul unitar al lucrarilor

4.1. - (1) Pretul unitar a lucrarilor, este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea
financiara, document al prezentului Acord-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru €S1€ e wuvserssrressssssnennnses lei, fara TVA, la care se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare,

4.2. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de Promitentul-Achizitor Promitentului-
Executant se vor face in conformitate cu preturile unitare declarate in propunerea financiari a
acestuia, anexd la prezentul Acord-cadru,

% Ajustarea preturilor Acordului-cadry

modificari legislative sau au fost emise de cétre autorititile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea Sau renunjarea la anumite taxe/impozite locale a caror efect se
reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat preful Acordului-cadruy,
conform prevederilor Art, 28 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016.

5. Cantitatea de lucrari previzionata

S.1. - Cantitatea previzionata de lucrar care urmeaza a fi executate in baza contractelor
subsecvente este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate Ia art, 6,
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6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
fac parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/say masurile de
remediere aduse pana la depunerca ofertelor, ce privesc aspectele tehnice sj
financiare;

b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca
este cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

¢) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

d) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat;

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

6.2. - (1) Documentele mentionate |a art, 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite sj interpretate in ordinea mentionata
la art. 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietuluj de sarcini,

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cy
Promitcntul-Achizitor, sa execute lucrari de ,Intretinere si reparatii sistem de iluminat Ia
reteaua de drumuri aflata in administrarea DRDP Constanta’’ , in conditiile convenite in
prezentul Acord - cadru si in conformitate cy prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor
tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in
conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul Acord-
cadru.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute lucrarile de »Intretinere si reparatii
sistem de iluminat la reteaua de drumuri aflata in administrarea DRDP Constanta”, astfe]
cum au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest
lucru.

7.4, - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentu]-
Executant nu va primi solicitiri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-

obligatie fati de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea
duratei acestuia, fird necesitatea unei alte formalitati si fars interventia vreunei autoritdfi sau
instante de judecats, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la
securitatea si sanatatea in munca s apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele
subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului
Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia
oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile sj completarile ulterioare, despre
aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de
identificare ale administratoruluj judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

Acord - cadru pe 4 ani peniru executarea lucrarilor de |, Intretinere si reparatii sistem de iluminat la reteaua de drumuri aflata in
administrarea DRDP Constanta®'
pag3/7



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

7.7. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva
oricaror;

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-
Achizitor,

7.8. - Promitentul-Executant are obligatia sa asigure semnalizarea corespuzatoare a
punctului de lucru conform Normelor metodologice Ordin MI-MT nr, 1] 12/411/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare,

7.9. - Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a
acordului cadru, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative, ca urmare a nerespectarii
prevederilor caietului de sarcini.

8. Obligatiile Promitentului-A chizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-ﬁxccutant, sa achizitioneze luecrari de »intretinere si reparatii sistem de iluminat
la reteaua de drumuri aflata in administrarea DRDP Constanta’, in conditiile convenite in
prezentul Acord-cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor
tehnice si standardelor din domenjul rutier, astfel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, in
conditii calitative si cantitative prevazute in acestea,

8.2. - Promitentul-Achizitor e obliga sa plateasca Pmmitentului-Executant, pretul lucrarilor
executate, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitenmlui-Achizitor,
ulterior receptiei lucrarilor, efectuata de Promitentul-Achizitor, ulterioara executarii acestora.
Termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile avand in vedere sursa de finantare a acestu
contract subsecvent, accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, precum si complexitatea
documentelor necesar a fi verificate si aprobate inainte de realizarea platilor,

8.3. - In cazul in care Promitentul-Executant, caruia Promitentul-Achizitor ii transmite 0
solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a raspunde acestej
solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractulu depaseste cantitatea estimata,
Promitentul-Achizitor are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentry achizitionarea
diferentei care nu poate fi acoperita de Promitentul-Executant,

9. Comuniciiri

9.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuje inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentu]
primirii.

9.2. — Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii,

10. Amendamente. Clauze de revizuire
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care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu ay putut fi prevazute la data
incheierii Acordului-cadru,

10.2. - Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru
sau dreptului Promitentului-Achizitor de g solicita constatarea nulitéfii absolute acestuia in
conformitate cy dispozitiile dreptului comun, Promitentul -Achizitor are dreptul de a denunta
unilateral Acordul-cadru in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificiri; Acordului-cadru
in alte conditii decét cele prevazute de prevederile legale in vi goare,

10.3. - (1) Partile Acordului-cadry au dreptul, pe durata indeplinirii Acordului-cadru sj a
contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, de a conveni modificares clauzelor Acordului -
cadru si a contractelor subsecvente, prin act aditional.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuje sa
inregistreze solicitarea la Promitentul-Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata
pentru intrarea in vigoare a Actuluj Aditional.

10.4. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza
caruia Promitentul -Executant a fost declarat castigator in urma finalizarij procedurii de atribuire,

10.5. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

10.6. - Orice modificare a Acordului - cadry cdre nu respecta prevederile prezentului Acord-
cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

% Clauze de revizuire

10.7. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza
acestuia, indiferent daca sunt say nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se

completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017, si ale H.G. nr, 395/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata
prin HG866/2016.

10.8. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-
cadru, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

organizare a societatii, ale sediulyj social, care nu atrag crearea unej persoane juridice noi:

2) atunci cénd Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantuluj inifial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite initial, cu condifia ca aceastdi modificare si nu presupund alte modificiri
substantiale ale contractului de achizitie publica si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr, 98/2016, modificata si
completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017;

b) Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru - in cazul Ajustarii
preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru,
conform prevederilor art. 28, alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, modificata s completata prin
HGR66/2016.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezintd baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie teme; legal pentru plata,

(3) Eventuale modificari, care pot interveni in perioada de derulare g contractelor subsecvente
atribuite in baza prezentulu acord-cadru, vor face obiectul unor clauze de revizuire ce se vor regasi
in cuprinsul contractelor subsecvente.
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10.9. - Orice modificare a Acordului-cadru, generata de aplicarea clauzelor de revizuire de
laart. 10.8., va face obiectul unuj act aditional.
10.10. - (1) Orice modificare a acordului-cadru / contractelor subsecvente in cursul perioadei

modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017, se realizeaza prin organizarea
unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 modificata s
completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin, (1), Promitentu] - Achizitor are dreptul de a denunta
unilateral Acordul-cadru,

11. Incetarea Acordului-cadru

11.1. - (1) Prezentul Acord-cadry inceteaza de drept:
a) prin ajungere la termen;
b) prin indeplinirea obiectulu; Acordului-cadru,
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul de vointa al parti lor;

b) in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-
cadru au fost executate;

¢) prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare 2 neindeplinirii sau
indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de
catre Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru:

d) prin denuntarea unilaterala de catre PromitenmLAchizitor;

€) orice alte cauze prevazute de lege.

11.2. - (1) Rezilierea prezentuluj Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri:

- heconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

- refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent;

-constatarea de catre Promitentul-Achizitm, a4 executarii unor lucrari, in mod
necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce
vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 11.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a maj fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio
suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent,

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

11.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-
cadru in cel mult 30 de zile printr-o notificare scrisa adresata Promitentului-Executant, in
urmatoarele cazuri:

a) In cazul in care Promitentul-Executant, declarat cdstigator in urma procesului de atribuire
a Acordului-cadru, refuzi in mod justificat (fortd majora sau cazul fortuit) incheierea Contractului
subsecvent;

b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

¢) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat
indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare,

11.4. - In cazurile prevazute la clauza 11.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii
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12. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

Executant in culpa are obligatia de a plati Promitentului-Achizitor o suma egala cu 5% din valoarea
estimata a celui mai mare contract subsecvent care poate face obiectul prezentului Acord-cadru,
astfel cum acesta a fost prevazut in documentatia de atribuire, respectiv in Fisa de date a achizitiei,

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pol aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor
prezentului Acord-cadru se vor solutions pe cale amiabila,

13.2. - Daca, dupa 15 zile de ]a inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 30 de zile de
la momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul Promitentul-Achizitor i Promitentul-
Executant nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura
cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Part; poate solicita ca disputa sa fie solutionata de
catre instantele judecatorest] de contencios administrativ si fiscal din Municipiul Constanta. La

completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017.
14. Dispozitii finale

14.1. - Daca Promitentul-Executant ¢ste o asociere alcatuita din doua say mai multe
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru,
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul
Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocicrea,

14.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-

14.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania,
14.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P, Constanta-Central,

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de __,in 2 exemplare originale,
din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentry Promitentul-
Executant, Acordul-cadry avand un numar de —__file, iar anexele un numar de
Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

file.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP-
CONSTANTA
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