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nr. data

» Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta
— 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN
Tulecea, Lot 5 — Autostrada A2”

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395 / 2016 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice si a Raportului
procedurii de atribuire nr. .....oociieiiennen s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A. (C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38,
Sector 1, Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.)
CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul
Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpct.ro,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din
data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO
54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ing. DIMA Marin,
avand functia de Director General Regional si Ec. David Roxana avand functia de Director
Economic, in calitate PROMITENT-ACHIZITOR, pe de alté parte,

si

Acordul-cadru avand ca obiect * Lucrari de intrefinere periodica drumuri — Straturt rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot 1 -
SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada 42"
“Nota: la mementul semnarii, se va particulariza Acerdul- cadru pentru: Lot | - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot
4 —SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
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calitate de PROMITENT-EXECUTANT, pe de alta parte,
a intervenit prezentul Acord-cadru.
2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor
guverna contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului
Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru
au ca obiect executarea de ” Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi rutiere foarte
subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 -
SDN Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2”, conform prevederilor Caietului de
sarcini si anexelor acestuia, documente ale prezentului Acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 36 luni (conform documentatiei de atribuire,
inclusiv Caiet de sarcini) si intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta
3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

% Pretul unitar al lucrarilor

4.1. - (1) Pretul unitar al lucrarilor, este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea
financiara, anexa a Acordului-cadru,

(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de lei, fara TVA, la care se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare.

% Ajustarea preturilor Acordului-cadru
4.2. - Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, ajustarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc modificari
legislative sau au fost emise de cdtre autoritifile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunfarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza clrora s-a fundamentat pretul Acordului-cadru, conform
prevederilor Art. 28 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016.

5. Cantitatea de lucrari previzionata
5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor subsecvente
este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte
integranta din acesta sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

Acardul-cadru avand ca obiect " Lucrarl de Intretinere periodica drumuri — Straturi rutlere foarte subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot I -
SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 — SDN Tuleea, Lot 5 — Autostrada A2”
*Nota: la momentul semnaril, se va particulariza Acordul- cadru pentru: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobazia, Lot 3 - SDN Braila, Lot
4 = 8DN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
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b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

¢) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

d) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat;
(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de
ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata
la art. 6.1.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-
Achizitor, sa execute ” Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi rutiere foarte
subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 -
SDN Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2”, in conditiile convenite in prezentul
Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii
calitative si cantitative prevazute in acestea.
7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul acord-
cadru.
7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute ” Lucrari de intretinere periodica drumuri —
Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 -
SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2”, astfel cum au
fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.
7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul- Executant
nu va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din
partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretenfii si nu va solicita
despdgubiri in legitura cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligatie
fata de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea durate
acestuia, fard necesitatea unei alte formalitafi si fird interventia vreunei autoriti{i sau instanfe de
judecata, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.
7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.
7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-
cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei
situatii prevazute de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta
situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
7.7. Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor
caietului de sarcini.
7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

Acordul-cadru avand ca obiect " Lucrari de intretinere perlodica drumuri — Straturi rutiere foarte subtiri - DRDFP Constanta— 5 Loturi: Lot I -
SDN Caonstanta, Lot 2 - SDN Stobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 -~ SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2"
“Nota: la momentul semnaril, se va particulariza Acordul- cadru pentru: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot
4 —8DN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
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b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini Intocmit de catre Promitentul-
Achizitor.

7.9. - Promitentul-Executant are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de
lucru conform Normelor metodologice Ordin MI-MT nr. 1112/411/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-
Executant, sa achizitioneze ” Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi rutiere foarte
subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 -
SDN Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2”, in conditiile convenite in prezentul
Acord-cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, in conditii
calitative si cantitative prevazute in acestea.

8.2. - Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant, pretul lucrarilor
executate, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor,
daca sursa de finantare a contractului este bugetul de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de
finantare a contractului sunt veniturile proprii.

9. Modificarea Acordului — Cadru

9.1. — (1) Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor
subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor
acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act adifional, in condifiile prevazute de legislatia
in vigoare si in conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiel unor
circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii Acordului-cadru.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie sa
inregistreze solicitarea la Promitentul-Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata
pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

9.2. - Fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru sau
dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulitafii absolute acestuia in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, Promitentul -Achizitor are dreptul de a denunta unilateral Acordul-
cadru in perioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificirii Acordului-cadru in alte conditii
decét cele prevazute de prevederile legale in vigoare.

9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
Promitentul -Executant a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

9.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si
ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia,
indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.

9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, se
refera la urmatoarele clauze contractuale:

Acordul-cadry avand ca obiect * Lucrari de intretinere perlodica drumuri — Straturi rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot I -
SDN Constanta, Lot 2 = SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 - Autostrada A2"
*Nota: la momentul semnarii, se va particulariza Acordul- eadru pentru: Lot I - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot
4 —SDN Tulcea, Lot 5 = Autostrada A2
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a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de
organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de cétre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite inifial, cu conditia ca aceastda modificare s@ nu presupund alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie publica si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;

b) Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru - Ajustarea preturilor
pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, se va face
conform prevederilor art. 28, alin. (5) din H.G. nr. 395/2016.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezintd baza legald pentru angajarea fondurilor publice. In baza
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plati.

10. Incetarea Acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;

- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;

- in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-cadru au fost
executate;

- rezilierea de catre Promitentul-Achizitor;

- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;

- orice alte cauze prevazute de lege.

10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;

- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a
obligatiilor asumate de catre Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru;

- refuzului Promitentului-Executant de a semna oricare contract subsecvent;

- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator
sau defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate
in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei
instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio
suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului
subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru in cel
mult 30 de zile printr-o notificare scrisa adresata Promitentului-Executant, in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care Promitentul-Executant, refuzi in mod justificat (for{fd majord sau cazul
fortuit) incheierea oricarui Contract subsecvent;
b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

Acordul-cadru avand ca obiect " Lucrari de intretinere periodica drumurl = Straturl rutiere foarte subtirl - DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot I -
SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4—8DN Tulcea, Lot 5— Autostrada A2"
*Nota: la momentul semnarii, se va particulariza Acordul- cadru pentru: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slebozia, Lot 3- SDN Braila, Lot
4 = SDN Tulcea, Lot 5 - Autostrada A2
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c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat
indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.

10.4. - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale
a acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

11.1. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o notificare
pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau
refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul-Executant are obligatia de a plati
Promitentului-Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract
subsecvent.

11.2. — Promitentul-Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre
Promitentul-Executant, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea
acestor daune-interese. Promitentul-Executant are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de
zile de la data comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul-Achizitor. In situatia in care
Promitentul-Executant nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul-Achizitor se va
adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora.

12. Comunicari

12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie
sd fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

12.2. Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. 1 ,,Partile
Acordului Cadri™) , prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pct. 1 “Partile Acordului Cadru” din prezentul acord cadru si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii
comunicarii.

In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme
prin e-mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte,
iar actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii
comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului
Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

13.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor si
Promitentul-Executant nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru
sau in legatura cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie
solutionata de catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din Municipiul
Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii
nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,
precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor.

Acordul-cadru avand ca oblect " Lucrari de intretinere periodica drumurl — Straturl rutiere foarte subtiri - DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot I -
SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - DN Braila, Lot 4 — SDN Tuleea, Lot 5 — Autosirada A2"
*Nota: la momentul semnarli, se va particulariza Acordul- cadru pentru: Lot | - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot
4 — 8DN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
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14. Dispozitii finale

14.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane
juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-
Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-
cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

14.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-Executant
nu va primi solicitari pentru executarea lucrarilor din partea Promitentului-Achizitor, Promitentului-
Executant nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt,

14.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

14.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 2 exemplare
originale, din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru
Promitentul-Executant, Acordul-cadru avand un numar de | file, iar anexele un numar de

__file. Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP -
CONSTANTA

Acordul-cadru avand ca obiect " Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi rutiere foarte subtirl - DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot 1 -
SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 = SDN Tulcea, Lot § — Autostrada A2"
*Nota: la momentul semnarii, se va particulariza Acordul- cadru pentru: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot
4 —8DN Tulcea, Lot 5 - Autostrada A2
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