

LOT 3 - SLOBOZIA

Formulare Ofertanti - ACORD CADRU COVARE ASFALTICE - minim si maxim - 3 ani

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani							
						Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3			
0	1	2	3	4	5	6=7+9+11	7=8+10+12	8=5*6	9=5*7	10	11	12	13	14	15		
DRDP Constanta / SDNSLOBOZIA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	21	km 58+000 - km 96+558	lucrari propriu zisa	mp	12,395.60	123,956.00	0.00	0.00	12,395.60	123,956.00						
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	793.32	7,933.18	0.00	0.00	793.32	7,933.18						
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	177.08	1,770.80	0.00	0.00	177.08	1,770.80						
		2A	km 16+720 - km 112+000	lucrari propriu zisa	mp	42,736.50	427,365.00	0.00	0.00	27,526.50	275,265.00	9,090.00	90,900.00	5,120.00	51,200.00	61,200.00	
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	2,735.14	27,351.36	0.00	0.00	1,761.70	17,616.96	581.76	5,817.60	391.68	3,916.80	3,916.80	
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	488.85	4,888.50	0.00	0.00	305.85	3,058.50	101.00	1,010.00	82.00	820.00	820.00	
		3B	km 45+800 - km 96+732	lucrari propriu zisa	mp	16,716.00	167,160.00	0.00	0.00	7,000.00	70,000.00					9,716.00	97,160
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	1,069.82	10,698.24	0.00	0.00	448.00	4,480.00					621.82	6,218.24
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	238.80	2,388.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00					138.80	1,388
		2C	km 48+000 - km 79+400	lucrari propriu zisa	mp	2,703.00	27,030.00	0.00	0.00	2,703.00	27,030.00						
marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp			172.99	1,729.92	0.00	0.00	172.99	1,729.92								
completari acostamente cu piatra sparta	mc			39.01	390.10	0.00	0.00	39.01	390.10								
21A	km 0+000-km 23+366	lucrari propriu zisa	mp	4,847.50	48,475.00	0.00	0.00			4,847.50	48,475.00						
		marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	310.24	3,102.40	0.00	0.00			310.24	3,102.40						
		completari acostamente cu piatra sparta	mc	69.25	692.50	0.00	0.00			69.25	692.50						
lucrari propriu zisa				mp	79,398.60	793,986.00	0.00	0.00	49,625.10	496,251.00	13,937.50	139,375.00	15,836.00	158,360.00			
marcaje rutiere in strat gros executate la cald				mp	5,081.51	50,815.10	0.00	0.00	3,176.01	31,760.06	892.00	8,920.00	1,013.50	10,135.04			
completari acostamente cu piatra sparta				mc	1,012.99	10,129.90	0.00	0.00	621.94	6,219.40	170.25	1,702.50	220.80	2,208.00			
Total Lucrare						0.00	0.00										
Total S.D.N. SLOBOZIA																	

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - COVARE ASFALTICE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat				UM	PU	Cel mai mare contract	
			3	4	5	6			Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7			
DRDP Constanta / SDNSLOBOZIA MAS cu frezare Covor asfaltic din	21	km 58+000 - km 96+558	lucrari propriu zisa	mp		123,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		1,770.80	0.00			
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		7,933.18	0.00			
			lucrari propriu zisa	mp		275,265.00	0.00			
	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrari propriu zisa	mp		17,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		3,058.50	0.00			
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		70,000.00	0.00			
			lucrari propriu zisa	mp		4,480.00	0.00			
	3B	km 45+800 - km 96+732	completari acostamente cu piatra sparta	mc		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		27,030.00	0.00			
			lucrari propriu zisa	mp		1,729.92	0.00			
			completari acostamente cu piatra sparta	mc		390.10	0.00			
	2C	km 48+000 - km 79+400	lucrari propriu zisa	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00			
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp			0.00			
			lucrari propriu zisa	mp			0.00			
21A	km 0+000-km 23+366	lucrari propriu zisa	mp			0.00	0.00	0.00	0.00	
		completari acostamente cu piatra sparta	mc			0.00				
		marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp			0.00				
		lucrari propriu zisa	mp			0.00				
Total S.D.N. SLOBOZIA			lucrari propriu zisa	mp	496,251.00	0.00			0.00	
			completari acostamente cu piatra sparta	mc				6,219.40	0.00	
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp				31,760.06	0.00	
			Total Lucrare						0.00	

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - COVARE ASFALTICE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)											
0	1	2	3	4	5	6	7											
Cel mai mare contract						Subsecvent												
DRDP Constanta / SDNSLOBOZIA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	km 0+000-km 23+366	completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	123,956.00	7,933.18											
								21	km 58+000 - km 96+558	completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	1,770.80	0.00				
															marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	7,933.18	0.00
								2A	km 16+720 - km 112+000	completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	3,058.50	0.00				
															marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	17,616.96	0.00
								3B	km 45+800 - km 96+732	completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	4,480.00	0.00				
															marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	27,030.00	0.00
								2C	km 48+000 - km 79+400	completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	1,729.92	0.00				
															marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	390.10	0.00
								21A	km 0+000-km 23+366	completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	0.00	0.00				
															marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	0.00	0.00
Total S.D.N. SLOBOZIA		completari acostamente cu piatra sparta	mc	mp	6,219.40	0.00												
		marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	mp	31,760.06	0.00												
		lucrari propriu zisa	mp	mp	496,251.00	0.00												
		Total Lucrare				0.00												

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVARE ASFALTICE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	3		4	5	6		7	8	9		
			min	max			min	max					
0	1	2	Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1		max	min		
						min	max	min	max				
DRDP Constanta / SDNSLOBOZIA	Covor asfaltic din MAS cu frezare	km 0+000 - km 23+366	21A	lucrare propriu zisa	mp		12,395.60	123,956.00	0.00				
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	793.32	7,933.18						
				completari acostamente cu platra sparta	mc	177.08	1,770.80						
			2A	km 16+720 - km 112+000	lucrare propriu zisa	mp		27,526.50	275,265.00	9,090.00	90,900.00		
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	1,761.70	17,616.96	581.76	5,817.60	101.00	1,010.00		
				completari acostamente cu platra sparta	mc	305.85	3,058.50						
			3B	km 45+800 - km 96+732	lucrare propriu zisa	mp		7,000.00	70,000.00				
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	448.00	4,480.00						
				completari acostamente cu platra sparta	mc	100.00	1,000.00						
			2C	km 48+000 - km 79+400	lucrare propriu zisa	mp		2,703.00	27,030.00				
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	172.99	1,729.92						
				completari acostamente cu platra sparta	mc	39.01	390.10						
			21A	km 0+000 - km 23+366	lucrare propriu zisa	mp		4,847.50	48,475.00				
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp	310.24	3,102.40						
				completari acostamente cu platra sparta	mc	69.25	692.50						
			Total S.D.N. SLOBOZIA			lucrare propriu zisa	mp		49,625.10	496,251.00	139,375.00		
						marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		3,176.01	31,760.06	892.00	8,920.00	
						completari acostamente cu platra sparta	mc		621.94	6,219.40	170.25	1,702.50	
			Total Lucrare			14,999.75	149,997.50	149,997.50					

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVARE ASFALTICE - minim și maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	1		2		3		4	5	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
			max	min	max	min	max	min				max	min		
0			1		2		3		4	5		6	7	8	9
			21	21	21	21	21	21	21	21		12,395.60	123,956.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp								793.32	7,933.18		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc								177.08	1,770.80		
			lucrare propriu zisa	mp											
			km 58+000 - km 96+558												
			2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A	2A		305.85	3,058.50	101.00	1,010.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc											
			lucrare propriu zisa	mp								7,000.00	70,000.00		
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp								448.00	4,480.00		
			km 45+800 - km 96+732												
			3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B	3B		100.00	1,000.00		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc											
			lucrare propriu zisa	mp								2,703.00	27,030.00		
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp								172.99	1,729.92		
			km 48+000 - km 79+400												
			2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C	2C		39.01	390.10		
			completari acostamente cu piatra sparta	mc											
			lucrare propriu zisa	mp											
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp											
			km 0+000-km 23+366												
			21A	21A	21A	21A	21A	21A	21A	21A					
			completari acostamente cu piatra sparta	mc											
			lucrare propriu zisa	mp											
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp											
			km 0+000-km 23+366												
Total S.D.N. SLOBOZIA												49,625.10	496,251.00	13,937.50	139,375.00
			lucrare propriu zisa	mp											
			marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp								3,176.01	31,760.06	892.00	8,920.00
			completari acostamente cu piatra sparta	mc								621.94	6,219.40	170.25	1,702.50
			Total Lucrare											14,999.75	149,997.50

Ofertant

Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU COVARE ASFALTICE - minim și maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrării	1		2					3	4	5	PU	Cantitati anul 3	Valori anul 3					
		DN - pozitie km		Sectoare de drumuri/ Autostrazi,										min	max	min	max	min	max
0																8	9		
DRDP Constanta / SDNSLOBOZIA	Cover asfaltic din MAS cu frezare	21A	km 0+000 - km 23+366	marcaje rutiere in strat	mp											0.00	0.00		
				lucrare propriu zisa	mp													0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc														0.00
		2C	km 48+000 - km 79+400	marcaje rutiere in strat	mp													0.00	0.00
				lucrare propriu zisa	mp													0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc														0.00
		3B	km 45+800 - km 96+732	marcaje rutiere in strat	mp													0.00	0.00
				lucrare propriu zisa	mp													0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	138.80	138.80												
		2A	km 16+720 - km 112+000	marcaje rutiere in strat	mp													0.00	0.00
				lucrare propriu zisa	mp													0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc	82.00	82.00												
		21	km 58+000 - km 96+558	marcaje rutiere in strat	mp													0.00	0.00
				lucrare propriu zisa	mp													0.00	0.00
				completari acostamente cu piatra sparta	mc														0.00
Total S.D.N. SLOBOZIA				marcaje rutiere in strat	mp	15,836.00	15,836.00	158,360.00	0.00						0.00	0.00			
				lucrare propriu zisa	mp										0.00	0.00			
				marcaje rutiere in strat	mp	1,013.50	1,013.50	10,135.04	0.00						0.00	0.00			
				gros executate la cald	mp										0.00	0.00			
				completari acostamente	mc	220.80	220.80	2,208.00	0.00						0.00	0.00			
				cu piatra sparta	mc										0.00	0.00			
				Total Lucrare											0.00	0.00			

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Covoare asfaltice executate la cald - Acord cadru 3 ani
 OBIECTUL: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare
 STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta - Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare - 1mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05M1 Frezarea imbracamintii asfaltice in grosime de 4 cm	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.010000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.004000 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere mecanica	mp	0.950000 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere manuala	mp	0.050000 material: manopera: utilaj: transport:		
9	20026919 Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 cu bitum modificat	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16, cu frezare

	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.001000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului ...pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	0.004000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.003000			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Intretinere periodica (covor asfaltic)pe timp de vara anul I, II si III
 OBIECTUL: Marcaj rutier in strat gros aplicabil la cald - 1 mp
 STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat gros aplicabil la cald - 1 mp
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Marcaj rutier in strat gros, aplicabil la cald – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Marcaj rutier in strat gros, aplicabil la cald	mp	1.000000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent:	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:						
	Alte cheltuieli directe:						
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte						
	Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:						
	Profit						
	Total Inklusiv Profit:						
	TOTAL GENERAL (fara TVA):						
	TVA:						
	TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:

Intretinere periodica (covor asfaltic)pe timp de vara anul I, II si III
Completare acostamente cu piatra sparta
Completare acostamente cu piatra sparta
CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Completare acostamente cu piatra sparta – 1 mc

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin talerea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	100 mp	0.100000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.200000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;	mc	1.000000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							