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(4) In situatiile previzute la alin. (2), Prestatorul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire fie in vederea respectarii cerintelor Caietului
de sarcini, fie In vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de evaluare.

18.2 Prestatorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga perioada de prestare a
serviciilor obligatiile stabilite in sarcina acestuia.

18.3 In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatia de la art. 17.6, pentru fiecare expert
inlocuit, acesta va fi obligat la plata catre Autoritatea contractantd a unei penalitati de in cuantum de
10.000 lei, pentru fiecare caz in parte, exceptie facand situatiile indicate la art. 18.1 alin. (2) lit.a),
litb si lit.c). Situatiile mentionate la art. 18.1 alin. (2) lit.d), lit.e) si lit.f), respectiv demisia
personalului, incetarea activitatii acestuia in cadrul prezentului Contract si desfacerea disciplinara a
Contractului de Munca a acestuia nu exonereazd Prestatorul de aceasta obligatie si consecintele
incalcdrii ei.

18.4 (1) Pe parcursul deruldrii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Autoritatea contractantd poate solicita inlocuirea dacd considerd ci un membru al
personalului nu isi indeplineste sarcinile din Contractul de Servicii.

(2) In situatia in care oricare membru al personalului (experti cheie principali, experti cheie
secundari, alti experti) va fi inlocuit, Prestatorul va transmite Autoritatii contractante CV-ul in
original al noului expert propus impreuna cu documentele justificative mentionate in Fisa de date a
achizitiei si/sau in Caietul de Sarcini, care sa permita calcularea punctajului aferent factorilor de
evaluare dupa metoda inclusa in documentatia de atribuire si/sau indeplinirea cerintelor din Caietul
de Sarcini. Daca persoana inlocuita a facut obiectul aplicarii unor factori de evaluare, Prestatatorul
va propune o persoana inlocuitoare care sé obtina cel putin acelasi punctaj ca persoana inlocuita.

(3) In cazul respingerii acestora, Autoritatea contractantd va notifica in scris motivele respingerii.
In caz de respingere, Autoritatea contractantd va fi indreptatita sa solicite Prestatorului, iar acesta va
fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 100 lei pe zi de intarziere/per persoana
din cadrul categoriei experti cheie, penalitati care vor curge de la data comunicarii respingerii
personalului propus si pana la data aprobarii de catre Autoritatea contractantd a unor persoane
propuse de Prestator, care sa obtind cel putin acelasi punctaj ca personalul propus si acceptat initial,
la momentul aplicérii factorilor de evaluare solicitati in Documentatia de Atribuire sau dupa caz a
indeplinirii calificarii/experientei/studiilor/atestatelor .

(4) Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumbd Prestatorului. In cazul in
care expertul nu este inlocuit imediat si sarcinile acestuia urmeaza si fie preluate dupi o anumiti
perioadd de timp de cétre noul expert, Autoritatea contractanta poate solicita Prestatorului si
desemneze un expert temporar pentru Proiect, pana la sosirea noului expert sau si ia alte masuri
pentru a compensa absenta temporard a expertului respectiv. Indiferent de situatie, Autoritatea
contractanta nu va efectua nicio platd pentru perioada absentei expertului sau a absentei
inlocuitorului acestuia.

18.5 In cazul in care Prestatorul nu este in mésura sa furnizeze un inlocuitor care sa indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din Fisa de date a achizitiei, de
catre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit

si/sau

b) cerintele din Caietul de sarcini, pentru restul personalului altul decat expertii cheie principali,
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autoritatea contractanta poate sd decidd rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu
Articolul 32 din Contractul de Servicii.

18.6 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante
din Contractul de servicii si documentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin Administrativ
al Managerului de proiect. Dupd aprobarea fiecdrui expert de citre Autoritatea contractanta,
Prestatorul va notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.7 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului, altul decat expertii cheie principali, se va putea face
cu respectarea prevederilor relevante din Contractul de servicii i Caietul de Sarcini prin
corespondenta scrisa intre parti. Dupa aprobarea fiecdrui expert de citre Autoritatea contractanta,
Prestatorul va notifica Autoritatea contractanta asupra datei de mobilizare a expertului.

18.8  Prestatorul are obligatia de a se asigura ca expertii cheie principali si secundari utilizati in
cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera
situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Prestatorul si/sau Autoritatea
contractanta descopera situafii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul articolului 59 din Legea achizitiilor publice
nr. 98/2016 se va face aplicarea prevederilor articolului 12 Conflictul de interese.

Articolul 19 Zilele si orele lucratoare

Zilele si orele de lucru ale Prestatorului sau ale personalului salariat sau contractat al Prestatorului
din Statul Autoritdtii contractante vor fi stabilite in baza legilor, reglementarilor si uzantelor
specifice din Statul Autoritétii contractante si in acord cu prevederile Contractului de Servicii.

Articolul 20 Modificarea Contractului de Servicii

20.1 (1) Modificari la contract se pot aduce prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative,
in conditiile stipulate in prezentul articol.

(2) Contractul de achizitie publicd poate fi modificat, numai prin semnarea unui Act Aditional care
sa reflecte modificarile de la pct. a) si b) de mai jos, cu acordul Autoritatii Contractante, far
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in cazul in care:

a) Prestatorul si-a schimbat forma, denumirea societatii sau alte modificiri ale actului constitutiv al
societdtii care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Prestatorul este inlocuit de un nou Prestator, in situatia in care drepturile si obligatiile
Prestatorului inifial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare a unei
succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de cétre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare si nu presupuni alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie publici §i si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016,

(3) Modificarile ce deriva din alte clauze de revizuire si optiuni, modificarile nesubstantiale,
precum si cele cu privire la introducerea/inlocuirea subcontractorilor, inlocuirea personalului se pot
realiza prin Ordin Administrativ sau Act Aditional.

(4) Modificarile contractului:
a. generate de schimbari legislative/normative/STAS/norme/ordine/instructiuni/etc.;
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b. generate de solicitari ale autoritatilor/Entitatilor ce elibereaza avize/acorduri/autorizatii/
permise, sau de alte entitati care au atributiuni in legatura cu proiectul (MT, MFE, Japers,
Institutii Centrale si/sau Locale, ARR, Autoritatea contractanta (Beneficiar), MAI, SRI,
Verificatori Atestati, etc);
privind majorarea pretului contractului in limitele prevazute in legislatia in vigoare;
privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor;
generate de inlocuirea personalului;
generate de inlocuirea / introducerea subcontractantilor;
generate de aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranta
rutiera, de elaborarea PUZ daca este cazul;

h. generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice.
se realizeaza in conformitate atat cu prevederile L 98/2016 si ale HG 395/2016 cat si cu prevederile
contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractullui.

@ho Ao

(5) Modificarile specificate la punctul 20.1 (4) lit a), b), d), e), ), g). h) se realizeaza prin Ordin
Administrativ.
(6) Modificarile specificate la punctul 20.1 (4) lit ¢) se realizeaza prin Act Aditional si/sau Ordin
Administrativ.

(7) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile poate fi
notificata de parti prin transmiterea In scris prin scrisoare recomandati, fax sau transmitere direct
si vor fi considerate efectuate la data acceptarii lor de citre Parti.

(8)Actele Aditionale/Ordinele Administrative incheiate nu trebuie sd conducd in niciun caz la
alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza céruia Prestatorul a fost declarat cédstigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

Daci solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la
Autoritatea Contractanta cu cel putin 15 de zile inainte de data preconizati pentru intrarea in
vigoare a Actului Aditional.

(9) Autoritatea Contractanta va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa
persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). Prestatorul va
notifica in scris Autoritatea Contractanta cu privire la numele si adresa persoanei sale de contact si a
contului bancar. Prestatorul trebuie sd utilizeze formularul de identificare financiara, daca exista in
documentatia de atribuire, pentru notificarea sau modificarea contului siu bancar, sau un formular
similar.

20.2 In completarea art. 20.1 (4) si prin exceptie de la prevederile art. 5.1, conform optiunii din Fisa
de Date a Achizitiei, pentru evitarea blocajelor, obtinerea documentatiei necesare si finalizarea
contractului, durata de prestare a serviciilor poate fi prelungita si din unul sau mai multe din
motivele de mai jos, prin act aditional si fara suplimentarea valorii contractului si fara a afecta
dreptul Autoritatii contractante de a aplica penalitati de intarziere sau de a solicita despagubiri:

a) necesitatea completarii documentatiei realizata de Prestator (Autoritatea contractanta poate
solicita completari suplimentare la documentatie, chiar daca aceasta este intocmita in conformitate
cu prevederile legale, datorita exigentelor MT, MFE, Japers, Institutii Centrale si/sau Locale, ARR,
Autoritatea contractanta (Beneficiar), MAI, SRI, Verificatori Atestati etc, pentru realizarea unei
documentatii cu nivel ridicat de acuratete / incredere,
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b) materializarea riscurilor de aparitie a intarzierilor si/sau alte dificultati in obtinerea de catre
Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere
implicarea mai multor autoritati si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii
si/sau constrangeri

c) neobtinerea de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri
(imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor
avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a altor autorizatii
necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului).

d) materializarea riscurilor de aparitie a unor intarzieri in urma verificarii documentatiei de catre
verificatorii atestati.

20.3 In cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea trebuie sa respecte
prevederile Articolului 221 si ale Articolului 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016,
precum si ale Articolelor 23 alin. 9, 164 si 165 din HG nr. 395/2016.

20.4 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

20.5 Avand in vedere faptul ca potrivit Raportului proceduru de atribuire nr. :

a) Prestatorul a fost desemnat ofertant castlgator in baza aplicarii criteriului de atr1bu1re
prevazut in Fisa de date a achizitiei: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic-cel
mai bun raport calitate — pret (% propunere financiara si % propunere tehnica) utilizandu-
se in acest sens un algoritm de punctare a fiecarui factor de evaluare asa cum a fost prevazut in
Documentatia de Atribuire.

b) Prestatorul a fost desemnat ofertant castigator in urmatoarele conditii: (se
vor completa la semnarea contractului: factorii de evaluare, punctajele aferente fiecarui factor
obtinute conform Raportului procedurii de atribuire nr. , Anexa/Anexele la

Contract, in care sunt incluse elementele care au stat la baza obtinerii punctajelor).

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Contract, eventuala
modificare a elementelor mai sus mentionate pe parcursul derularii contractului nu va conduce la
obtinerea unui punctaj inferior celui precizat in Contract si in Raportul procedurii de atribuire.

Articolul 21 Informarea

Prestatorul va furniza Managerului de Proiect, oricdrei persoane autorizate de cdtre Autoritatea
contractants, precum si organelor de control abilitate orice informatie in legéturd cu Serviciile si cu
Proiectul.

Articolul 22 Arhivele

22.1 Prestatorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistréri cu privire la Servicii,
intr-o forma suficientd pentru a stabili cu acuratete ca numarul de zile lucritoare, identificate in
factura (facturile) Prestatorului, au fost in mod corect utilizate pentru prestarea Serviciilor.

22.2  Inregistrarile /arhivele mentionate la art. 22.1 trebuie pastrate 7 ani dupé ce s-a realizat plata
finald prevézutd de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si
cheltuieli, precum i orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative si
ale facturilor sau chitantelor pentru cheltuieli incidentale. Nepastrarea unor asemenea documente
reprezintd o incdlcare a Contractului si va duce automat la plata de cétre Prestator o oricirui
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prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Autoritatii
contractante de cétre orice autoritate sau organism de control.

22.3 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele si inregistrarile care se afla in posesia
Prestatorului in legatura cu Contractul, precum si orice rapoarte si date cum ar fi harti, diagrame,
schite, instructiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari
justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Prestator sau de catre
personalul sau salariat ori contractat in executarea contractului vor fi arhivate si organizate in mod
cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in
format tiparit, cat si in format electronic, (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un
opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.

Articolul 23 Rapoarte

23.1 Prestatorul are obligatia de a elabora si de a transmite Autoritatii contractante, pe perioada de
prestare a serviciilor, rapoartele/documentele specificate in Anexa I - Caietul de Sarcini, precum si
orice alte rapoarte/documente solicitate confom prevederilor cuprinse in Anexa I - Caietul de
Sarcini. Rapoartele/documentele vor fi elaborate, astfel incat sa respecte prevederile Anexei I -
Caietul de Sarcini, conform normativelor tehnice in vigoare precum si in conformitate cu legislatia
romana relevanta in acest domeniu.

23.2 Factura trebuie insotita de Raportul si documentele justificative aferente, astfel cum se
mentioneaza in prezentul Contract de Servicii precum si conform Anexei I Caietul de Sarcini.

23.3 Toate Rapoartele/documentele vor fi transmise de prestator Autoritatii Contractante in
termenele prevazute in Caietul de sarcini si se supun prevederilor Articolului 24 din prezentul
Contract de Servicii.

Articolul 24 Aprobarea rapoartelor si documentelor

24.1 Aprobarea de citre Autoritatea contractantd a documentelor intocmite si inaintate de citre
Prestator va certifica faptul ci acestea sunt conforme cu termenii Contractului de Servicii.

24.2 (1) Autoritatea contractantd, in termen de 20 zile de la primirea documentelor mentionate in
Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor
in cazul respingerii rapoartelor/documentelor sau al solicitérii unor modificari si/sau completari.

(2) In situatia in care un Raport sau orice alt document este aprobat de citre Autoritatea
contractantd conditionat de operarea unor modificéri de cétre Prestator, Autoritatea contractanta va
stabili o perioada pentru efectuarea modificérilor solicitate.

24.3 Studiul de Fezabilitate Final se va analiza si aviza in cadrul Comisiei Tehnice privind
Siguranta Circulatiei Rutiere - CNAIR S.A., Comitetul Tehnico-Economic al CNAIR, CTE MT, si
Consiliul Interministerial.

244 Proiectul tehnic dupa elaborare se va inainta catre Autoritatea contractanta, care il va verifica, in

conformitate cu Legea 10/1995 - Republicare, cu verificatori de proiecte atestati, in baza unui acord
contractual/angajare.

245  Proiectul Tehnic, inclusiv proiectul pentru semnalizare si marcaje rutiere va fi avizat in
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cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere - CNAIR S.A. precum si in CTE -
CNAIR.

24.6  Prestatorul are obligatia de a mentine o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren
si corespondentei care va fi pusa in format electronic pe CD-uri si predata - devenind proprietatea -
CNAIR la sfarsitul contractului.

24.7 Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate
de acest proiect, aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR S.A. care va instructa Prestatorul in
consecinta. Prestatorul nu va transmite documente de nici un fel fara aprobarea specifica a CNAIR
S.A.

Articolul 25 Plati

25.1 Plata serviciilor se va face pe baza predarii livrabilelor de catre Prestator si aprobate de catre
Autoritatea contractanta in urma analizarii acestora.

25.2 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Autoritatii
contractante, dupa cum urmeaza:

(1). Prestatorul nu poate solicita un avans din Pretul Contractului.
(2). Plata Studiului de Fezabilitate -
Plata se va face numai dupa avizarea in cadrul CTE CNAIR a studiului de fezabilitate.

25.3 (1) Plata se va efectua in termen de 60 de zile de la data primirii facturii.

Pentru prezentul Contract de servicii termenul contractual de plata este prevazut la 60 de zile, avand
in vedere complexitatea rapoartelor, volumul mare al documentelor de verificat si aprobat inainte de
realizarea platilor, precum si accesul la fondurile necesare efectuarii platilor, fiind vorba despre un
proiect de infrastructura rutiera de interes major.

(2) In cazul in care informatiile si valorile din facturd sunt eronate sau incomplete, Autoritatea
Contractanta va solicita corectarea facturii in sensul prevederilor Codului Fiscal si retransmiterea
acesteia in termen de 15 zile de la primirea de cétre Prestator a solicitarii in acest sens. Suspendarea
termenului de plata se va incheia la data la care Autoritatea contractanta va primi factura corectati.
Un nou termen de platéd va curge de la primirea de cétre Autoritatea contractanti a facturii corectate.
Incetarea suspendarii termenului de plati va surveni in momentul incheierii tuturor verificarilor
necesare aprobarii Raportului.

(3) Indatd ce termenul limiti de plata a expirat, Prestatorul poate s& pretindd o dobéandi
penalizatoare la nivelul ratei dobanzii de referintd aplicate de Banca Nationald a Roméniei, plus 8
puncte procentuale asupra sumei datorate. Dobanda penalizatoare se va percepe pentru perioada
scursd ntre data termenului limitd de platd (inclusiv) si data la care este debitat contul Autoritatii
contractante (exclusiv).

(4) Plata datoratd de cétre Autoritatea contractantd se vor efectua in lei, in contul bancar/de
trezorerie notificat de catre Prestator Autoritatii contractante.

254  Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind misurile
pentru combaterea intdrzierii In executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultind din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritdti contractante, cu modificari si
completari ulterioare si O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legald remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii bénesti, precum si pentru reglementarea unor mésuri financiar-fiscale in domeniul
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bancar, cu modificari si completari ulterioare, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe
principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a
contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.

25.5 In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligatiile in executarea Contractului de
Servicii, Autoritatea contractantd poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in
baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificéri scrise adresate Prestatorului.

25.6 (1) In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre Prestator,
urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar subcontractantul/ii a/au
comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Autoritatea contractanta, atunci Autoritatea
contractanta va efectua plata catre Prestator pentru partea de contract care urmeaza sa fie indeplinita
de catre acesta cu respectarea prevederilor articolului 25 urmand ca plata directa catre
subcontractant/i sa fie efectuata pentru partea/partile de contract pe care a indeplinit-o acesta, in
conformitate cu prevederile articolului 25.

(2) Plata directa catre subcontractori, in cazul in care acestia opteaza pentru aceasta, se va realiza
numai dupa aprobarea de catre Beneficiar.

(3) In situatia in care, Prestatorul a declarat ca prezentul contract va fi indeplinit cu sprijinul
unui/unor subcontractant/i, iar optiunea subcontractantului de a fi platit/i direct de catre Autoritatea
contractanta a fost mentionata in contractul de subcontractare si sunt indeplinite conditiile prevazute
la articolul subcontractare din prezentul contract, Prestatorul va cesiona subcontractantului dreptul
sau de creanta asupra Autoritatii Contractante cu privire la sumele cuvenite pentru partea din
contract realizata de subcontractant. Prestatorul si Subcontractantul vor include in mod obligatoriu
in contractul de subcontractare o clauza in acest sens.

(4) Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica platile efectuate, astfel incat valoarea
aferenta tuturor obligatiilor indeplinite de catre Prestator si subcontractant/i sa nu depaseasca pretul
contractului stabilit la articolul 4.1.

(5) Astfel, Autoritatea Contractanta are obligatia de a verifica factura si documentele care justifica
sumele solicitate la platd de catre subcontractant/i, astfel incat serviciile prestate/solicitate la plati
de catre subcontractant/i sa nu reprezinte serviciile prestate/solicitate la plata de catre Prestator.

(6) Autoritatea Contractanta se va asigura cd sumele platite Subcontractantului nu vor fi platite
Prestatorului.

(7) In situatia in care, Autoritatea Contractanta a efectuat plata, a carei valoare cumulati depiseste
pretul contractului stabilit la articolul 4.1, atunci se va face aplicarea prevederilor articolului 26.

Articolul 26 Recuperarea creantelor de la Prestator

26.1 Prestatorul va restitui orice sume cuvenite Autoritdtii contractante si care i-au fost plitite in
plus fatd de valoarea certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

26.2 Daca Prestatorul nu va face plata in termenul limitd de mai sus, Autoritatea contractanti va
percepe dobénzi penalizatoare, adica va méri sumele datorate prin addugarea unei dobanzi legale
penalizatoare stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta a dobanzii de politica monetara
comunicata de Banca Nationala a Romaniei plus 8 puncte procentuale. Dobanda pentru plata cu
intarziere se va percepe pentru toatd perioada scursi intre data termenului limitd de platd (inclusiv)
si data la care este creditat contul Autoritatii contractante (exclusiv). Orice plata partiald va acoperi
mai intai dobanzile astfel stabilite.

26.3 Sumele care trebuie restituite Autoritétii contractante pot fi deduse din sumele de orice naturi
datorate Prestatorului. Acest mecanism nu va afecta dreptul Autoritatea contractantd de a solicita
restituirea sumelor plitite in plus.

26.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Autoritatii contractante vor fi
suportate in intregime de cétre Prestator.
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Articolul 27 Garantia de buna executie

27.1 Prestatorul se obligd sé constituie si sd mentind pe toata durata convenita a Contractului o
scrisoare de garantie de buna executie in cuantum de 10% din Pretul Contractului fara TVA.
Garantia de buni executie a contractului asigurd Autoritatea contractanta de indeplinirea cantitativa,
calitativd si in perioada convenitd a Contractului. In cazul in care prejudiciul produs Autoritatii
contractante este mai mare decit cuantumul garantiei de buna executie, Prestatorul este obligat si
despdgubeascd Autoritatea contractanta integral si intocmai.

27.2 Garantia de buni executie se constituie in lei, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii
Contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, in
favoarea Autoritatii contractante, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va fi
prezentata de Prestator in original si care va deveni document al Contractului. Garantia trebuie sa
fie irevocabild. Garantia de bund executie trebuie sa prevadd cd plata garantiei se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a Autoritatii contractante pe baza declaratiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate.

27.3 Garantia de buna executie, constituita conform prevederilor Articolului 27.1 si Articolului
27.2, este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Autoritatea contractanta in
executarea prezentului Contract sau in cazul rezilierii Contractului din motive imputabile
Prestatorului, ori in alte situatii prevazute de lege.

27.4 Scrisoarea de garantie de buna executie emisa de o institutie bancara/societate de asigurari
trebuie:

a) sa respecte integral, fara completari sau modificari, formatul modelului de scrisoare de garantie
de buna executie din Documentatia de Atribuire;

b) in situatia in care scrisoarea de garantie de bund executie este emisd de ciire o societate de
asigurare, aceasta trebuie sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie
opozabila Autoritatii contractante prin alte documente, respectiv Conditii Generale de Asigurare,
Conditii Speciale de Asigurare, Clauza de garantare etc.

27.5 In situatia in care scrisoarea de garantie de buna executie este emisa de cétre o societate de
asigurdri, aceasta va trebui prezentata Autoritatii contractante insotita de o adresa din partea
Societatii de Asigurdri prin care aceasta confirma faptul ca scrisoarea de garantie de buna executie
este valabila si in vigoare indiferent de prevederile unei polite de asigurare si ca angajamentul
societatii de asigurare fata de Autoritatea contractanta va fi exclusiv in baza scrisorii de garantie de
buna executie emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune Autoritatea contratanta in situatia de a
nu accepta scrisoarea de garantie de buna executie emisa de cétre o societate de asigurare si totodati
Autoritatea Contractantd poate rezilia contractul si executa scrisoarea de garantie de participare la
licitatie.

27.6  Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de buni executie,
oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat Autoritatii contractante,
in cazul in care Prestatorului nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin Contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia atat Prestatorului, cat si emitentul instrumentului de garantare,
precizénd obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

27.7 Autoritatea contractantd se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce
Prestatorul a facut dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si cuantumul agreat de
Autoritatea contractanta.
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27.8 Autoritatea contractantd are obligatia de a elibera/restitui cuantumul garantiei de buni executie
aferentd Studiului Fezabilitate (10% din valoarea aferenta Studiului de Fezabilitate) in termen de 14
zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective sau de la
data finalizérii tuturor obligatiilor aferente acestuia, prevazute in Contractul de servicii, daci
Autoritatea contractantd nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra ei;

27.9 Autoritatea contractantd are obligatia de a elibera/restitui restul contravalorii Garantiei de Buna
Execufie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea dati pretentii asupra
ei, dar nu mai tdrziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care
Autoritatea contractanti nu a atribuit in aceastd perioada contractul de lucrari in cauzai.

27.10 (1) In situatia in care este necesara prelungirea valabilitatii Garantiei de buna executie,
Prestatorul este obligat, la solicitarea expresa a Autoritatea contractanti, sa prelungeasca
valabilitatea acesteia in termen de S zile de la data notificarii autoritatii contractante.

(2) In cazul in care Prestatorul nu prelungeste valabilitatea garantiei de buna executie, Autoritatea
contractanta este indreptatita sa rezilieze Contractul fird indeplinirea niciunei formalititi, nefiind
necesard nici o notificare, instiintare sau altd méasura in vederea instiintirii rezilierii prezentului
Contract pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesari, de asemenea, nici o incuviintare sau
interventie in fata vreunei instante judec#toresti, arbitrale sau de altd natura.

27.11 In cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publicd se suplimenteaza
valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa valoarea Garantiei de buni executie in
corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publicd, in termen de maximum 5 zile lucratoare
de la data notificarii Autoritatii contractante in acest sens.

27.12 In situatia executarii Garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de
a reintregi Garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat din Contract, in
termen de 5 zile lucratoare de la data notificarii Autoritatii contractante in acest sens.

27.14. In situatia neindeplinirii obligatiilor in interiorul termenului mentionat anterior, Autoritatea
contractanta este indreptétita sd aplice penalitdti in valoare de 0,01%/zi de intarziere din Pretul
contractului, pentru fiecare zi de intdrziere dupi expirarea termenului previzut si pani la data
prelungirii/completarii/reintregirii acesteia.

Articolul 28 Suspendarea Contractului de Servicii

28.1 In cazul in care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciati de
crori substantiale, nereguli sau de frauda, Autoritatea contractanti va suspenda executarea
Contractului de Servicii.

28.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, neregularitati sau fraude sunt imputabile
Prestatorului, Autoritatea contractantd poate suplimentar suspendarii sa refuze efectuarea platilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite proportional cu gravitatea viciilor,
neregularitatii sau fraudei. In vederea recuperarii sumelor platite necuvenit Autoritatea contractant
se va indrepta impotriva Prestatorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul
descoperirii faptei.

28.3 Autoritatea contractanta are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de
servicii fird ca Prestatorul sa fie indreptitit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente
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suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii. In cazul in care Autoritatea contractanta
suspendd executarea Contractului, durata acestuia se va prelungi cu perioada in care a fost
suspendat.

28.4 Autoritatea contractantd are dreptul de a modifica perioada de suspendare a contractului in
functie de circumstante. in cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede
12 luni, Autoritatea contractantd are dreptul, iIn mod unilateral, de a rezilia Contractul. firad ca
Prestatorul sa fie indreptitit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii sau care
deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

28.5 Pentru perioada suspendarii Contractului de prestari servicii, Autoritatea contractanta nu are
obligatia de a efectua nici o plata cétre Prestator.

28.6 Autoritatea contractantd are dreptul, in mod unilateral, de a suspenda Contractul de Servicii In
lipsa existentei alocérii financiare, cu informarea prealabild a Prestatorului.

Articolul 29 Incalcarea Contractului de Servicii

29.1 Atunci cand are loc o incdlcare a Contractului de Servicii de cétre Prestator sau de cétre
Autoritatea contractantd, partea prejudiciatd prin incalcare (dupi caz, Autoritatea contractantiul sau
Prestatorul) va fi indreptatita la urmétoarele remedii:

a) despégubiri si/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii;

¢) executarea garantiei de buna executie a contractului.

29.2 Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale si

b) Penalitéti contractuale

c¢) Dobanda legala penalizatoare.

29.3 In orice situatie in care Autoritatea contractantd este indreptitita la despdgubiri, inclusiv orice
penalititi de intarziere, poate retine aceste despdgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau
poate executa garantia de bund executie.

29.4 Pentru orice prejudiciu cauzat prin executarea in mod necorespunzator de catre Prestator a
Serviciilor care fac obiectul prezentului Contract, Autoritatea contractantd va avea dreptul la
despagubiri, inclusiv in perioada executarii lucrarilor de constructii aferente.

Articolul 30 Penalitati pentru intirzierea in executarea contractului

30.1 Dacd Prestatorul nu presteaza Serviciile la termenele stabilite in Caietul de sarcini/Contract sau
presteaza serviciile necorespunzator, Autoritatea contractantd este indreptitita, fird necesitatea
vreunei notificdri si fird a exclude alte céi de sanctiune din Contract, si pretindd penalititi pentru
fiecare zi, care va trece de la momentul Termenului specificat in Contractul de Servicii (inclusiv
Anexa | - Caietul de sarcini) si pana la momentul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate.

30.2 (1) Daca Prestatorul nu prezinta unul sau mai multe rapoarte sau orice alte documente
mentionate in prezentul Contract, in perioadele specificate in Anexa I Caietul de Sarcini,
Autoritatea contractantd va fi indreptéatita, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la
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sume reprezentand penalitati de intarziere, pentru fiecare zi de intarziere, care va trece din
momentul termenului de transmitere prevazut in Anexa [ - Caietul de sarcini pana in momentul
efectiv al transmiterii acestor documente.

(2) Valoarea penalitatilor pentru neexecutarea la termen a serviciilor/ obligatiilor va fi de 0,01%/zi
de intarziere din Pretul contractului.

30.3 Autoritatea contractantd poate incasa penalitatile datorate de catre Prestator prin emiterea unei
facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor
contractuale. Prestatorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de zile de la data
emiterii facturii in contul indicat de catre Autoritatea contractanta. In situatia in care Prestatorul nu
efectueaza plata in termenul solicitat, Autoritatea contractantd va executa garantia de buna executie
sau, dupa caz, Autoritatea contractanta va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea
serviciilor prestate ce urmeaza a fi platite.

30.4 Contravaloarea penalitatilor va fi de maxim 30% din din Pretul contractului.

30.5 Dacé valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul Contractului,
Autoritatea contractantd, dupa notificarea prealabila a Prestatorului, este indreptatita:

a) s dispund incetarea Contractul de Servicii, in baza unui raport justificativ,

b) s finalizeze serviciile cu acelasi Prestator fara ca acesta sa solicite eventualele sume retinute
drept contravaloare a penalitatilor, sau

c) sa finalizeze serviciile pe cheltuiala Prestatorului, daca se convine de comun acord in acest sens

Articolul 31 Despagubiri generale

31.1 Prestatorul va despagubi, proteja si apdra pe cheltuiala sa Autoritatea contractanti, pe agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Prestatorului, personalului salariat ori contractat
de acesta, inclusiv conducerea, in executarea Serviciilor, inclusiv impotriva oricdrei incélciri a
prevederilor legale sau a drepturilor tertilor, privind brevetele, mércile comerciale ori alte forme de
proprietate intelectuald precum dreptul de autor.

31.2 Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despagubi, proteja si apdra Autoritatea contractanti, agentii si
salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor, pierderilor si
pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de cétre Prestator, in conditiile in care:
a) Prestatorul este notificat de citre Autoritatea contractantd despre asemenea actiuni, revendicari,
pierderi sau pagube, dupa ce Autoritatea contractantd a luat cunostintd despre acestea;

b) Plafonul maxim al raspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumi egald cu Pretul Contractului,
dar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de citre Prestator
ori ca urmare a abaterilor sdvarsite de Prestator.

31.3 Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Autorititii contractante, va limita intr-un termen de
maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzitoare a
Serviciilor in cazul in care Prestatorul nu isi executd obligatiile din Contractul de Servicii.

31.4 Prestatorul nu va raspunde pentru actiuni, revendicari, pierderi si pagube ocazionate de:

a) omisiunea Autoritatea contractanta de a lua act de orice recomandare sau neluarea in considerare
a oricdrui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului si
implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care
isi exprimd serioase rezerve, in méasura in care Autoritatea contractanti a actionat fird buni credinti
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sau fard o alta justificare rezonabild, fiind necesara totodata existenta unui justificari temeinice din
partea Prestatorului cu privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau

b) executarea necorespunzitoare a instructiunilor Prestatorului de cétre agenti, salariati ori
consultant independenti ai Autoritdtii contractante, cu conditia ca o asemenea executare
necorespunzitoare si nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Autoritatea contractanta, caz in care
prevederile sub-paragrafului a) de mai-sus se vor aplica si sub conditia ca aceasta executare
necorespunzatoare sa nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.

31.5 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economica aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitafi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a Autoritatii contractante in
baza unui raport de expertiza tehnicé elaborat de un expert tehnic atestat.

31.6 Pentru elaborarea de proiecte incomplete, care prezintd solufii neconforme sau care contin
neconcordante intre diferitele sectiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate
al constructiilor corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile, Prestatorul/proiectantul are
obligatia de a completa/reface documentatia tehnica, dupd caz, pe cheltuiald proprie;

Articolul 32 Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii
contractante

32.1 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul Contract este inlocuit de un
nou Prestator, la incetarea anticipatd a contractului de achizitie publica Prestatorul initial cesioneaza
Autoritatii contractante contractele Incheiate cu subcontractantii acestuia.

32.2 (1) Prezentul Contract va inceta automat dacé:
a) obiectul Contractului a fost realizat;
b) prin acordul scris al Partilor;
c) a intervenit forta majora, conform prevederilor articolului 35.6;

(2) Incetarea va opera de plin drept, fird necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau
interventia autorititilor sau a instantei de judecata si sau arbitrale.

(3) Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau
prerogative ale Autoritatii contractante si Prestatorului dobandite in baza prezentului Contract.

323 (1) Autoritatea contractanta poate rezilia Contractul cu efecte depline (de jure) dupi
acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Prestatorului, fird a mai fi necesard indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fard a mai fi necesard intervenfia vreunei instante judecitoresti si/sau
arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitdndu-se la acestea, Prestatorul nefiind
indreptafit sd pretindd nicio sumé reprezentdnd daune sau alte prejudicii, ca urmare a rezilierii
Contractului, daci:

a) Prestatorul nu presteazi serviciile conform cu prevederile Contractului;

b) Prestatorul nu se conformeazi, intr-o perioadd de timp rezonabild, notificirii emise de catre
reprezentantul Autoritatii contractante, care 1i solicitd remedierea executérii corespunzitoare sau
neexecutiirii obligatiilor din prezentul Contract, care afecteazi in mod grav executarea
corespunzatoare §i la timp a obligatiilor contractuale ale Prestatorului;

c) Prestatorul refuzi sau omite sd aducé la indeplinire notificérile emise de cdtre reprezentantul
Autoritatii contractante;

(d) Prestatorul si-a incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul
contractului de achizitie publica;
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e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afld sub controlul altei autoritéti, a incheiat o intelegere
cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afld intr-o situatie
aseminitoare rezultdnd dintr-o procedurd similard reglementata de legislafia sau reglementdrile la
nivel national.
(f) Prestatorul a comis o abatere profesionald gravd care ii pune in discufie integritatea, iar
Autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o
decizie a unei instante judecitoresti sau a unei autoritati administrative;
g) Prestatorul subcontracteazi fird a avea acordul scris al Autoritatii contractante;
h) Prestatorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate fi remediata
in mod efectiv prin alte masuri mai pufin severe;
i) Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o
hotérére judecatoreasci definitiva;
j) are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un Act Aditional la prezentul Contract;
k) aparitia oricarei alte incapacititi legale care sd impiedice executarea Contractului;
1) Prestatorul esueazd in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile sau asigurdrile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masurd sé isi indeplineasca
angajamentele;
m) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al proiectului pentru care se
furnizeaza produsele care fac obiectul contractului;
n) Prestatorul a incilcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe
parcursul executdrii prezentului contract de achizitie publica;
0) Prestatorul a fost condamnat prin hotdrdre definitivd a unei instanfe judecitoresti, pentru
comiterea uneia dintre urméatoarele infracfiuni:
ol) constituirea unui grup infractional organizat, prevézuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificérile §i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
02) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificérile si
completérile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea §i sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
03) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185
din Legea nr. 78/2000, cu modificirile §i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
04) acte de terorism, prevdazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;
05) spilarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spilarii banilor, precum si pentru instituirea unor mésuri de prevenire i combatere
a finantarii terorismului, republicatd, cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului,
previdzutd de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzétoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic
a fost condamnat;
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06) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificirile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
07) fraudi, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunititilor Europene din 27 noiembrie 1995.
p) nu este in masurd sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor art. 18;
q) Cuantumul despagubirilor si penalititilor contractuale datorat de cdtre Prestator Autoritatii
contractante conform prezentului Contract depéseste 30% din Pretul Contractului.

(2). Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art.
32.3 alin. (1) lit 0) se aplicd si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotérare definitiva este
membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator
economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

32.4 Dreptul Autorititii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile
Articolului 32.3.alin. (1) lit.  sunt aplicabile si in situatia in care Prestatorul sau una dintre
persoanele prevazute la Articolul 32.3 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie
in legdtura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la Articolul 32.3 alin. (1) lit. 0);

32.5 In sensul dispozitiilor art. 32.3 (1) lit d) se considerd incalciri grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezintd
neconformititi majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in contract.

32.6  Prin exceptie de la dispozitiile art. 32.3 (1) lit e) Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul
de nu rezilia contractul cu Prestatorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa,
atunci cind, pe baza informatiilor gi/sau documentelor prezentate de Prestator, stabileste cé acesta
are capacitatea de a executa contractul de achizifie publici, Aceasta presupune ca Prestatorul se
afli, fie in faza de observatic si a adoptat mé#surile necesare pentru a intocmi un plan de
reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manierd sustenabild, a activitatii curente, fie este
in cadrul fazei de reorganizare judiciard si respectd integral graficul de implementare a planului de
reorganizare aprobat de instanta.

32.7 Punerea in intarziere a Prestatorului rezulta din simplul fapt al neexecutarii obligatiilor
prevazute in cadrul prezentului contract.

32.8 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil in materie.

32.9 De indati ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, reprezentantul Autoritatii contractante
va certifica sumele cuvenite Prestatorului la data rezilierii.

32.10 Daca Autoritatea contractanta reziliazd Contractul, va fi indreptatitd s recupereze de la
Prestator, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza Contractului, orice dauna
sau prejudiciu suferit.

32.11 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta este
indreptétit sd execute intreaga valoare a garantiei de bund executie.

Articolul 33 Incetarea contractului de catre Autoritatea contractanta prin denuntare
unilaterala

33.1 Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cel mult 15
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.
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33.2  Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract si in situatia in
care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

33.3 In cazul prevazut la articolul 33.1 si articolului 33.2, Prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului, fara a putea solicita daune interese.

33.4 Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decéat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 se realizeaza prin
organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii achizitiilor publice
nr. 98/2016. In situatia nerespectarii dispozitiilor articolului 33.4 din prezentul contract, Autoritatea
contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.

33.5 Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitdfii absolute a contractului, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea achizitiilor
publice nr. 98/2016 ;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o
incilcare gravi a obligatiilor care rezulti din legislatia europeand relevantd si care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

33.6 In situatia in care Prestatorul cu care a fost incheiat prezentul contract este inlocuit de un
nou Prestator, la incetarea anticipati a contractului de achizitie publica Prestatorul initial cesioneaza
Autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.

Articolul 34 Rezilierea Contractului din initiativa Prestatorului

34.1 1In urma unui preaviz de 45 zile acordat Autoritatii contractante, Prestatorul poate solicita
rezilierea Contractului in urméatoarele conditii:

a) dacd Autoritatea contractanta suspenda derularea contractului pentru mai mult de 6 luni pentru
motive nespecificate in Contract sau independente de culpa Prestatorului;

b) dacd Autoritatea contractanta suspenda derularea contractului mai mult de 12 luni pentru
motivele specificate la articolul 28 si articolul 35.

342 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Autoritatii contractante sau al Prestatorului
dobandit in temeiul Contractului.

343 In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita in contradictoriu cu
Autoritatea contractanta despagubiri pentru pierderile sau prejudiciul suferit si probat ca urmare a
neexecutarii in intregime a prezentului Contract, cu exceptia cazului in care suspendarea care a stat
la baza rezilierii in situatia lipsei alocarii financiare. Aceasta despagubire nu va putea avea un
cuantum care sa conduca la depasirea platilor efectuate in baza Contractului. Solicitarea trebuie sa
fie facuta in conformitate cu dispozitiile legale romane.

Articolul 35 Forta majora

35.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate
competenta.

35.2 Termenul ,,fortd majord™ utilizat in Contract va Insemna calamita{i naturale, greve spontane,
razboaie, cutremure, furtuni, inundatii, §i orice alte evenimente similare imprevizibile, externe,
absolut invincibile si inevitabile.
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35.3 Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a forfei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pand la aparitia acesteia.

35.4 Partea contractanta care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte Parfi,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitérii consecintelor.

35.5 Partea contractanta care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte Pérti
incetarea cauzei acesteia, in maximum 10 zile de la Incetare.

35.6 Daca forta majoré aclioneaza sau se estimeazi cd va actiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte Parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna din Pirti s# poatd pretinde celeilalte daune - interese.

Articolul 36 Solutionarea litigiilor

36.1 Autoritatea contractantd si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale
amiabila, prin tratative directe, a oricarui litigiu care a aparut intre acestia in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea Contractului.

36.2 Daca, dupa 10 zile de la inceperea acestor tratative, dar nu mai tarziu de 15 zile de la
momentul aparitiei evenimentului care a generat litigiul, Autoritatea contractanta si Prestatorul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestea in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea Contractului, oricare dintre parti poate solicita ca acesta sa fie solutionat de catre
instanta judecatoreasca de contencios administrativ si fiscal in circumseriptia cireia se afld sediului
Autoritatii contractante.

Articolul 37 Tertul sustinator

37.1 (1) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator,
Prestatorul are obligatia de a notifica Autoritatea contractanta in scris, in termen de 15 zile de la
data la care constata acest fapt.

(2) In cazul in care Prestatorul nu notifica Autoritatea contractanta cu privire la faptul ca
intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii Contractului, Autoritatea contractanta
are dreptul de a stabili daca Prestatorul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii
Contractului pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului pentru partea de
Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este chemat sa duca
la indeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere.

(4) In cazul in care Prestatorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
Contractului, pentru partea de Contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator,
tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor
contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Confractului pentru care Prestatorul a
primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Autoritate contractanta, tertul sustinator
si/sau Prestatorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o intelegere scrisa prin care acestea
convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

a) tertul sustinator va duce la indeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face
obiectul Angajamentului ferm de sustinere si
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b) prevederile contractului incheiat intre Prestator si Autoritate contractanta vor deveni
aplicabile tertului sustinator.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere.

(6) Prestatorul si tertul/tertii sustindtor/sus{inatori au obligatia de a raspunde in mod solidar
pentru executarea contractului de achizitie publica.

37.2  Autoritatea contractanta va urmari orice pretentie la daune pe care Prestatorul ar putea sa o
aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm
de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Autoritatii contractante ca
urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma
avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator conform prevederilor articolului
37.4.

37.3 In cazul in care Prestatorul se afla in imposibilitatea derularii Contractului si Autoritatea
contractanta solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
Prestator, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care
Autoritatea contractanta o va avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi cesionata de catre Prestator catre Autoritate
contractanta cu titlu de garantie.

37.4 In cazul in care tertul/tertii sustinitor/sustindtori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevazute in
angajamentul ferm de sustinere acordat contractantului, Autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita direct de la acesta/ acestia, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

Articolul 38 Verificarea de citre organismele CE si/sau roméne

38.1 Prestatorul va permite Comisiei Europene, Oficiului European si/sau Roman Antifraudi,
Comisiei Europene, Curtii Europene de Audit sau Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de
Conturi a Romaniei si altor autoritati abilitate ale statului sd verifice, examinand pe loc
documentele originale, implementarea Proiectului si s& conducd un audit complet, dacé e necesar,
pe baza documentelor justificative de inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a
oricaror alte documente relevante pentru finantarea Proiectului. Aceste verificiri se pot face intr-o
perioada de pand la 7 ani dupd realizarea plétii finale.

38.2 In plus, Autoritatea contractanta va permite Oficiului European Antifraudd s realizeze
verificdri imediate/pe loc in concordantd cu procedurile stabilite in legislatia Uniunii Europene
pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva fraudei si altor nereguli.
38.3 In acest scop, Prestatorul va asigura accesul personalului sau agentilor Comisiei Europene, ai
Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane abilitate in
locurile unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de
asemenea, la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnici si financiari a
Proiectului si si ia toate masurile pentru a le usura munca. Accesul permis agentilor Comisiei
Europene, ai Oficiului European Antifrauda, ai Curtii Europene de Audit si ai autoritatilor romane
abilitate trebuie si se realizeze avand la baza confidentialitatea si respectul fati de terti, fird a aduce
prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cérora li se supun. Documentele trebuie si fie
accesibile si arhivate in asa fel incat sd usureze examinarea lor. Prestatorul are obligatia de a
informa Autoritatea contractanta cu privire la locul exact de desfisurare a Proiectului.
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Articolul 39 Legea aplicabila Contractului de servicii
Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit
acestei legi.

Articolul 40 Limba aplicabila Contractului de servicii
Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

Articolul 41 Plata taxelor

41.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.

41.2 Taxele si/ sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati etc pentru eliberarea
avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in numele Autoritatii contractante, si ulterior
rambursate de catre Autoritatea contractantd, in baza documentelor justificative.

Incheiat in limba romani in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doua) exemplare fiind pentru
Autoritatea contractanti si 1 (un) exemplar fiind pentru Prestator.

Articolul 42 Dispozitii finale

In situatia in care Prestatorul participa la mai multe proceduri de atribuire in care a propus acelasi/
aceleasi Utilaje/ Echipamente/ Personal cu cel/ cele din procedura de atribuire care a condus la
atribuirea prezentului contract, Prestatorul se obliga sa il/ le inlocuiasca cu Utilaje/ Echipamente/
Personal similar/e, care sa nu fie inferioare celor depuse in oferta si care sa indeplineasca criteriile
minime de calificare si /sau sa obtina cel putin acelasi punctaj in cazul in care au reprezentat factor/
factori de evaluare pentru atribuirea contractului. Inlocuirea Utilajelor/ Echipamentelor/ Personalui
aflate in acesta situatie se va realiza ulterior semnarii contractului intermen de maxim 45 de zile.

Pentru Autoritatea contractanti Pentru Prestator
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE (CNAIR S.A.),

prin DRDP-Constanta
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