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CAIET DE SARCINI

Constructie usoara sediu district Babadag, SDN Tulcea

Cod CPV : 45210000-2 Constructie usoara sediu district Babadag, SDN Tulcea

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice generale privind realizarea , inclusiv proiectarea in

faza AC, PT,etc., a unei constructii usoare avand ca rol sediu de district.

CONDITII GENERALE

Constructia usoara ce se doreste a fi utilizata ca sediu district de drumuri, o cladire tip parter +etaj, cu o
suprafata utila (parter+mansarda+terasa) de 111.40 mp si o suprafata construita de 145.00 mp, ce trebuie sa

cuprinda incaperile necesare desfasurarii activitatii specifice unui district de drumuri.

Constructia dorita este o constructie usoara cu structura de lemn, asezata pe o fundatie de beton.

Compartimentarea spatiilor la interiorul cladirii trebuie sa cuprinda :

Parter:

- Birou sef district 16.5 mp
- Magazie materiale 15.0 mp
- Sala de instruire 22 mp

- Sala de mese si oficiu 9 mp

- Camera tehnica 5.5mp
- Grupuri sanitare B+F 6 mp

- Hol 8.6 mp
- Terase 6.5 mp
Mansarda:

- Locuinta de serviciu 22.3 mp

Locatia de amplasare a constructiei este situata pe DN 22 km 209+528 stanga, in localitate Babadag,

judetul Tulcea.



Oferta trebuie sa cuprinda :

1.

Partea de proiectare ce include:

- Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire;
- Proiect architectural;

- Proiect pt. instalatii termice, electrice si sanitare in faza PAC;

- Proiect tehnic de executie — fundatii si structura.

Constructia propriu-zisa ce include:

FUNDATIE
- Fundatie din beton;
- Centuri, grinzi de fundare din b.a.;
- Placa slab armata din beton armat;
- Folie rupere capilaritate;
- Umplutura compactata din pamant si pietris 15-31mm;
- Polistiren extrudate.

STRUCTURA LEMN

- Prinderea de fundatie cu conexpanduri , agrafe fier, etc.;

- Imbinarea elementelor de lemn prin chertare, cu contravantuiri;

- Prinderea elementelor de lemn cu cuie, scoabe, coltare metalice, tije metalice;

- Dimensiuni profile lemn:

- Talpi — minim 12/12 cm;

- Stalpi si contrafise - minim 12/12 cm;

- Dusumea oarba la planseul dintre nivele - dulap minim 5 cm;

- @Grinzi intre nivele - minim 12/18 cm;

- Cosoroabe, pene - minim 12/15 cm;

- Capriori - minim 8/12 cm;

- Sageac pt streasina - lambriu lemn prelucrat - scandura 2,5 cm;

- Dusumea oarba la planseul pt pod si astereala - scandura de 2,5 cm;

- OSB 3 hidrofugat - minim 10 mm;

- Lemn din rasinoase, umiditate sub 20 %, tratat ignifug si insectofungicid, avizat ISU, cu raport
de verificare.

- INVELITOARE

- Membrana de protectie anticondens;

- Tigla metalica - grosime tabla 0,50 mm;

- Piese de finisaj - coama, dolie, sort, pazie, calcan;
- Sistem pluvial - jgheab, burlan, cot.

- TAMPLARIE

- Ferestre - tamplarie PVC cu 5 camere, profil - colorat, cu geam termopan - low-e, dubla
deschidere, plase de tantari la ferestrele cu deschidere;

- Usa acces terase si balcoane, tamplarie PVC cu 5 camere, profil - colorat, cu geam termopan -
low-e, usa profil fereastra , deschidere simpla;

- Usa exterioara metalica la intrarea principala.

STRUCTURA PERETE IN EXTERIOR

- Grosime pereti - minim 30 cm;



- Profil picurator pt polistiren;

- Polistiren expandat EPS 70, grosime 100mm;
- Plasa de armare 145 gr/cmp;

- Adeziv polistiren pt OSB;

- Masa de spaclu;

- Tencuiala decor;

- Lemn aparent, streasina - lacuit - lac colorat.

SOCLU

- Inaltime soclu minim 400 mm:;

- Hidroizolatie cu solutie bituminoasa pe baza de apa;

- Tencuiala decorativa de soclu;

- Trotuar perimetral cu latime de 60 cm, din beton armat cu plasa @4, h =10 cm.

STRUCTURA PERETE IN INTERIOR / TAVANE

- Grosime pereti —minim 25 cm;

- Vata minerala necaserata 100 mm pe peretii exteriori, peretii interiori, tavane si pod;
- Folie anticondens;

- Structura metalica pt. rigips;

- Rigips ignigug 12,5 mm in camere;

- Rigips de 12,5 mm antiumezeala in bucatarie si bai;

- Rigips 12,5 mm la tavane;

- Glet de imbinare si glet de finisaj;

- Sapa semiumeda la parter;

- OSB minim10 mm grosime - peste dusumeaua oarba la etaj;

- Hidroizolatie cu solutie bituminoasa pe baza de apa, membrana bituminoasa 4 gr/cm - bai etaj;
- Sapa semiumeda bai etaj.

FINISAJE INTERIOARE

- Faianta bucatarie, h = 60 cm - deasupra frontului de lucru;

- Fajantabai h=2m;

- Gresie, bucatarie, hol parter si bai, cu plinta;

- Pardoseli din parchet melaminat, dublu click, cu plinta si accesorii;
- Finisaj pereti cu vopsea lavabila alba;

- Praguri de trecere la nivelul usilor interioare;

INSTALATII SANITARE.

Bucatarie:
- chiuveta din inox de perete cu o singura cuva;
- baterie monocomanda cu gat lung.
- Bai:
- lavoar cu dulap incorporat si baterie monocomanda inclusa;
- set, vas wc cu rezervor si capac;
- oglinda 70/50;
- set accesorii baie;
- cabina de dus cu cadita;
- Trasee PVC pt. evacuare ape uzate;
- Trasee din polipropilena cu insertie de fibra, pentru apa calda si rece.



INSTALATII ELECTRICE

- Tablou electric cu disjunctoare.- 6 trasee - 1 centrala termica, 1 masina spalat rufe, 2 iluminat, 2
prize;

- Trase electrice - tub copex ignifug;

- Fire electrice - cupru, 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm;

- Distributie corpuri de iluminat;

- Un loc de lampa pt. fiecare 20 mp, hol, bai, dormitoare, bucatarie,birouri;

- Doua locuri de lampa pt. sala de mese;

- Doua locuri de lampa pt. exterior;

- Inloc de lampa pt pod;

- Corpuri de ilumninat tip aplica;

- Distributie prize;

- Doua prize duble in dormitor, sala de mese si bucatarie;

- O priza simpla pt centrala termica;

- O priza simpla in hol;

- O priza dubla in exterior.

INSTALATII TERMICE

- Centrala termica electrica - 24 KW,

- Calorifere din otel - gama dimensionala 22 x 600;

- Calorifere port prosop, gama dimensionala 500, pt bai;
- Trasee termice polipropilena cu insertie de fibra.

TERASE SI BALCOANE DESCOPERITE

- Fundatie / planseu lemn;

- Sapa;

- Hidroizolatie cu solutie bituminoasa pe baza de apa, membrana bituminoasa 4 gr/cm - la
balcoane;

- Gresie de exterior antiderapanta, cu plinta;

- Mana curenta si balustrii din brad finisat si lacuit.

TERASE SI BALCOANE ACOPERITE, COPERTINE AUTO.

- Fundatie / planseu lemn;

- Sapa;

- Hidroizolatie cu solutie bituminoasa pe baza de apa, membrana bituminoasa 4 gr/cm - la
balcoane;

- Gresie de exterior antiderapanta, cu plinta;

- Mana curenta si balustrii din brad finisat si lacuit;

- Lemn aparent din brad finisat si lacuit;

- Invelitoare.

SPECIFICATII TEHNICE

MATERIALE

. Clasele de exploatare ale constructiilor din lemn
Din punct de vedere al conditiilor in care functioneaz, constructiile se incadreaza in:



Clasa 1 de exploatare, caracterizata prin umiditatea continutd de materialul lemnos corespunzitoare
unei temperaturi © = 20 =+ 2° C si a unei umididati relative a aerului ¢<_65%

Clasa 2 de exploatare, caracterizati prin umiditatea continutd de materialul lemnos corespunzétoare
unei temperaturi i © =20 + 2 ° C si a unei umididéti relative a aerului p<_80%

Clasa 3 de exploatare, caracterizati prin umiditatea continutd de materialul lemnos superioard celei
de la casa 2 de exploatare

2. Specii si sortimente din lemn
La alegerea materialului lemnos pentru structuri, se tine cont de clasa de exploatare a constructiei,
precum si de natura si marimea solicitérilor.
Structurile din lemn se realizeaza in majoritatea cazurilor din risinoase.
Clasificarea materialului lemnos folosit in constructie se face dupa specie si gradul de prelucrare
( STAS 856 —71).
Dupa gradul de prelucrare, materialul lemnos folosit in constructii se clasifici in:
- lemn brut
- lemn natural (STAS 1040 — 85 si STAS 4342 — 85)
- lemn ecarisat ( sortimentele de lemn ecarisat sunt reglementate prin STAS 942 — 86 pentru
raginoase si STAS 8689 — 86 pentru foioase).
Dimensiunile curente si speciale ale principalelor sortimente de cherestea de résinoase folosite n
constructii ( STAS 942 - 88), corespund stérii lemnului pentru o umiditate de 15%.
Clasele de calitate pentru cheresteaua de risinoase se stabilesc conform STAS 1949-86. Lemnul
folosit in constructii nu trebuie s3 aibd o umiditate mai mare de 23%. La elementele speciale ( de
imbinare ), ca pene, dornuri, eclise, umiditatea nu trebuie si depaseasca 15%.
Materialul lemnos folosit in elemente de rezistenté se imparte in trei categorii ( STAS 857-83):
[ — Elemente supuse la intindere i incovoiere ( grinzi cu zibrele, grinzi simple, eclise).
IT — Elemente supuse la compresiune si incovoiere Elemente intinse la care se utilizeazd maximum
70% din rezistenta admisibila a lemnului
IIT — Elemente secundare
Pentru fiecare din aceste categorii, numarul si marimea defectelor materialului lemnos sunt limitate
si trebuie sa satisfacd conditiile din STAS 857-83.

A. CUIE - STAS 2111-90

Baterea cuielor se poate face manual, sau cu ajutorul ciocanului pneumatic, situatie recomandaté pentru
cuie cu lungimea maxima de 100 mm.

Pentru a diminua riscul de indoire a cuielor in timpul baterii,acestea pot fi batute in gauri pregétite cu
diametrul de 80% din diametrul cuielor. Buloanele se realizeaza din otel beton, cu cap si piulitd de
stringere. Buloanele se introduc in géuri pregatite, avand diametrul cu Imm mai mare decét diametrul
bulonului. Sub capul bulonului si piulitd este recomandabil si fie plasati o saibd cu grosimea minima
0,3d si diametrul mai mare decat 3d.

B. MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR
Impregnarea lemnului cu substante ignifuge constituie un mijloc mai sigur decét acoperirea cu vopsele
ignifuge, intrucat substantele ignifuge pétrund in interiorul lemnului la o addncime mai mare.
Pentru a putea fi folosite cu succes in vederea ignifugérii lemnului, substantele ignifuge trebuie s
satisfaca conditiile prevazute de STAS 652 -83.
Substantele folosite in mod frecvent pentru ignifugarea lemnului pot fi:
- Sarurile de amoniu (bifosfatul de amoniu, sulfatul de amoniu si clorura de amoniu).
- Sarurile de sodiu si potasiu (carbont de sodiu, bicarbonat de sodiu, carbonatul de potasiu).
- Alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si potasiu, sulfatul dublu de aluminiu si amoniu).
- Boraxul
Deoarece trebuie si i se asigure lemnului concomitent atét rezistenta la foc, cét si rezistenta impotriva
putrezirii, de reguld, in substantele ignifuge se mai introduc si diferite substante antiseptice (fungicide),
de obicei fluorura de sodiu.



Impregnarea lemnului cu substante ignifuge se face prin aceleasi procedee ca si in cazul impregnérii cu
substante antiseptice (fungicide). Se vor respecta normele tehnice privind ignifugarea materialelor si
produselor din lemn utilizate in constructii C58 -96.

C. MASURI DE PROTECTIE CONTRA PUTREZIRII LEMNULUI
Prevenirea acestor efecte se poate face dacé se are in vedere cd microorganismele care produc putrezirea,
in cea mai mare parte, se dezvolti la o umiditate a lemnului de 20 — 30%.
Deci, una dintre masurile de protectie consti in reducerea umiditatii sub aceasta limita, fie prin uscare,
fie prin alte masuri care si asigure atit reducerea umiditatii, cat si izolarea lemnului de sursele care ar
duce la cresterea ei.
Misurile generale de protectie contra putrezirii elementelor de constructie din lemn, in vederea maririi
duratei de exploatare sunt reglementate de STAS 2925-67.
Cele mai sigure rezultate pentru mérirea durabilititii lemnului, se obtin prin folosirea metodei de
impregnare superficiald sau profunda cu substante antiseptice (fungicide), care exercitd asupra
ciupercilor o actiune toxica.
Substantele antiseptice folosite in mod curent pentru protectia lemnului contra putrezirii pot fi:
1 — substante antiseptice solubile in apa
la — sérurile minerale solublie 1n apa
- clorura mercurica
- clorura de zinc
- sulfatul de cupru
- fluorura de sodiu
- fluorosilicatul de sodiu
1b — derivati organici solubili in api
- fenoli
- crezoli
- dinitrofenolat de sodiu
Ic — substante antiseptice mixte care contin in marea majoritate a cazurilor 80- 90% fluorurd de
sodiu, iar restul de 10 - 20% derivati organici solubili in apa.
1d — derivati organici insolubili in apa
- gudron de huild
- ulei de creuzet
- titei
- gudron de lemn din gisturi bituminoase si de turba
Acesti derivati se folosesc numai pentru protectia lemnului rotund din constructii sau la poduri.
le — substante antiseptice gazoase
- anhidrida sulfuroasé
- aldehida formica
- cloropicrina
Aceste substante se folosesc numai la dezinfectarea superficiala a lemnului pentru distrugerea
sporilor si a miceliilor de pe suprafata lemnului infectat.
1f — paste antiseptice, fabricate fie pe bazé de fluoruri de sodiu, fie pe bazé de fluorosilicat, utilizate
pentru protejarea elementelor de constructie care nu sunt direct sub actiunea umiditatii din atmosfera
sau din sol.
Toate aceste substante trebuie si corespundd conditiilor cerute de STAS 650- 83 si STAS 651 -83.
Tratarea lemnului cu antiseptice se poate face prin una din urmétoarele doud metode:
- metoda prin pétrundere, prin osmoza, prin imersiune (imbaiere) si prin impregnare sub presiune
- metoda prin acoperire cu paste antiseptice
Pentru a se atinge scopul, lemnul céruia i se aplicd unul din procedeele enumerate trebuie sé fie perfect
s@ndtos, uscat si prelucrat in forma definitiva.

CAIET DE SARCINI - INFRASTRUCTURA, CONSTRUCTII
Constructiile din prezentul proiect se incadreaza in urmétoarele categorii si clase:
- categoria de importanta “D”/ clasa de importanta I1I



1. Terasamente

Lucrérile de terasamente - sépéturi i umpluturi - din prezentul proiect sunt lucréri obisnuite, In padmaénturi
obisnuite.

Executarea si receptionarea lucrérilor de sdpaturi si umpluturi se va face conform prevederilor urmétoarelor
acte normative:

- C 169-88 “Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor
civile si industriale™.

- C 56-85 “Normativ pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de constructii si instlatii aferente”.

2. Lueriri de betoane si betoane armate

in cadrul proiectului se utilizeaza beton simplu Bc 7,5 si beton armat Be 15. Aceste betoane se utilizeaza in
urmétoarele elemente:

- betoane de egalizare

- betoane In fundatii pahar si fundatii continui

- betoane in plici, centuri, stalpisori.

Lucrérile de beton si beton armat sunt lucréri obisnuite si deci se vor executa si receptiona in baza
urmatoarelor acte normative:

- C 56-85 “Normativ pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente”
- C 16-84 “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente™
- C 28-83 “Instructiuni tehnice pentru sudarea arméturilor din otel beton™

Calitatile otelului beton folosit sunt precizate pe plansele respective

3. Confectii metalice

- se va folosi otel laminat marca OL37, clasa 3, STAS 500/2-80

- constructiile din prezentul propiect urmeazi a fi exploatate in mediu agresiv clasa 3m

- In ce priveste Imbindrile sudate se stabilesc urmétoarele conditii tehnice de calitate:

- categoria de executie a elementului va fi B conform STAS 787/0-88

- nivelele de acceptare a imbindrilor sudate conform C 150-99

- protectia anticoroziva a confectiilor metalice se va realiza prin sisteme de acoperire cu vopsire cu uscarea
peliculei la aer “A Va”, conform STAS 10702/2-80

- se stabileste durata acoperirii protectoare “durata medie” ceea ce corespunde 4...7 ani

- gradul de curatire a pieselor care urmeaza protejate se stabileste conf. STAS 101- 66/1-77

- se va aplica urmaétorul sistem de acoperire:

- materialul de baza al sistemului de protectie va fi ulei si rasini alchidice cu uscare la aer sau copolimeri
vinilici si rasini alchidice

- stratul primar: grund pe bazi de ulei, grund miniu G351-4 sau grund fase nave G424-40 - un strat

- stratul intermediar din vopsea pe bazi de rasini alchidice cu uscare la aer - un strat

- strat de finisare din email pe baza de rasini alchidice cu uscare la aer: email perclorvinilic 407a - 3 straturi.
Materialele folosite, executia si verificarea calitatii se va face in conformitate cu urméitoarele acte
normative: - STAS 500/2-80: Oteluri de uz general pentru constructii......

- STAS 787/0-88: Constructii din otel: conditii tehnice generale de calitate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea imbindrilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si
agricole.

- STAS 10128-86: Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.

Pregitirea mecanici a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.

Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale.

- STAS 500/2-80: Oteluri de uz general pentru constructii......

- STAS 787/0-88: Constructii din otel: conditii tehnice generale de calitate.

- C 150-99: Normativ privind calitatea imbinérilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si
agricole.

- STAS 10128-86: Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel.

Pregitirea mecanica a suprafetelor.

- STAS 10702/1-83: Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane.

Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale.



CAIET DE SARCINI - SAPATURI SI UMPLUTURI DE PAMANT

1. Generalititi

Prezentul capitol al caietului de sarcini se referd la executarea lucririlor de terasamente.

De reguld lucrérile de terasamente se executd mecanizat, metodele manuale se aplica acolo unde folosirea
mijloacelor mecanice nu este economica.

Lucrdrile de terasamente nu vor incepe inainte de executarea lucréarilor pregatitoare (vezi cap.2 C169-88).
Constructorul are obligatia sd urméreasca stabilitatea masivelor de pAmént, ca urmare a lucririlor executate,
sau actiunii utilajelor folosite, precum si stabilitatea constructiilor invecinate.

2. Lucriri pregititoare

Lucrérile pregétitoare sunt cele necesare a se executa inaintea celor de terasamente propriu zise si constau in
special din: defrisari, demoldri, amenajarea terenului si platformei.

Lucrérile pregétitoare se vor executa cu respectarea cap.2 din normativ C169-88.

3. Trasarea pe teren

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasament si marcarea lor conform
proiectului.

Abaterile admisibile la trasare sunt date in normativ C83-75.

Trasarea lucrérilor de terasamente se efectueaza pe baza planului de trasare dupa fixarea pozitiei constructiei
pe amplasament.

Trasarea pe teren se va face dupa curatirea si nivelarea amplasamentului.

4. Executarea sapiturilor, sprijinirilor

La executarea sédpéturilor trebuie si se aiba in vedere urmitoarele:

- mentinerea echilibrului natural al terenului In jurul s&ipaturii pe o distanti suficient de mare ca si nu se
pericliteze instalatiile si constructiile invecinate;

- cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sapiturii, aceasta va fi opriti la o cotd mai
ridicata decat cota finald, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice a terenurilor de
fundare.

Sprijinirea peretilor sipéturii se face tinand seama de adancimea sdpaturii, natura terenului de fundare,
regimul de curgere a apelor subterane, conditii meteorologice si climatice din perioada de executie,
tehnologia de executie.

Se va avea in vedere ca lucrérile de epuismente si nu propducad modificiri al stabilititii masivelor de padmant
din zona lor de influentd sau daune datorate afuierilor la cladirile existente.

Sapaturile care se executd mecanizat nu trebuie si depaseasca profilul proiectat al sapaturii. in acest scop
sdpdtura se va opri cu 20-30 cm mai sus decét cota profilului sipaturii, restul se va executa manual.

in cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei lucrarile de sapaturi se executi de la inceput péni la cota
prevazutd in proiect.

In cazul terenurilor sensibile sipaturile se vor executa cu respectarea art.4.8 din normativ C169-88.
Modificarea cotei de fundare se va face numai cu acordul proiectantului.

Turnarea betonului in fundatii se va face imediat dup atingerea cotei de fundare sau a unui strat pentru care
proiectantul isi dd acordul privind posibilitatea de fundare.

Executarea sdpdaturilor deasupra nivelului apelor subterane se poate face cu pereti verticali nesprijiniti, cu
pereti verticali sprijiniti sau sdpéturi cu pereti in taluz.

Executarea lucrérilor de sépdturi se va face cu respectarea art.4.16 la 4.30 pentru sdpiturile executate
deasupra nivelului apelor subterane, respectiv 4.31 la 4.36 pentru sdpéturi executate sub nivelul apelor
subterane.

5. Executarea umpluturilor

Executarea umpluturilor se va face de reguld din pamanturile rezultate din sépatura.

Se interzice realizarea umpluturilor din pAmanturi cu umflari si contractii mari, maluri, argile moi, cu
continut de materii organice, resturi de lemn, bulgéri, etc.



Inainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepértarea stratului vegetal iar suprafata rezultata se va
amenaja cu pante de 1 - 1,5% pentru asigurarea scurgerii apei din precipitatii.

Cand inclinarea terenului este mai mare de 1:3 se vor executa trepte de infratire.

Umiditatea va fi cit mai aproape de umiditatea optima de compactare admitadndu-se variatii de £2%.
Umpluturile din pdménturile coezive, compactate prin cilindrare, se vor executa in straturi nivelate, avind
grosimi uniforme, stabilite initial prin compactéri de proba. Gradul de compactare necesar a se realiza se va
determina pe probe in poligon, umiditatea optima se va stabili conform STAS 1913/1-82.

Se considerd cé prin compactarea manuald se realizeazé gradul de compactare 90-96%, cand se face pe
straturi de 10 cm, respectiv 80-90% cénd compactarea se face pe straturi de 20 cm.

Verificarea compactérilor se va face cu respectarea normativului C56-85 si C29-85.

Unitatea care executd umpluturi va organiza verificarea comportarii, cu personal calificat, cu respectarea
"Nomenclatorului incercarilor de laborator" si instructiunilor de aplicare a acestora, in conformitate cu
ordinul IGSIC nr.8 din 7.X1.1981.

Controlul va avea caracter operativ, pentru a se putea lua la timp masurile necesare, in cazul in care
umpluturile nu sunt corespunzitoare.

La executarea umpluturilor pe timp friguros este obligatorie respectarea normelor generale si a celor
specifice lucrdrilor de pdmant prevézute in normativul C16-84.

6. Receptionarea lucririlor de terasamente

Verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor de terasamente se va face in conformitate cu prevederile
"Instructiunilor pentru verificarea calitatii si receptia lucririlor ascunse la constructii si instalatii aferente” si
normativului C56-85.

Receptionarea si verificarea lucrérilor de terasamente se va face conform cap.7 din normativ C169-88.

7. Masuri de tehnica securitatii muncii

La executarea lucrarilor de sépaturi se vor respecta prevederile din "Norme republicane de protectia muncii'
aprobate de M.M. si M.S. cu ordinele 34/1975 si 60/1975 si "Normele de protectia muncii n activitatea de
constructii-montaj" aprobate de M.C.Ind. cu ordinul 1233/D-1980.

CAIET DE SARCINI - STRUCTURI DIN BETON SI BETON ARMAT

1.PREVEDERI GENERALE

Betoanele folosite in realizarea constructiei sunt de marca (clasa) curent folosite la noi in tara, raportate la
posibilitatile tehnice.

Totusi, avand in vedere clasa de importanta ceruta constructiei, decurg unele cerinte de calitate care impun
anumite exigente privind calitatea materialelor folosite ce intra incomponenta betonului,calitatile betonului
realizat, modul de punere in opera.

Cofrajele sunt constructii temporare, necesare constructiilor, pentru redarea formei sidimensiunilor
elementelor din beton, precum si pentru sustinerea acestora in perioada candacestea nu au capacitatea de a o
face singure.

Solutiile de realizare a cofrajelor trebuie sa fie:

. Economice, astfel incat costul, consumul de materiale si de manopera sa rezulte in pondericat mai scazute
din totalul necesar realizarii constructiei;

. Rezistente la sarcinile ce le revin, in special:

-din greutatea (impingerea) betonului care solicita elementele de sustinere sau fata cofrajului;

-la montari — demontari si manipulari repetate;

-la actiunea agentilor atmosferici;

. Exacte, in privinta redoarii corecte a formei si dimensiunilor elementelor din betoane in limita abaterilor
admisibile;

. Sigure, din punct de vedere al respectarii normelor de tehnica securitatii muncii si deprevenire si stingere a
incendiilor;

. Etanse, astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment de la rosturi;

. Simple, astfel incat sa asigure:

-executia usoara in intreprinderea producatoare;

-insusirea rapida de catre muncitori a tehnicii de lucru;



-usurinta de montare — demontare, manipulare si transport.

Cofrajele sunt utilizate in principal pentru formarea urmatoarelor elemente:

. fundatii

. peretii portanti de beton turnat monolit (diafragme), intalniti la structuri de tip”Fagure”’si"Celular™;

. placi de beton turnat monolit pentru planse:

. cu fata cofrajului din lemn sau metal, solutie utilizata foarte rar, de regula pentru zone reduse din suprafata
planseului unde nu pot fi folosite panouri prefabricate;

. cu fata cofrajului realizata din predala prefabricata de beton armat si suprabetonarea de beton turnat
monolit.

STANDARDE SI NORME

LUCRARI DE FUNDATII

1. STAS 9824/0 — 74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale.

2. STAS 9824/1 — 87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si
agrozootehnice.

3. STAS 6054 — 77 Terenuri de fundatie. Adancimea de inghet.

4. STAS 2745 — 90 Teren de fundatie. Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice.

5. 5. C 169 — 88 Normativ privind executia si receptia lucrarilor de terasamente pentru fundarea
constructiilor civile si industriale (Bul. constr. 5/78).

6. P 7—2000 Normativ privind proiectarea si executia constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire.
(proiectare, executie, exploatare)

7. NP 112 — 2004 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa.

8. NP 0001 — 1996 Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflaturi si
contractii mari.

9.NE 012 -1 -2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea I: Producerea betonului.

10. NE 012 — 2-2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea II: Executarea lucrarilor.

11. C 11 — 74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru
cofraje. (Bul. constr. 4/75).

12. C 23 — 75 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii

13. C 56 — 2002 Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de instalatii aferente.
LUCRARI DE BETONARE

1. NE 012 — 1 -2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea I: Producerea betonului.

2.NE 012 -2 - 2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.Partea 2: Executarea lucrarilor

3.C 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Bul. Constr.
1-2/86.

LUCRARI DE ARMARE

1.STAS 1799 — 88 Constructii de beton, beton armat si beton precomprimat.

Prescriptii pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor.

1. NE 012 — 1-2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea I: Producerea betonului.

2.NE 012 —2- 2010 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat.

C 117 - 70 Instructiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din demetre de beton
armat (Bul. Constr. 9/70)

C 129 — 71 Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonului prin metode nedistructive
combinate (Bul. Constr. 8/85)

C 26 — 85 Instructiuni tehnice pentru incercarea betonului cu ultrasunete (Bul. Constr. 8/85)

C 56 — 2002 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (Bul. Constr.
1-2/86).

o



LUCRARI DE COFRARE

1. STAS 10265 — 75 Tolerante in constructie. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si adancimi de baza.
2. STAS 8600 -79 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si ansamblari constructii.
Sistem de tolerante.

3. STAS 7009 — 79 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si ansamblari constructie.
Tehnologie.

4. STAS 9867 — 86 Panouri de cofraj de lemn cu fete din placaj 5. C 162 — 73 Normativ pentru alcatuirea,
executarea si folosirea cofrajelor metalice pliante pentru peretii din beton monolit la cladiri (Buletinul
Constructiilor 7/74)

6. C 11 -74 Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj pentru
cofraje (Buletinul Constructiilor 4/75)

7. C 83 -95 Indrumator privind executarea trasarii de detaliu in constructii (Buletinul Constructiilor 1/76)
8. C 56 — 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
(Buletinul Constructiilor 1 —2/86)

MATERIALE

_ Beton

_ Armaturi

_ Cofraje

Prepararea si verificarea caracteristicilor marcilor betonului, cimentului, agregatelor, aditivilor se face
corespunzator precizarilor din normativele in vigoare.

5. TRANSPORT

TRANSPORTUL BETONULUI

Transportul betonului de lucrabilitate L3 si L4 (tasarea conului cu 5...9 cm, respectiv 10...15 cm) se face cu
autoagitatoare, iar a celor cu lucrabilitate L2 (tasarea conului cu 1...4 ¢cm) cu autobasculante cu bena
amenajata corespunzator.

Se admite transportul betonului de lucrabilitate 13 cu autobasculanta cu conditia ca locul de descarcare sa se
asigure reomogenizarea amestecului.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi

transportatoare, jgheaburi sau roabe.

Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.

Pe timp de arsita sau ploaie, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se evite
modificarea caracteristicilor betonului.

Durata de transport se considera din momentul inceperii incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul
descarcarii acestuia si nu poate depasi valorile de mai jos decat daca se utilizeaza aditivi intarzietori:

In cazul autobasculantelor durata maxima se reduce cu 15 minute.

Ori de cate ori intervalul de timp dintre descarcarea si reancarcarea cu beton a mijloacelor de transport
depaseste o ora, precum si la intreruperea lucrului, acestea vor fi curatate cu jet de apa.

6. CONDITII DE EXECUTIE

6.1 LUCRARI DE FUNDATII

6.1.1 LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor trebuie sa fie terminate lucrarile
pregatitoare, si anume:

a. sapaturile pentru groapa de fundatie si pentru santurile de fundatii;

b. protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant;

c. coborarea nivelului apelor subterane, pentru a permite executarea corpului fundatiilor in uscat, atunci cand
procedeele de executie adaptate nu permit betonarea sub apa;

d. asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajelor de lucru, a
depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor.

e. retrasarea axelor fundatiilor;

—~—



f. verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere al calitatii terenului,
dimensiunilor si pozitiilor) in limitele tolerantelor prescrise;

g. incheierea procesului verbal de lucrari ascunse privind executia terasamentelor.

Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce urmeaza a se
lua se vor stabili cu proiectantul si numai in scris.

In cazul fundatiilor in apa, cu sau fara epuismente se va verifica in mod special daca nu s- au produs afluieri,
ebulmente, prabusire etc. sau ca efectele acestora au fost inlaturate, in asa fel incat corpul fundatiei sa poata
fi executat corect, conform proiectului.

6.1.2 TRASAREA POZITIEI COFRAJELOR PENTRU FUNDATII

Trasarea pozitiei cofrajului pentru turnarea fundatiilor din beton se realizeaza de-a lungul sarmelor intinse
intre reperii materializati in acest scop pe profile de colt sau intermediare ce au servit la trasarea lucrarilor de
sapaturi.

Intrucat in timpul definitivarii lucrarilor de cofrare, elementele cofrajului pot capata deplasari de la
pozitionarea initiala, este necesar ca inaintea turnarii betonului sa se verifice corectitudinea finala a acestora.
Verificarea se executa cu ajutorul unui instrument optic (se recomanda).

Acesta va fi colat pe linia de baza a cofrajului sau pe o linie paralela cu aceasta, verificarea facandu-se de-a
lungul diferitelor puncte ale cofrajului.

Trasarea pozitiei cofrajelor pentru turnarea fundatiilor izolate (inclusiv tip pahar) se face in raport cu axele
trasate pe imprejmuirea din jurul gropii de fundatie, de-a lungul unor sarme intinse in cele doua directii,
fixate de imprejmuiri.

Prin acest sistem de intersectie reparata, se traseaza toate detaliile de plan ale fundatiei

(cofraje exterioare, cel interior — in cosul fundatiilor pahar de exemplu).

Transmiterea pe verticala a punctelor rezultate din intersectarea sarmelor se face cu ajutorul firului cu
plumb, intrucat precizia ceruta in general in aceste situatii, nu necesita utilizarea instrumentelor optice.
Pentru trasarea nivelului de asezare a stalpilor, in cazul fundatiilor tip pahar, se utilizeaza nivelmentul
geometric folosindu-se niveluri si reiese corespunzatoare.

Fundul paharului se recomanda sa fie mai jos cu 1 cm fata de cota din proiect. Pentru

aducerea la nivel a stalpilor se vor folosi placute metalice asezate in fundul paharului.

Abaterea admisibila la trasarea in plan orizontal a axelor si stabilirea cotei de nivel a fundatiilor continue sau
izolate este de maxim 10 mm.

6.1.3 EXECUTAREA FUNDATIILOR

La executarea fundatiilor de beton si beton armat se vor respecta si prevederile din

Normativul NP 012-1999, NE 012-1-2007, NE 012—2-2010 si Normativul NP 112-2004 si cele prevazute in
»CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare®.

La executarea fundatiilor vor fi avute in vedere urmatoarele:

a. Materialele intrebuintate trebuie sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor din

standardele si normele de fabricatie in vigoare, se atrage atentia asupra cazurilor in care

proiectele prevad ce masuri de protectie anticoraziva utilizarea de cimenturi speciale si anumite

grade de impermiabilitate a betonului;

b. Executia fundatiilor nu poate incepe daca nu s-a facut in prealabil controlul sapaturii de fundatii, conform
prevederilor din”CAIETE DE SARCINI privind executia lucrarilor de

terasamente™.

c. Fundatia se va executa, pe cat posibil, fara intrerupere pe distanta dintre doua vastari de tasare, in cazul
cand aceasta conditie nu a putut fi respectata se va proceda conform

prevederilor din capitolul 1 — 6 “Rosturi de lucru din”CAIET DE SARCINI privind executia

lucrarilor de betonare”, armandu-se in vedere si urmatoarele:

-durata maxima admisa a intreruperii de betonare, pentru care nu se vor lua masuri speciale de

reluarea betonarii, va fi intre 1,5 si 2 ore, functie de tipurile de ciment, folosite, cu sau fara adaosuri;

-in cazul in care rostul de lucru din fundatie nu poate fi evitat, acesta se va realiza vertical, la o distanta de
100 m de marginea stalpului;

-suprafetele rostului de lucru vor fi perpendiculare pe axa fundatiei sau verticale pe toata

inaltimea;



-turnarea benzilor de fundatie se va face in straturi orizontale de 30 — 50 cm, iar suprapunerea stratului
superior de beton se vor face obligatoriu inainte de inceperea prizei cimentului din stratul inferior;

-nu se admit rosturi de turnare inclinate la fundatii, cuzineti, pungi de fundatii, betonarea si vibrarea
facandu-se fara intrerupere;

-nu se admit rosturi de lucru in fundatiile izolate sau sub zonele cu concentrari maxime de eforturi;

-la constructiile in care, fundatiile sunt executate longitudinal, se va urmari ca fiecare banda de fundatie in
parte sa fie turnata fara intrerupere, trecerea de la o banda la alta facandu-se dupa ce turnarea benzii
precedente a fost terminata;

- reluarea turnarii se va face dupa pregatirea suprafetelor rosturilor;

-suprafata rostului de lucru trebuie sa fie bine curatata si spalata abundent cu apa, imediat inainte de turnarea
betonului proaspat;

- in cazul intreruperilor cu durata mai mare, tratarea suprafetelor betonului intarit va fi: o dare indelungata, 8
— 10 ore, inainte de inceperea betonarii, curatirea cu peria de sarma jet de aer, etc.

d. Pentru asigurarea conditiilor formatibile de intarire si pentru a se reduce deformatiile de contractii, se va
mentine umiditatea betonului in primele zile dupa turnare, protejand

suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protectie (prelate, rogojini etc.);

- stropirea periodica cu apa care va incepe dupa 2 ore pana la 12 ore de la turnare, in functie de tipul
cimentului utilizat si temperatura mediului. Temperatura minima la care se va proceda la stropire va fi de +
50°C.

e. Executarea rosturilor de tasare se va trata ca o lucrare ascunsa si se va receptiona de catre reprezentantul
beneficiarului in timpul executiei sale, incheindu-se un proces verbal de lucrari ascunse. Rostul de tasare se
va face intr-un plan perpendicular pe talpa fundatiei, iar latimea sa pentru constructii fundate pe terenuri
obisnuite, va fi de minimum 3 cm. Pentru constructiile fundate pe terenuri dificile, latimea rostului se va lua
potrivit prescriptiilor pentru fundare pe astfel de terenuri.

gf Astuparea portiunilor de sapatura ramase in afara fundatiilor, se va realiza patrivit cu

prevederile din ,,CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”.

g. La executarea blocului de beton simplu a fundatiilor se vor respecta si prevederile din

,CAIET DE SARCINI privind executia lucrarilor de betonare”.

h. Inaintea turnarii cuzinetilor, se vor verifica toate armaturile din punct de vedere al numarului de bare, al
pozitiei formei, diametrului, lungimii, distantelor,etc. precum si a masurilor pentru mentinera verticalitatii
mustatilor pentru peretii subsolului. Se verifica, de asemenea, cofrajele in privinta corespondentei ca pozitie
si dimensiuni cu proiectul, daca au fost curatate si corect prevatite, precum si dimensiunile stratului de
acoperire, a carui grosime minima va fi:

-pentru fundatii cu strat de egalizare, la armaturile de la fata interioara: 35 mm;

-pentru fetele fundatiilor in contact cu pamantul: 45 mm;

-abaterile limita pentru dimensiunile stratului de acoperire sunt de:+ 10 mm.

Rezultatele verificarilor, atat pentru armaturi, cat si pentru cofraje, vor fi consemnate in procese verbale de
lucrari ascunse, incheiate intre beneficiar si executant.

i. In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt expuse la umiditate, se vor respecta
prevederile din proiect si normativul NE 012-1-2007 privind marcile minime de beton, dozajul de ciment si
raportul de apa-ciment pentru asigurarea gradului de impermeabilitate impus.

j- In cazul in care elementele de beton simplu sau beton armat sunt in contact cu ape naturale agresive, se vor
respecta prevederile din proiect si normativul NE 012-1-2007 privind marcile de beton, dozajul de ciment ,
raportul apa — ciment a tipului de ciment, precum si a stratului minim de beton de acoperire a armaturilor,
pentru asugurarea gradului de impermeabilitate impus.

k. Cand betonul se toarna in sapaturi cu peretii nesprijiniti, acesta va umple bine tot volumul dintre pereti.
Daca unele prabusiri sau goluri in teren sunt prea mari, precum si in cazul sapaturilor adanci taluzate sau
sprijinite, se vor utiliza cofraje, tinand seama ca umplutura ulterioara cu pamant sa se faca usor si sa permita
compactarea lui.

1. Fundatiile ce au suprafete inclinate (de regula sub 600 fata de verticala) se toarna in cofraje.

PREGATIREA TURNARII BETONULUI
Inainte de a se incepe turnarea betonului se vor verifica:
a. corespondenta cotelor cofrajelor, atat in plan orizontal cat si pe verticala, cu cele din proiect;



b. orizontalitatea si planeitatea cofrajelor placilor si grinzilor;

c. verticalitatea cofrajelor stalpilor sau diafragmelor si corespondenta acestora in raport cu elementele
nivelelor inferioare;

d. existenta masurilor pentru mentinerea formei cofrajelor si pentru asigurarea etanseitatii lor;

e. masurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de sustinere;

f. rezistenta si stabilitatea elementelor de sustinere existente si corecta montare si fixare a sustinerilor,
existenta penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a stalpilor pentru

repartizarea presiunilor pe teren etc.;

g. dispozitia corecta a armaturilor si corespondenta diametrelor si numarul lor, cu cele din proiect,
solidarizarea armaturilor intre ele (prin legare, sudura, petrecere) existenta in numar suficient a distantierilor;
h. instalarea conform proiectului, a pieselor ce vor ramane inglobate in beton sau care servesc pentru creerea
de goluri.

In cazul in care se constata nepotriviri fata de proiect sau se apreciaza ca neasigurata

rezistenta si stabilitatea sustinerilor, se vor adopta masuri corespunzatoare.

Inainte de a se incepe betonarea, cofrajul si armaturile se vor curata de eventualele corpuri straine, mortar
ramas de la turnarea precedenta, rugina neaderenta etc. si se va proceda la inchiderea ferestrelor de curatire.
In urma efectuarii verificarilor si masurilor mentionate mai sus, se va proceda la consemnarea celor
constatate intr-un proces verbal de lucrari ascunse. Daca pana la inceputul betonarii intervin unele
evenimente de natura sa modifice situatia constatata (intreruperi, accidente etc.), se va proceda la o noua
verificare.

Suprafata betonului turnat anterior si intarit, care va veni in contact cu betonul proaspat, va fi curatat cu
deosebita grija prin ciocanire, de pojghita superficiala de ciment si de betonul slab compactat, indepartandu-
se apoi materialul prin spalare cu jet de apa sau aer comprimat.

Cofrajele din lemn, beton vechi si zidariile, vor fi bine udate cu apa de mai multe ori, cu 23 ore inainte si
imediat inaintea turnarii betonului iar apa ramasa in denivelari va fi indepartata.

Se vor verifica, de asemenea, suprafetele de zidarie pe care urmeaza a se turna betonul, prin confruntarea
cotelor reale cu cele din proiect si se va proceda la curatirea costurilor de mortar.

Daca se constata crapaturi intre scandurile de cofraj, care nu s-au inchis la udarea acestuia, ele vor fi
astupate.

Inainte de turnarea betonului trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor de transport local si de
compactare a betonului.

Se interzice inceperea betonarii inainte de efecuarea verificarilor si masurilor indicate .

BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI DE CONSTRUCTIE

. Betonarea stalpilor, diafragmelor, peretilor de recipienti si radierelor trebuie sa se faca cu respectarea
urmatoarelor reguli:

a) inaltimea de cadere libera a betonului pana la fata superioara a cofrajului, a ferestrei

de betonare sau a fetei superioare a elementului ce se toarna nu va depasi 1 m;

b) betonarea se va face fara intrerupere, chiar si atunci cand turnarea se face prin ferestre laterale;

¢) turnarea se va face in straturi orizontale de 30 ... 40 cm inaltime; acoperirea cu un strat nou trebuie sa se
faca inaintea inceperii prizei cimentului din betonul stratului inferior.

. Betonarea grinzilor si placilor se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) turnarea grinzilor si a placilor va incepe dupa 1 —2 ore de la terminarea turnarii stalpilor sau a peretilor pe
care reazema pentru a se asigura incheierea procesului de tasare a betonului proaspat introdus in acestia si in
acelasi timp pentru a se asigura o buna legatura intre betonul nou si cel vechi;

b) grinzile si placile care vin in legatura se vor turna de regula in acelasi timp, se admite

crearea unui rost de lucru la 1/5 .. 1/3 din deschiderea placii si turnarea ulterioara a partii centrale a acestuia;
¢) turnarea grinzilor se va face in straturi orizontale;

d) la turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la distante de max. 2,0 m pentru a se asigura respectarea
grosimii prevazute prin proiect.

Betonarea cadrelor se va face dand o atentie deosebita zonelor de la noduri, pentru a se asigura umplerea
completa a sectiunii.

COMPACTAREA BETONULUI
Compactarea betonului se executa prin vibrare mecanica; in cazul imposibilitatii de



continuare a compactarii prin vibrare (defectarea vibratoarelor, intreruperi de curent electric etc.), turnarea
betonului se va continua pana la pozitia corespunzatoare unui rost, compactand manual betonul.

Se pot utiliza numai vibratoare omologate, pentru care se cunosc caracteristicile tehnice

si functionale si pentru care se dispune de prescriptii de utilizare si intretinere.

Personalul care efectueaza vibrarea betonului, trebuie sa fie instruit in prealabil asupra

modului de utilizare, a procesului pe care urmeaza sa-1 aplice.

In cazul placilor, suprafata betonului vibrat se va nivela imediat dupa terminarea acestei

operatii cu ajutorul unui dreptar sprijinit pe sipci de ghidare.

Alegerea tipului de vibrare (marimea capului vibratorului, forta perturbatoare si frecventa
corespunzatoare acesteia) se va face in functie de dimensiunile elementelor si de posibilitatile de introducere
a capului vibrator (butelie) prin barele de armatura.

Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda sa fie L3 sau

L3/LA4.

Durata de vibrare optima, din punct de vedere tehnico — economic, se situeaza intre

durata minima de 5 sec. si durata maxima de 30 sec. in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator
utilizat.

Prelungirea duratei de vibrare pana la 60 sec., impusa de conditii speciale locale, nu este de natura sa
dauneze calitatii betonului.

Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat, sunt

urmatoarele:

-betonul nu se mai taseaza;

-suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;

-inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului si se reduce diametrul lor.

Distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este 1.4 r,

unde “r” este raza de actiune a vibratorului.

In cazurile in care nu este posibila respectarea acestei distante (din cauza configuratiei

armaturilor, a unor piese inglobate sau alte cauza) se recomanda utilizarea concomitenta a mai multor
vibratoare, distanta intre ele depasind 2 r.

Grosimea stratului de beton supusa vibrarii se recomanda sa nu depaseasca 3/4 din

lungimea capului vibrator (butelie); la compactarea unui nou strat, butelia trebuie sa patrunda 5 ... 15 cm in
stratul compactat anterior.

Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea betonului din elemente de

constructie de suprafata mare si grosimi de 3 ... 35 cm, domeniul de grosime optima fiind de 3 ....20 cm.
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare de suprafata, se recomanda sa fie L2 (tasare 1...4 cm).
Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30 ... 60 sec. Timpul optim de vibrare se

stabileste prin determinari de proba efectuate in opera cu prima sarja de beton ce se

compacteaza.

Grosimea stratului de beton necompactat (turnat) trebuie sa fie de 1,1 ... 1,35 ori mai

mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului. In cadrul
determinarilor de proba se stabileste si grosimea stratului de beton necompactat necesara pentru realizarea
grosimii finite a elementului.

Distanta dintre doua pozitii succesive de lucru ale placilor si riglelor vibrante trebuie sa

fie astfel stabilita incat sa fie asigurata acoperirea succesiva a intregii suprafete de beton de

compactat.

6.1.4 ROSTURI DE LUCRU

In masura in care este posibil, se va evita rosturile de lucru, deoarece creaza zone de

slaba rezistenta, organizandu-se executia astfel incat betonarea sa se faca fara intrerupere pe nivelul
respectiv sau intre doua rosturi de dilatare.

Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie sa fie stabilita, tinand seama

de marimea solicitarilor din diferitele sectiuni ale elemntelor de constructie si de posibilitatile de organizare
a lucrului. De regula, ele vor fi prevazute in zonele in care solicitarile sunt minime.

Rosturile de lucru vor fi realizate tinandu-se seama de urmatoarele reguli:

a) durata maxima admisa a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor masuri
speciale la reluarea turnarii, nu trebuie sa depaseasca momentul de incepere a prizei cimentului folosit; in
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lipsa unor determinari de laborator, acest moment se va considera la 2 ore de la prepararea betonului, in
cazul cimenturilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore in cazul cimentului fara adaos.

b) in cazul cand s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii este permisa numai dupa ce
betonul a atins rezistenta suprafetelor rosturilor, prin curatirea betonului ce nu a fost bine compactat si a
pojghitei de lapte de ciment intarie ce eventual s-a format, iar imediat inainte de turnare a betonului proaspat
suprafata rosturilor va fi spalata abundent cu apa.

6.1.5 TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Pentru a se asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din

contractie, se va asigura mentinerea umiditatii betonului minim 7 zile dupa turnare, protejand
suprafetele libere prin:

-acoperirea cu materiale de protectie;

-stropirea periodica cu apa;

-aplicarea de pelicule de protectie.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu: prelate, rogojini, strat de nisip etc.

Aceasta operatie se face de indata ce betonul a capatat suficienta rezistenta pentru ca

materialul sa nu adere de suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa va incepe dupa 2 — 12 ore de la turnare in functie de tipul de ciment

utilizat si de temperatura mediului dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pantru ca prin aceasta
operatie sa nu fie antrenata pasta de ciment.

Stropirea se va repeta la intervale de 2 — 6 ore, in asa fel incat suprafata betonului sa fie

mentinuta umeda.

Se va folosi apa care indeplineste conditiile prevazute pentru apa de amestecare a betonului, care poate
proveni din reteaua publica sau din alta sursa.

Stropirea se va face prin pulverizarea apei.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica decat +50C nu se va proceda la stropirea cu apa.
Pe timp ploios, suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de

polietilena, atat timp cat prin caderea precipitatiilor exista pericolul antrenarii pastei de ciment.

6.1.6 EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETON PE TIMP FRIGUROS

Prevederi generale

In cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din normativele

NE 012-1-2007 si NE 012-2-2010.

Masurile specifice ce se adopta in perioada de timp friguros se vor stabili tinand seama

de:

-regimul termoclimateric real existent pe santier in timpul prepararii, transportului, turnarii

betonului;

-dimensiunile si masivitatea sau subtirimea elementelor ce se betoneaza;

-gradul de expunere a lucrarilor — ca suprafata si durata — la actiunea timpului friguros in cursul

intaririi betonului;

-intensitatea prezumata a frigului in perioada respectiva.

La executarea pe timp friguros a betoanelor de orice fel este necesar sa se exercite un

control permanent si deosebit de exigent din partea conducatorului tehnic al lucrarii, delegatului CTC si al
beneficiarului si — oricand va fi nevoie — din partea proiectantului. In procesele verbale de lucrari ascunse se
vor mentiona masurile adoptate pentru protectia lucrarilor si constatarile privind eficienta acestora.
Lucrari executate monolit

Cofrajele trebuie sa fie bine curatate de zapada si gheata.

Se recomanda ca imediat inainte de turnarea betonului sa se procedeze la curatirea finala prin intermediul
unui jet de aer cald sau abur.

In ceea ce priveste sustinerile cofrajelor, se va acorda o atentie deosebita rezemarii lor,

luandu-se masurile corespunzatoare, in functi de comportarea la inghet a terenului si anume:

-pentru pamanturile stabile la inghet, rezemarea popilor se va face pe talpi asezate pe

pamantul curatat in prealabil de zapada, gheata si stratul vegetal si nivelat;



-pentru pamanturi nestabile, precum si in cazul umpluturilor, popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare
de rezemare, pe fundatii existente etc.

In functie de conditiile de temperatura, suprafata expusa si forma elementelor, se va stabili tipul de coftraj,
modul de protejare a acestuia cu materiale termoizolante sau de incalzire, precum si modul de rezemare a
sustinerilor.

Depozitarea armaturilor se va face de preferinta in spatii acoperite; in lipsa unor

asemenea spatii, armaturile vor fi protejate astfel ca sa evite caderea zapezii sau formarea ghetii pe suprafata
barelor.

Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si fasonare, prin ciocanire cu un ciocan de lemn.
Fasonarea armaturilor se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupa caz, spatii

incalzite.

Dezghetarea cu ajutorul flacarei este interzisa.

Se vor utiliza tipuri de ciment indicate pentru elemente supuse pe santier la tratament

termic in scopul accelerarii intaririi betonului.

Se recomanda utilizarea la prepararea betoanelor a aditivilor plastifianti, acceleratori sau antigel, in functie
de particularitatile lucrarilor.

Utilizarea aditivilor se va face conform Normativului NE 012-1-2007 si NE 012-2-2010.

La stabilirea compozitiei betonului se va urmari adoptarea unei cantitati cat mai reduse

de apa de amestecare.

Reteta de beton afisata la locul de preparare a betonului trebuie sa indice urmatoarele:

-temperatura apei la introducerea in amestec in functie de temperatura agregatelor in ziua prepararii
betonului;

- temperatura betonului la descarcarea din betoniera, care trebuie sa fie cuprinsa intre +15°C si + 30°C.

. La transportul betonului se vor lua masuri pentru limitarea la minimum a pierderilor de

caldura ale betonului prin:

-evitarea distantelor mari de transport, a stationarilor pe traseu si a transbordarilor betonului;

-in cazul benelor si basculantelor, acestea vor fi acoperite cu prelate.

Inaintea incarcarii unei noi cantitati de beton, se va verifica daca in mijlocul de transport

utilizat nu exista gheata sau beton inghetat, acestea vor fi indepartate cu grija in cazul ca exista, folosind un
jet de apa calda.

Este obligatorie compactarea betoanelor prin vibrare mecanica.

Protectia betonului dupa turnare trebuie sa asigure acestuia in continuare a temperaturii

de minimum +5°C, pe toata perioada de intarire necesara pana la atingerea rezistentei de minimum 50
daN/cm2, moment de la care actiunea frigului asupra betonului nu mai poate periclita calitatea acestuia.

In acest scop suprafetele libere ale betonului vor fi protejate imediat dupa turnarea prin

acoperirea cu prelate, folii de polietilena, saltele termoizolante etc., astfel incat intre ele si beton sa ramana
un strat de aer stationar (neventilat) de 3 .. 4 cm grosime.

Durata minima de mentinere a protectiei pentru atingerea rezistentei de 50 daN/cm2 se

numeste “ durata de preantarire “ si este determinata de:

-tipul de ciment utilizat si valoarea raportului A/C;

-temperatura medie a betonului din lucrare.

Decofrarea se poate efectua numai dupa verificarea rezistentei de probe de beton

pastrate in aceleasi conditii ca si elementul in cauza si dupa exeminarea atenta a calitatii betonului pe fetele
laterale ale pieselor turnate, efectuandu-se in acest scop unele decofrari partiale, de proba.

LUCRARI DE ARMARE

Curatirea si indepartarea barelor sunt operatii care trebuie efectuate inaintea taierii si

fasonarii acestora.

La curatire se va indeparta:

-pamantul, urmele de ulei, vopsea sau alte impuritati;

-rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul;

-rugina aderenta, prin frecare cu peria de sarma in zona de sudare a barelor care urmeaza sa fie indoite prin
sudura.

Dupa indepartarea ruginei neaderente sau a ruginei aderente, reducerea dimensiunilor
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sectiunii bare nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute Normativul NE 012-1-2007,
NE 012-2-2010 si anume:

-pentru bare cu d — 25 mm abaterea limita de — 0,5 mm

-pentru bare cu d — 25 mm abatere limita de — 0,75 mm.

Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si
fasonare, fara a se deteriora insa profilul. La intinderea cu troliu, alungirea maxima nu va depasi 2 mm / m.
Nu se admite ruperea nervurilor sau a proeminentilor in cursul operatiei de indreptare.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta conformitate cu
prevederile proiectului. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se
evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si curateniei in momentul montarii.

Armaturile se vor termina cu sau fara ciocuri, conform prevederilor din proiect. In cazul

armaturilor netede, ciocul se indoaie la 180° cu raza interioara a min 1,25 d si portiunea

dreapta de la capat de 3 d.

In cazul armaturilor cu profil periodic ciocul se indoaie la 90°, cu raza interioara de minimum 2 d si
portiunea dreapta de la capat de 7 d.

Indoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor de trcere peste coltul unui cadru
se va face dupa un arc de cerc cu raza de cel putin 10 d.

Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta cu lungimea de cel putin 20 d in zona intinsa si
cel putin 10 d in zone comprimate.

In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, cercul de indoire va fi da minimum 2 d (d = diametrul
etrierilor).

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o0 miscare lenta, fara socuri. La masinile de indoit
cu doua viteze, nu se admite curbarea barelor din oteluri cu profil periodic la viteza mare a masinii.
Fasonarea barelor cu diametre mai mari de 25 mm se face la cald.

Se recomanda sa nu se execute fasonarea armaturilor la temperaturi sub —10°C.

Legarea armaturilor trebuie efectuata la incrucisarea barelor, prin legaturi cu sarma neagra sau prin sudura
electrica prin puncte.

Cand legarea se face cu sarma, se vor utiliza 2 fire de sarma de 1...1,5 mm diametru.

Retelele de armaturi din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri den incrucisari
marginale, pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in 2 in ambele
sensuri (sah).

La grinzi si stalpi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor, sau cu ciocurile
agrafelor.

Restul incrucisarilor acestor bare, cu portiunile drepte ale etrieerilor, pot fi legate numai in sah (cel putin din
2in2).

Barele inclinate vor fi legate, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se incruciseaza.

Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale cu care se incruciseaza.

Plansele sudate se vor folosi ca armaturi pentru elemente din beton armat, monolit sau

prefabricate (placi pentru plansee si acoperisuri etc.), solicitate de regula numai de incarcari statice.
Utilizarea plaselor sudate se va face in conformitate cu prevederile Normativului NE 012-1-2007, NE 012—
2-2010, a Instructiunilor P 59 — 86.

Plansele sudate se vor depozita in locuri acoperite fara contact direct cu pamant pe loturi de aceleasi tipuri si
notate corespunzator.

Incarcarea, descarcarea si transportul planselor sudate se vor face cu grija, evitandu-se izbirile si deformarea
lor sau desfacerea sudurii.

Calitatea sudurilor sau a planselor sudate se verifica prin incercari pe epruvete, precum si prin incercari pe
plase.

In cazul in care plansele sunt acoperite cu rugina se va proceda la inlaturarea acesteia prin periere in cel
putin 5 zone de cate minimum 20 cm pentru fiecare armatura care intra in alcatuirea plasei.

Inadirea barelor se face in conformitate cu prevederile proiectului. In cazurile in care prin

proiect nu se indica locul si modul de inadire a barelor, se vor respecta urmatoarele reguli:

-pozitia inadirii se va stabili de catre conducatorul de lot, care conduce direct executia lucrarilor respective
cu cele mai reduse solicitari;

Montarea armaturilor se poate face bara cu bara (bare flotante) sau sub forma de



subansambluri (carcase sau plase sudate) realizate in ateliere centralizate sau organizate in apropierea
obiectivului. Utilizarea subansamblurilor realizate in conditii industriale, asigura o crestere a productivitatii
muncii.

La terminarea montarii armaturilor, datorita importantei deosebite a calitatii executiei acestora cat si a
faptului ca dupa turnarea betonului ele nu mai pot fi verificate cu mijloace simple, acestea vor fi obligatoriu
receptionate, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Pentru a se putea face o comparatie cu cantitatea de armatura prevazuta in devize, este

necesar sa se tina o evidenta a consumurilor pe obiecte sau parti de obiecte.

LUCRARI DE COFRARE

LUCRARI PREGATITOARE

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de cofraj sunt necesare urmatoarele activitati pregatitoare:

- Analiza proiectului de executie al obiectului si a conditiilor specifice de executie, urmarind in principal:
. sectiuni prin obiect, forme si dimensiuni ale elementelor din beton armat monolit si prefabricat;

. specificatiile privind obligativitatea continuitatii unor elemente din beton turnat monolit, resturi de lucru,
tehnologii de executie sau alte indicatii tehnologice preconizate;

. dotarea santierului cu utilaje, cofraje, dispozitive de manipulare, scule etc., in vederea alegerii procedeelor
tehnologice;

. termenul de executie al obiectivului;

. stadiul organizarii de santier si termenul de incepere a lucrarii propriu — zise.

Stabilirea necesitatii intocmirii documentatiilor tehnologice, tinand in principal seama de:

. complexitatea obiectului, respectiv a lucrarilor necesare executiei;

. experienta anterioara a santierului in executia unor lucrari asemanatoare;

. existenta unor proiecte tehnologice pentru obiecte similare executate anterior.

Gruparea elementelor de beton armat monolit si alegerea tehnologiilor

Elementele se grupeaza dupa forma si dimensiuni, avandu-se in vedere tehnologia ce se poate adopta la
fiecare grupa si indicatiile proiectantului privind obligativitatea continuitatii betonarii anumitor elemente.
Asigurarea cu resurse, in care scop:

. Se va verifica existenta in santier a utilajelor de ridicat necesare, luandu-se masurile necesare de procurare
in cazul cand acestea lipsesc sau de adotare a altor tehnologii de cofrare posibile;

. Se vor procura seturile de cofraje necesare, dispozitivele de pachetizare si manipulare,

precum si mijloacele de transport adecvate;

. Se va verifica, daca exista in dotarea echipei de lucru sculele, dispozitivele si aparatele de masura si
control, echipamentele de protectie a muncii;

. Se stabileste structura optima a echipei de lucru.

Instruirea echipei de lucru, cand in afara instructajului general, echipa va fi instruita inainte de inceperea
lucrului, la obiect, de catre maistru, cand vor fi prelucrate urmatoarele:

. proiectul de executie al obiectului;

. documentatiile tehnologice de executie (fisele tehnologice pentru lucrari de cofraje) . fisele de utilizare a
dispozitivelor.

Se va insista asupra masurilor NTS si PSI specifice si a aspectelor dificile la cofrare si

decofrare.

Pregatirea lucrarilor la obiect, de catre maistru,constand din:

. amenajarea locurilor de depozitare intermediara a cofrajelor, pentru curatire, ungere si

intretinere;

. verificarea mijloacelor de munca (utilaje de manipulare, actul de cofraje, dispozitive de

manipulare si pachetizare, scule, dispozitive si aparate de masura si control, echipamente pentru protectia
muncii;

. verificarea materialelor si elementelor auxiliare;

. instruirea echipei de lucru la obiect;

. curatirea, nivelarea si compactarea terenului;

. preasamblarea elementelor de cofraj.



Verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofraj: se efectueaza de catre maistru si seful echipei
specializate, privind in principal urmatoarele:

. Gradul de compactare al terenului. In cazul in care terenul este format din umpluturi

necompacte, este inmuiat sau expus inmuierii, mocirlos, inghetat sau expus inghetarii, se vor lua masuri
speciale pentru a evita rezemarea directa a cofrajelor si sustinerilor si a preveni astfel producerea tasarilor
sau ridicarilor;

. Pozitia elementelor de beton turnate anterior (are in plan orizontal, cote de nivel).

Abaterile limita de pozitie a elementelor conform NE 012-2-2010, NE 012-2007.;

. Pozitia mustatilor de armatura, ce se vor ingloba in elementele ce se toarna ulterior.

Abaterile limita la armaturi conform NE 012-2-2010, NE 012-2007.;

PRINCIPALELE ETAPE A EXECUTIEI UNEI LUCRARI DE COFRAJE

In principiu, etapele executiei unei lucrari de cofraje, sunt:

1. Trasarea pozitiei cofrajelor;

2. Montarea cofrajelor.

a. Transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitie;

b. Asamblarea si sustinerea previzorie a panourilor;

c. Verificarea si cercetarea pozitiei panourilor;

d. Incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale: caloti,
juguri, tiranti, zavoare, distantieri, spraituri, contravanturi etc.

Aceste operatii se efectueaza dupa montarea si verificarea existentei si pozitionarii corecte a armaturilor,
pieselor inglobate, ramelor pentru goluri etc., prevazute in documentatia de executie.

3. Controlul si receptia lucrarilor;

4. Demontarea, dupa turnarea si intarirea betonului;

5. Pregatirea pentru un nou ciclu.

TRASAREA POZITIEI COFRAJULUI

Suprafata pe care se efectueaza trasarea trebuie in prealabil sa fie degajata de materiale, cofraje, dispozitive
etc. si curatata.

Cu ajutorul teodolitului se transmit axele principale de la sol pe planseu, in raport cu care se traseaza apoi
liniile de contur ale elementelor ce urmeaza sa fie cofrate si liniile de pozitionare ale cofrajului.

EXECUTAREA COFRAJELOR PENTRU FUNDATII

Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. sa se asigure obtinerea formei si dimensiunilor prevazute in proiect pentru elementele ce urmeaza a fi
executate;

b. sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;

c. sa fie stabile si rezistente, sub actiunea incarcarilor care apar in procesul de executie;

d. sa fie alcatuite din elemente care sa permita un mare numar de refolosiri (cu exceptia

cofrajelor pierdute);

e. sa fie prevazute cu piese de asamblare de inventar;

f. sa permita la decofrare o preluare treptata a incercarilor de catre elementele executate.

Cofrajele se pot confectiona din:lemn sau produse pe baza de lemn sau polimeri, precum si din metal.
Panourile de cofraj si celelalte piese de sustinere sau asamblare se recomanda sa fie

confectionate cu ajutorul sabloanelor si dispozitivelor, care sa asigure exactitatea

dimensiunilor, formelor si pozitiilor pieselor de asamblare sau de sustinere.

Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de indicatiile
Normativului NE 012-1-2007, NE 012-2-2010.

Pentru reducerea aderentei intre beton si cofraj, acestea se ung pe fetele care vin in

contact cu betonul, inainte de fiecare folosire, cu produse speciale — agenti de decofrare.

Acestia trebuie sa nu pateze betonul, sa nu corodeze cofrajul, sa se aplice usor si sa-si

pastreze proprietatiile neschimbate in conditiile climatice de executie a lucrarilor.

Operatiile de montare a cofrajului se succed in principiu in urmatoarea ordine:

. curatirea si nivelarea locului de montaj;

. trasarea pozitiei cofrajelor;
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. transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar, in

apropierea locului de montaj;

. curatirea si ungerea panourilor;

. asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;

. verificarea pozitiei cofrajului pentru fiecare element de constructie, atat in plan orizontal cat si pe verticala
si fixarea lor in pozitie corecta;

. incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul

dispozitivelor de montare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, contravanturi etc.);

. etansarea rosturilor;

CONDITII DE CALITATE PENTRU LUCRARI DE FUNDATII

Nici o lucrare de fundatii nu poate fi conceputa decat dupa verificarea si receptionarea ca “faza de lucrari” a
naturii terenului, a sapaturilor si dupa retrasarea generala a tuturor fundatiilor, a elementelor geometrice
respective.

Abaterile admisibile ale fundatiilor directe sunt:

a. Abateri privind precizia amplasamentelor si a cotei de nivel:

. pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor 10 mm

. pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm

a. Abateri dimensionale ale elementelor:

. dimensiuni in plan orizontal 20 mm

. inaltimi pana la 2 m 20 mm

. inaltimi peste 2 m 30 mm

. inclinarea fata de verticala a muchilor si suprafetelor:

-pelmliniar 3m

-pe toata inaltimea sau toata suprafata elementului 16 mm

. inclinarea fata de orizontala a muchilor si suprafetelor

-pelmliniar Smm

-pe toata lungimea sau toata suprafata elementului 20 mm

In cazul fundatiilor amplasate pe pamanturi sensibile la umezire sau contractii mari, se verifica in plus daca
s-au luat masuri pentru evitarea umezirii pamantului din jur sau de sub fundatii si ca ultimul strat de pamant
de 40 — 50 cm grosime nu s-a sapat decat in ziua in care se incepe executarea corpului fundatiei in zona
respectiva. In cazul pamanturilor cu contractii mari se va mai verifica si daca s-a executat, in formele si cu
dimensiunile prevazute in proiect, stratele de materiale granular din jurul fundatiilor.

Toate verificarile si incercarile prevazute in acest capitol se inregistreaza ca procese — verbale de lucrari
ascunse.

La fundatiile directe, verificarile minimale ce trebuie efectuate, pe parcursul executiei, in afara celor de mai
sus, sunt:

Aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiecte pentru cazul agresivitatii naturale (ale apelor
subterane) in special in ce priveste cimentul, gradul de impermeabilitate al betonului si acoperirea
armaturilor.

Realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect.

Betonarea continua a fundatiei, fara intreruperi cu durata care sa depaseasca momentul de incepere a prizei
cimentului folosit; in lipsa unor determinari de laborator, acest moment se va considera la 2 ore de la
prepararea betonului, in cazul cimentarilor cu adaosuri si respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos,
in cazul in care aceasta nu este posibila din cauze organizatorice sau din cauza marimii sau formei fundatiei,
rosturile de lucru vor fi stabilite in prealabil, cu avizul proiectului.

La receptia pe faze de lucrari si receptiile preliminare, comisiile respective vor efectua — in afara examinarii
actelor incheiate pe parcurs, in ce priveste frecventa, continutul si incadrarea in prevederile proiectului si
prescriptiilor tehnice, in limita abaterilor admisibile — si o serie de sondaje, in numarul pe care il vor aprecia
ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificarilor anterioare, in special in ce priveste pozitiile,
formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundatiilor.
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CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE BETONARE

Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu Normele NE 012-1-2007, NE 012-2-2010 din care
prezentam un extras.

Inaintea inceperii betonarii in afara verificarilor prevazute la pet. 2.2 se va verifica si daca sunt pregatite
corespunzator suprafetele de beton turnate anterior si cu care urmeaza sa vina in contact betonul nou,
respectiv daca:

-s-a indepartat stratul de lapte de ciment;

-s-au indepartat zonele de beton necompactate;

-suprafetele in cauza prezinta rugozitatea necesara asigurarii unei bune legaturi intre betonul nou si cel
vechi.

Constatarile acestor verificari se vor inscrie in proces verbal de lucrari ascunse.

In cursul betonarii elementelor de constructii se va verifica daca:

-datele inscrise in fisele de transport ale betonului corespund celor prevazute si nu s-a depasit durata de
transport;

-lucrabilitatea betonului corespunde celei prevazute;

-conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

-se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarilor de probe;

-se asigura mentinerea pozitiei armaturilor si a pieselor inglobate;

-se asigura mentinerea dimensiunilor si formelor cofrajelor si comportarea elementelor de sustinere si
sprijinire;

-se aplica masurile de protectie a suprafetelor libere ale betonului proaspat.

In condica de betoane se vor consemna:

-fisele de transport corespunzatoare betonului pus in lucrare;

-ora inceperii si terminarii betonarii;

-temperatura mediului (in perioada de timp friguros);

-masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

-evenimente intervenite (intreruperea turnarii, intemperii etc.).

In cazul in care conducatorul de lot rasunde direct si de prepararea betonului, acesta este obligat sa verifice
in paralel calitatea cimentului si agregatelor, precum si modul de dozare, amestecare si transport al
betonului. Constatarile acestor verificari se trec in condica de betoane.

La decofrarea oricarei parti de constructie se va verifica si consemna in proces verbal de lucrari ascunse:
-aspectul elementelor, semnalandu-se daca se intalnesc zone de beton necorespunzator (necompactat,
segregat, goluri, rosturi etc.);

-distantele dintre diferitele elemente;

-pozitia elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti) in raport cu cele corespunzatoare situate la nivelul
imediat inferior;

-pozitia golurilor de trecere;

-pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna ulterior.

Calitatea betonului pus in lucrare, pentru fiecare parte de structura (fundatii, nivel, tronson) se apreciaza
tinand seama de:

-constatarile examinarii vizuale si prin ciocanirea tuturor elementelor;

-concluzile aprecierii calitatii betonului livrat;

-analiza rezultatelor incercarilor efecuate pe epruvetele confectionate pe santier;

-analiza rezultatelor incercarilor nedistructive (cu ultrasunete sau combinate) sau ale

incercarilor pe carote extrase.

Calitatea betonului pus in lucrare se considera corespunzatoare daca:

-nu se constata defecte de turnare sau compactare (goluri, segregari, intreruperi de betoane etc.);

-la ciocanire se inregistreaza un sunet corespunzator si uniform;

-calitatea betonului livrat este corespunzator;

-rezultatele incercarilor efectuate pe epruvete confectionate pe santier sau a celor nedistructive sunt
corespunzatoare.

Rezultatele aprecierii calitatii betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structura, se consemneaza intr-
un proces verbal incheiat intre beneficiar si executant.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de calitate se vor analiza de catre proiectant masuri ce se impun.



CONDITII DE CALITATE A LUCRARILOR DE ARMATURI

La terminarea montarii armaturii in fiecare element de constructie in care urmeaza a se turna beton, trebuie
efectuata o verificare foarte minutioasa privind calitatea acestor lucrari, deoarece ele constituie LUCRARI
ASCUNSE, decat care nu mai pot fi controlate ulterior cu mijloace simple.

Verificarile trebuie efectuate de catre beneficiar (dirigintele de santier), executant (seful de lot) si proiectant
si trebuie sa se refere la toate aspectele lucrarii si anume:

-numarul, diametrul si pozitia barelor in diferite sectiuni transversale, caracteristice elementului de structura;
-distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

-lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi

inglobate in elemente care sa toarne ulterior (mustati);

-lungimi de petrecere la inadiri;

-calitatea sudurilor;

-numarul si calitatea legaturilor dintre bare;

-modul de asigurare al grosimii stratului de acoperire sau beton al armaturii;

-pozitia, modul de fixare si dimensiunile pieselor.

Aceste elemente se consemneaza cronologic in REGISTRUL DE PROCESE VERBALE

PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie, inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedenta, daca acesta devine o lucrare ascunsa.

In procesul verbal de lucrari ascunse incheiat dupa decofrarea elementului din beton armat se va consemna
si pozitia mustatilor.

Se interzice cu desavarsire sa se execute lucrari care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de
rezistenta sau care sa impiedice accesul si reparatiile corecte ale acestora.

Scopul procesului verbal de lucrari ascunse este de a se consemna calitatea lucrarilor si

conformitatea lor cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare (inclusiv abaterile admisibile).
Remedierile defectiunilor sau ale abaterilor mai mari decat cele admisibile, se vor efectua numai cu avizul
scris al beneficiarului si respectiv al proiectantului.

Dupa executarea remedierilor, se va intocmi un nou proces verbal de lucrari ascunse.

Abateri limita la armaturi pentru beton armat :

La lungimea segmentelor barei formule si la lungimea totala din proiect:

-sublm + 5mm;

-intre 1 silOm +20mm;

-peste 10 m + 30 mm;

Lungimea de petrecere a barelor la inadire prin suprapunere (fata de prevederile proiectului sau ale
prescriptiilor tehnice): + 3 d;

La pozitia inadirilor (fata de proiect): 50 mm,;

Distanta intre axele barelor (fata de proiect si de prescriptiile tehnice):

-la grinzi si stalpi + 3 mm;

-la placi si pereti + 5 mm;

-la fundatii + 10 mm;

-intre etrieri si la pasul ferestre + 10 mm.

La grosimea stratului de beton de protectie (fata de proiect si prescriptii tehnice):

-la placi + 2 mm;

-la grinzi, stalpi, pereti + 3 mm;

-la fundatii si alte elemente masive +10 mm.

La imbinari si inadiri sudate: conform instructiunilor tehnice C 28 — 76.

Abateri limita la armaturi pentru beton precomprimat:

- Toate abaterile limita de la pct. 5.7. de mai sus si in plus;

- Pozitia armaturilor pretensionate, la dimensiunea de referinta “a“ a elementului:

-a pana la 100 mm: 1 mm;

-a=101.... 1000mm: 1 % ;

-a peste 1001 mm: 10 mm;

- La diametrul tecilor: -2 mm; + 3 mm.
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CONDITII DE CALITATE A LUCRARILOR DE COFRARE

Etapele controlului de calitate al lucrarilor de cofraje sunt:

a. Etapa preliminara — caracterizata prin asigurarea conditiilor tehnico-organizatorice necesare executarii si
realizarii lucrarilor la nivelul calitativ, prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile tehnice,
constand din:

. Verificarea lucrarilor premergatoare celor de cofraje;

. Verificarea mijloacelor de munca calitativ si cantitativ, conform documentatiilor tehnologice;

. Verificarea geometriei subansamblurilor de cofraje si inscrierii in limitele abaterilor admisibile;

. Verificarea subansamblurilor de coftraje, privind:

. existenta tuturor elementelor prevazute in documentatia de executie;

. fixarea corecta a elementelor de prindere (menghine, cleme, suruburi etc.);

. integritatea fetei cofrajului.

b. Etapa de executie — a lucrarilor la nivelul calitativ prevazut in documentatiile tehnologice si prescriptiile
tehnice, constand din:

. Verificari dupa trasarea si inscrierea in abaterile admisibile, privind:

. pozitia marcajelor fata de axele constructiei si fata de elementele corespunzatoare turnate la etajul inferior;
. dimensiunea elementelor ce urmeaza a fi cofrate.

. Verificarea dupa montarea elementelor de baza (caloti in cazul stalpilor, montanti si panouri in cazul
peretilor, talpile esafodajelor si schelelor etc.), privind:

. existenta tuturor elementelor prevazute in documentatie;

. fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si legatura;

. pozitionarea corecta fata de marcaj, in limitele abaterilor admise.

. Verificari dupa montarea fiecarui nivel de elemente (ex. panouri in cazul CMS, montanti si

panouri in cazul cofrajelor pasitoare, intrgul ansamblu in cazul utilizarii subansamblelor mari de cofraje
pentru pereti etc.), privind:

. existenta tuturor elementelor prevazute;

. fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si legatura;

. pozitia golurilor, inclusiv a celor destinate verificarii, la receptia structuri a pozitiei reciproce a axelor
verticale ale elementelor de la diferite niveluri;

. incheierea corecta si asigurarea etanseitatii;

. curatirea cofrajelor;

. asigurarea masurilor NTS si PSI;

. pozitionarea corecta fata de marcaj;

. dimensiunile cofrajului;

. pozitionarea fata de orizontala si verticala.

c. Etapa finala de verificare la receptia lucrarilor conform documentatiilor tehnologice si

prescriptiilor tehnice.

La terminarea lucrarilor de cofraj se efectueaza receptia finala de catre o comisie .

RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru receptia preliminara sau finala a obiectivelor de constructii, cu instalatii aferente,

proiectantul va prezenta la cererea comisiei de receptie nota prevazuta de reglementarile in vigoare,
cuprinzand precizarile asupra aplicarii proiectului, observatiile sale asupra calitatii

lucrarilor, punctul sau de vedere asupra conditiilor in care receptia poate fi admisa, confirmarea indeplinirii
obligatiilor de predare a indicatiilor asupra normelor folosiri si exploatarii ei. Comisia de receptie este
obligata a cerceta existenta documentelor incheiate pe parcursul executarii lucrarilor si care privesc
verificarile de calitate si incercarile efectuate anterior precum si documentele privind cazurile prevazute la
pct. 6.

In toate cazurile privind elementele structurale de constructii sau instalatii, in care aceste documente lipsesc
sau consemneaza verificari efectuate cu o frecventa mai mica decat acea prevazuta in proiecte si prescriptii
tehnice — s-au in care rezultatele nu corespund conditiilor de calitate prescrise, comisiile de receptie
preliminara nu pot admite receptia decat daca — prin incercari si cercetari suplimentare directe si expertize
tehnice -se dovedeste ca obiectul corespunde scopului pentru care a fost proiectat si executat ca poate fi
exploatat in conditii normale. In toate celelalte cazuri, comisia de receptie preliminara este obligata a
proceda conform reglementarilor privind efectuarea receptiilor.

4



Procedee de verificare.

In functie de momentul efectuarii verificarilor, acestea se refera la:

a. Determinarea — prin masuratori — a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului, din
punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare;

b. Existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor, semifabricatelor, prefabricatelor si aparatelor
utilizate.

c. Efectuarea incercarilor si probelor impuse de proiect si prescriptiile tehnice si intocmirea documentelor cu
rezultatele acestora precum si a proceselor — verbale de lucrari ascunse.

d. Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor — verbale mentionate mai sus precum
si sintezelor si concluziilor acestora;

e. Verificarea directa prin sondaj si efectuarea de incercari suplimentare, in vederea formarii convingerii
organelor de control si comisiilor de receptie asupra corectitudinii si valabilitatii documentelor incheiate
anterior.

Principalele conditii de calitate si verificarile de efectuat sunt cuprinse pe categorii de lucrari, in
*Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente”indicativ C56 —2002. In
continuare sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificarile ce trebuie efectuate.

Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi prescriptii aparute
dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile din
textul lucrarii. In consecinta, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent listele
prescriptiilor, operand treptat in acestea, modificarile si completarile survenite.

Receptia structurii de rezistenta se efecueaza pe intreaga constructie sau pe parti de constructie (fundatie,
tronson, scara etc.), in functie de prevederile programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de
proiectant impreuna cu beneficiarul si executantul. Aceasta receptie are la baza examinarea directa de cei
trei factori pe parcursul executiei.

Suplimentar se va verifica:

-existenta si continutul proceselor verbale de lucrari ascunse precum si a proceselor verbale de

verificare a calitatii betoanelor dupa decofrare si de apreciere a calitatii betonului pus in lucrare;
-constatarile consemnate in cursul executiei de catre beneficiar, proiectant, CTC sau alte organe de control;
-confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor prevazute in diferite

documente examinate;

-consemnarile din condica de betoane;

-dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;

-pozitia golurilor prevazute in proiect;

-pozitia relativa, pe intreaga inaltime a constructiei, a elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti),
consemnandu-se eventualele dezaxari;

-comportarea la proba de inundare a teraselor;

-respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate,

compozitia betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate etc.;

-orice alta verificare se considera necesara.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se

consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si executant,

precizandu-se in concluzie daca structura in cauza se atesta sau se respinge.

In cazurile in care se constata deficienta in executarea structurii, se vor stabili masurile de remediere, iar
dupa executarea acetora se va proceda la o noua receptie.

Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrari (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje etc.) este admisa numai
in baza dispozitiei de santier date de beneficiar si proiectant.

Aceasta dispozitie se va da dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta sau, in cazuri
justificate, dupa incheierea receptiei partiale a structurii de rezistenta.

Receptia partiala va constata din efectuarea tuturor verificarilor mentionate cu exceptia

examinarii rezistentei betonului la varsta de 28 de zile care se va face la receptia definitiva a structurii de
rezistenta.

In asemenea situatii, proiectantul va preciza unele parti de elemente asupra carora sa se poata efectua
determinari ulterioare si care nu se vor acoperi decat dupa incheierea receptiei definitive a structurii.



In cazul constructiilor cu caracter deosebit in ceea ce priveste alcatuirea constructiva sau tehnologica de
executie sau a celor de importanta deosebita, prin proiect se poate prevedea ca receptia structurii de
rezistenta sa se faca prin incercari in situ.

Conducatorul tehnic al lucrarii, in colaborare cu beneficiarul este obligat a pregati si preda, intr-o forma
organizata (si insotita de un borderou):

-toate documentele incheiate pe parcursul executarii lucrarilor, inclusiv buletinele de incercare, dispozitiile
de santier, procesele verbale de remediere sau consolidare, actele de control sau expertizare etc.;
-interpretarea rezultatelor incercarilor;

-scurta prezentare sintetica cu concluzii privind calitatea lucrarilor executate in comparatie cu prevederile
proiectului.

Comisia de receptie preliminara a obiectului, prin membrii sai de specialitate sau prin specialisti din afara ei
procedeaza la verificari. :

Se mentioneaza ca comisia de receptie trebuie sa verifice in primul rand existenta documentelor de
verificare si incercare pentru intregul obiect, efectuarea cu frecventa indicata de prescriptiile tehnice in
vigoare, in lipsa acestora sau a unei parti a acestora, receptia nu se poate face decat pe baza unor noi
incercari sau expertizari, ale caror concluzii sa poata inlocui documentele lipsa.

Verificarile directe se vor efectua de comisia de receptie prin sondaje, in numarul suficient pentru a-si putea
forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate.

In caz ca o parte din aceste verificari dau rezultate nesatisfacatoare se va dubla numarul lor, daca si in acest
caz o parte din rezultate sunt nesatisfacatoare comisia va dispune amanarea sau respingerea receptiei pana la
efectuarea unui supliment de incercari sau expertizari tehnice de ansamblu.

Cercetarea sau expertizarea se va efectua pe baza unei teme data de comisia de receptie si va avea ca scop
determinarea posibilitatilor si conditiilor in care constructia respectiva corespunde destinatiei pentru care a
fost realizata.

INVELITORI DIN TABLA PE SARPANTA SI LUCRARI DE TINICHIGERIE
I. DOMENIU DE APLICARE

Prevederile din prezentul capitol se refer la verificarea calitatii si receptia lucrarilor de invelitori, realizate
din: - tiglasi olane; - tabla plana ; - tabla tip tigla . ' De asemenea, capitolul se referid la verificarea calititii
pentru jgheaburi, burlane si tinichigerie aferent3 invelitorilor de orice fel.

II. PREVEDERI COMUNE

Controlul executiei invelitorilor consta din:

. 1. Verificarea materialelor care urmeazi a fi puse in operé, se efectueazi de citre conducitorul tehnic al
lucrérii si se referd la: existenta si continutul certificatelor de calitate la primirea materialelor pe santier; * in
cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercérilor de calitate previzute in prescriptia tehnica a
produsului (normé internd sau standard); * punerea in operd, daci in urma depozitirii si a manipuldrii,
materialele nu au fost deteriorate sau inlocuite gresit.

2. Verificarea pe parcurs a calititii lucrérilor conform prevederilor proiectului, se va face de citre
conducitorul tehnic al lucrarii pe tot timpul executiei.

3. Verificarea pe faze a calitatii lucrdrilor se efectueaza conform reglementirilor in vigoare si se referd la
corespondenta cu prevederile din proiect, la conditiile de calitate si la incadrarea in abaterile admisibile,
previzute anterior. Aceasti verificare se refera la intreaga categorie de lucrdri in invelitori si pentru fiecare
tronson in parte, incheindu-se "Proces verbal de verificare pe. faze de lucréri", care se inscriu in registrul
respectiv.

4. Verificarea la receptia preliminara a intregului obiect se va face de catre COMISIA DE RECEPTIE prin: -
examinarea existentei si continutului certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de
verificare pe faze de lucriri; - examinarea directd a lucrarilor executate, prin sondaj (cel putin unul de fiecare
tronson) cu referiri la toate elementele constructive ale invelitorii, urmarindu-se, in special, ca invelitorile s3
indeplineasca functiile de indepartare a apelor pluviale, precum si conditiile respective de etanseitate.



III. MASURI PRINCIPALE DE PROTECTIA MUNCII LA LUCRARI DE IZOLATII LA
ACOPERISURI -

[nainte de inceperea lucririlor de izolatie la acoperisuri, se va verifica si fie imprejmuite sau acoperite cu
plase de protectie toate golurile din acoperis. - In jurul locurilor de lucru pe o litime de 2 m, se va interzice,
prin indicatoare de avertizare, accesul personalului muncitor care nu lucreazi la izolatii.
- Se interzice lucrul sub schelele altor constructii, in cazul in care acestea nu asigurd protectia necesara
pentru prevenirea accidentelor.
- Inainte de inceperea lucrului, se va verifica starea tehnici a sapei.
- Nu se vor depozita pe acoperis decét cantitatile de materiale care s& nu depdseascd sarcina utild pentru care
acesta a fost calculat. -
Se interzice aruncarea de pe acoperis a materialelor sau sculelor.
- in cazul in care procesul tehnologic solicitd a se lucra suprapus pe mai multe niveluri, se vor coordona
masurile corespunzitoare de protectie a muncii pentru prevenirea unor eventuale accidente. »
- La lucririle la care se utilizeazi materiale inflamabile sau toxice, sefii de echipdsunt obligati sd aminteasca
zilnic personalului muncitor principalele méasuri de protectie a muncii specifice lucrului de asemenea
materiale.

IV.PREVEDERI SPECIFICE
1. Suportul invelitorii Verificarea consta in examinarea proceselor verbale incheiate la terminarea fazei
de lucriri din care face parte suportul si din masurarea - prin sondaj - a elementelor geometrice ale
acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate, distanta dintre axe, protectia anticoroziv a partilor
metalice). Abaterile de planeitate masurate cu dreptarul de 3 m trebuie sa nu depdseascd 5 mm in
lungul pantei si 10 mm perpendicular pe aceasta.
2. invelitoarea propriu-zisa , in toate cazurile se va verifica: » concordanta lucririlor executate cu prevederile
si detaliile date de proiect (felul invelitorii, pante, racordari, detalii, coama strapungerii, tinichigerie, etc.); *
existenta si corectitudinea lucrarilor de tinichigerie aferente invelitorii conform detaliilor din proiect si
cataloagelor de detalii tip, in special: sorturile, doliile, paziile, imbracamintea cosurilor, strdpungeri pentru
ventilatie; = existenta si modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie.
3. La jgheaburi si burlane seva verifica: *pantele jgheaburilor (min. 0,5 %) s fie conform indicatiilor din
proiect si producator * montarea jgheaburilor sa fie executati cu min. 1 cm si max. 5 cm sub picétura
streasinei; *amplasamentul, tipul si numérul de cirlige si corespundi prevederilor din proiect: * marginea
exterioari a jgheabului si fie agezatd cu cca. 2 cm mai jos decit marginea interioard; ecérligele pentru
jgheaburi si bratdrile pentru burlane sa fie protejate contra coroziunii.
Transportul si manipularea materialelor Plicile de acoperis de tabla tip tigld sunt pregétite la lungimi
calculate exact , astfel incét , pierderile de material si fie cAt mai mici . Placile sunt livrate standard , pe
paleti de lemn care se pot manipula cel mai bine cu ajutorul macaralelor sau motostivuitoarelor .
La manevrarea manuald , este nevoie ca panourile sa nu fie distruse si sd nu se producéd deformarea ( care ar
putea avea ca rezultat infiltratiile ) .
De asemenea este interzisi tardrea panourilor . Tabla trebuie transportate in vehicule acoperite cu prelata .
Paletii nu pot depisi suprafata pe care au fost asezate si trebuie sa fie indeajuns de bine fixate cu ajutorul
unor mijloace potrivite care si nu le deterioreze , astfel incét , in timpul manevrarii si nu alunece intre ele
sau pe suprafata de asezare .
5. Depozitarea Este recomandat ca tabla si fie depozitata in spatii inchise , uscate si bine aerisite , unde nu
existd variatii mari de temperatura .

Pentru intervale scurte este permisd depozitarea in spatii deschise , daca paletii ( legiturile ) sunt
acoperiti cu o prelata care-gi mentine culoarea si permite aerisirea . in ambele cazuri este nevoie ca paletii (
legiturile ) si fie agezati pe suporti , la o distantdpotrivitd de pamant , care si permitd scurgerea apelor si
aerisirea .

In cazul in care tabla va fi depozitatd pe o perioadd mai lungd de o lund , este necesar ca fiecare
panou ( foaie ) sa fie despartitd de celelalte si bine aerisita ( sd nu fie lipite intre ele ) .

6 . Reguli de montare a sistemelor de acoperis

6.1. Din cauza variatiilor de temperaturd , sub invelitoare se produce condens , de aceea , la
acoperisurile izolate ( tip sarpantd ) este necesard aplicarea unei folii anticondens care nu permite trecerea
vaporilor , iar formarea condensului este impiedicata daca se respectddistanta de aerisire dintre foile de
tablasi astereald .
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6.2. La fixarea si imbinarea pe acoperis a elementelor de invelitoare ( panou tabld , coame , dolii etc.
) este necesara respectarea folosirii materialelor recomandate de producitorul sistemului , precum si unelte
potrivite ( surubelniti cu turatie variabild ) .

6.3. Pentru ajustare ( taiere , decupare ) trebuie , de asemenea folosite unelte potrivite: foarfece

manuala pentru tabla sau cutit vibrator , in nici un caz un aparat cu disc abraziv .

6.4. Pentru avea o invelitore de calitate si cu o durati cat mai lungi de viatd este necesar si se
repecte cu intocmai recomandarile producatorului cu privire la aerisirile ce trebuie folosite si la

stratul de aer necesar sub tabl .

6.5. Deplasarea pe acoperis este posibila numai pe traiectoria sipcilor de sustinere si numai cu

incaltaminte cu talpa moale ( tilpile trebuie intotdeauna controlate pentru posibile resturi de span) .

6.6 In cazul unor deterioriri ale suprafetei , care apar pe parcursul montajului , locuri cu tiieturi ,

eventual zgarieturi , este necesard tratarea imediat3 cu spray special de retusat .

6.7. Pe parcursul montajului , suprafata va fi curatati de pilituri si span, cu o perie moale .

6.8 Fixarea se efectueazi cu suruburi autoforante de 4,8 x 35 mm, galvanizate , vopsite in aceeasi
culoare cu panourile si previzute cu saibe de etangare din neopren .

6.9 Suruburile se pun in partea concava a ondulatiei sub bordura fiecirei tigle .

6.10 Panourile se fixeazi in dreptul coamelor in aga fel ca si fie sub suprapunere . Se reapartizeaza
restul suruburilor pe suprafatd , ludnd in medie 8 suruburi pe mp .

6.11 La nivelul suprapunerilor , panourile pot fi fixate unul peste celilalt cu suruburi sau nituri la
vérful ondulatiei , exact Inainte extremitatii fiecarei tigle .

6.12 Agezarea panourilo de tabla se efectueaza de la dreapta la stinga, din josul pantei in sus . Dcai
acoperigul nu este perpendicular panoul se agaza astfel incat si urmiareasca opritorul inferior . Micile
diferente pot fi inliturate cu ajutorul plicilor de cant sau coame .

6.13 Se recomanda , ca la inceput sa se ageze cateva panouri si si se controleze ca partea inferioara
s fie paraleld cu jgheabul .

6.14 Pentru terminarea opritorului inferior , se utilizeazi racord glaf .

6.15 Coamele se pun direct pe panouri si sunt prinse cu suruburi la varfurile ondulatiei aoperisului ,
folosind suruburi auto forante .

6.16 Capatul de coami este prins cu suruburi la extremitate . Jonctiunoile se etanseazi cu silicon.

NORMATIVE SI STAS-URI PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTIA INVELITORILOR
SI LUCRARILOR DE TINICHIGERIE
1. C 37 -88 Normativ pentru alcétuirea si executarea invelitorilor la constructii —
2. C. 56 - 85 Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente3. NM 319-2006
3. Norme metodologice de aplicare a Legii securititii si s#natitii in munci nr. 319 / 20064. STAS
2389/1977
Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatulre .5. STAS 3303/2- 88
5. Pantele invelitorilor-prescriptii de proiectare.
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MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

Pe toata durata realizarii lucrarilor, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de reparatii
trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul
care executa aceste lucrari.

Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul
santierului, semanalizare si marcare corespunzatoare a lucrarilor, semnalizarea si devierea circulatiei in
zona, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralei, etc.

Pe toata durata executiei lucrarilor de reparatii hidroizolatii, executantul trebuie sa ia toate masurile
impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful, zgomotul pe durata desfasurarii lucrarilor,
evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de constructii.Lucrarile de hidroizolatii se executa
numai la temperaturi cuprinse intre +5 C si +30 C, in perioada cu temperaturi sub +5 C si peste +30 C
lucrarile de hidroizolatie se vor executa luindu-se masuri de organizare pentru protectia acestora si a



muncitorilor. Se interzice efectuarea lucrarilor de hidroizolatii pe timp de ploaie, burnita ,ceata sau alte
fenomene meteorologice care conduc la umezirea suportului si afectarea aderentei.

Punctul de lucru va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor si se vor respecta prevederuile din
Normativ C 300/1994 in vederea prevenirii producerii incendiilor.

CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE
Ofertantul va prezenta:
- Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esentiale ale materialelor ce urmeaza a fi puse in

lucrari, insotita de fisa tehnica.
- Tehnologia de executie

CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor devize de lucrari (formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8,
C9), in devizul general urmand sa se regaseasca si pretul ofertei privind proiectarea.

Pretul materialelor care intra in opera, va fi corelat cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii
tehnice a caietului de sarcini, astfel incat fiecare ofertant, va tine seama la alegerea pretului, ca
fiecare material sa corespunda cerintelor de calitate descrise in cadrul fiselor tehnice de produs .

DURATA CONTRACTULUI , PERIOADA DE EXECUTIE

Durata contractului este de 12 luni de la data inregistrarii la DRDP Constanta.
Termenul de executie a lucrarii 90 de zile de la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarii.

PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie a lucrarii solicitata de beneficiar este de 24 luni.
Durata de viata a constructiei este de 30 ani.

Director Adjunct Exploatare,
Ing. Tudgr Gabriela
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Sef Serviciu Lucrari de Arta, BMS, Intocmit,

Ing. Tudorel Catana Ing. Negutu Cornel
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