Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.4,
prin Directia Regionala Drumuri si Poduri Constanta

ACORD - CADRU DE LUCRARI

nr. ?/ 67E392//dat3 /‘Z@ QQO/J/'-

Preambaul:

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a
Raportului procedurii de atribuire a acordului-cadru nr.65633/05.06.2015, s-a incheiat prezentul acord-cadru

avand ca obiect lucrari de intretinere curenta pe timp de vara 2015-2016, D.R.D.P. Constanta - Autostrada
A2+A44,

1. Partile acordului - cadru

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI 81 PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Constanta,
Str Prelungirea Traian FN Constanta, telefon 0241 581 147, 0241 581 540, fax 0241 584 371; 0341 449 815,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de
07.05.2004, cod fiscal RO 16054368 avand cont bancar RO34RNCB0114032045850001, deschis la BCR,
Sucursala Constanta, reprezentata prin ing. Marin DIMA, avand functia de Director Regional si ec. Roxana
ALEXE, avand functia de Director Economic, in calitate de PROMITENT-ACHIZITOR, pe de o parte

si

S.C. AUTOPRIMA SERYV S.R.L., cu sediul in Constanta, Str. Nicolae lorga nr. 20, et. 2, Jud. Constanta
telefon 0241/550 885, fax 0241/550 885, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/560/1999, cod de
inregistrare fiscala RO 11394440, cont RO03 BACX 0000 0045 2229 1001-Banca Unicredit Tiriac Constanta,
reprezentata prin ing. Balagiu Adrian, in functia de Administrator, in calitate de PROMITENT-EXECUTANT,
pe de alta parte.

a intervenit prezentul acord-cadru, in conditiile in care partile promitente raman neschimbate pe toata durata de
desfasurare.

2. Obligatiile Promitentului-Executant

2.1. Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-
Achizitor, sa execute lucrari de intretinere curenta pe timp de vara 2015-2016, D.R.D.P. Constanta —
Autostrada A2-Ad4, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si
standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si
cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul acord-cadru, cod CPV 45233139-3 - lucrari
de intretinere a drumurilor nationale.

2.2. Cantitatile previzionate ale lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si
autostrazilor 2015-2016, D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2-A4, sunt prevazute in Centralizatorul financiar
al lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara, anexa la prezentul acord -cadru.

2.3. Promitentul-Executant se obliga ca lucrarile executate sa respecte cel putin calitatea prevazuta in

propunerea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate care vor respecta reglementarile tehnice
specifice in vigoare,
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2.4. Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
Promitentul-Achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

2.5. Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul
acord-cadru.

2.6. Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

2.7. Promitentul-Executant are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor in cadrul fiecarui
contract subsecvent incheiat, si de a prezenta Promitentului-Achizitor, asigurari pentru cantitatile de garduri de
protectie la autostrazi, parapete directionale, aprovizionate si montate in urma comenzilor primite de la
Promitentul-Achizitor, astfel:

- garduri de protectie la autostrazi - asigurare pentru riscul de furturi si distrugeri;

- parapete directionale - asigurare pentru riscul de distrugeri rezultate in urma accidentelor rutiere si
pentru furturi.

Asigurarea va fi valabila de la data montarii elementelor mentionate anterior pana in ultima zi de
valabilitate a acordului cadru incheiat intre Promitentul-Executant si Promitentul-Achizitor.

Promitentul-Executant are obligatia de a prezenta Promitentului-Achizitor dovada incheierii asigurarii
mentionata la paragrafele anterioare, in termen de 14 zile de la data receptiei.

3. Obligatiile Promitentului-Achizitor

3.1. Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-
Executant, sa achizitioneze lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si
autostrazilor 2015-2016 la D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2-A4, in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate
in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in
prezentul acord-cadru, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale.

3.2. Promitentul-Achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua procedura
de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze lucrari care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu
exceptia cazului in care Promitentul-Executant declara ca nu mai are capacitatea de a le presta.

3.3. Promitentul-Achizitor este indreptatit sa initieze o procedura de atribuire, atunci cand valoarea
estimata a contractului subsecvent pe care intentioneaza sa-| atribuie cumulata cu suma contractelor subsecvente
atribuite anterior, depaseste o valoare pentru care prevederile legale impun obligatii in raport cu anumite praguri
valorice.

4. Durata Acordului-Cadru

4.1. Durata prezentului acord-cadru este de 24 de luni (conform Fisei de date a achizitiei aferenta

pracedurii de atribuire a prezentului Acai‘%— adru) de la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv de la
&@é@/ﬁy pana la //065/’} :

4.2. Prezentul acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

5. Pretul unitar al luerérilor

5.1. (1) Pretul unitar al lucrdrilor de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si
autostrazilor 2013-2016 la D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2-A4, este cel inclus de Promitentul-Executant
in propunerea sa financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

(2) Pretul maxim al acordului cadru este de 18.976.455 lei firda TVA, la care se adaugd TVA
in valoare de 4.554.349,20 lei.

5.2. Preturile unitare, aferente prezentului acord-cadru, prevazute in oferta Promitentului-Executant sunt
ferme si raman neschimbate pe durata de derulare a prezentului acord-cadru.
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5.3. Nu se accepta ajustarea preturilor,
6. Cantitatea previzionata

6.1. Cantitatea previzionata de lucrari ce urmeaza a fi executate in baza contractelor subsecvente este
prevazuta in Centralizatorul financiar al lucrarilor si serviciilor aferente activitatii de intretinere curenta pe timp
de vara, din propunerea financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

7. Documentele acordului-cadru

7.1. Documentele acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:
e caietul de sarcini si toate anexele acestuia;
s propunerea tehnica si propunerea financiara;
¢ acordul de asociere (daca este cazul);
e  Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
e Acte aditionale (daca este cazul).
7.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

8. Comunicari

8.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie si fie
transmisa in scris.
(2) Orice document seris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

8.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

9. Incetarea acordului-cadru

9.1. (1) Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor
proceduri in raport cu anumite praguri valorice;
(2) Acordul- cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;

- prin rezilierea de catre o parte ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator a
obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de catre cealalta parte, cu notificare prealabila de 7 zile a partii
in culpa;

- prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

- neconstituirii de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a contractului
subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent;

- constatarii de catre acesta a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator sau defectuos de
catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului acord-
cadru. Rezilierca va opera de plin drept, fara a mai i necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a
mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-
cadru/contractului subsecvent.

(3) In cazul in care Promitentul —Executantul refuza, indiferent de motivul invocat, semnarea unui contract
subsecvent, pe perioada de valabilitate a prezentului acord cadru, Promitentul —Achizitorul poate rezilia acordul
—cadru, fara interventia instantei de judecata si fara o notificare prealabila.
Acord-cadru de lucrari de iniretinere curenta pe timp de vara a drumurilor nationale si autostrazilor 2015-2016 la
D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2-A4
page 3 of 4

.



Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.4.
prin Directia Reglonala Drumuri si Poduri Constanta
In acest caz, Promitentul ~Executant va fi obligat sa plateasca Promitentului —Achizitor daune in
cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent a carui semnare a fost refuzata,
Promitentul —Achizitor va emite factura fiscala reprezentand contravaloarea daunelor iar Promitentul —
Executant are obligatia de a o achita in termen de maxim 30 zile de la data comunicarii.

10. Dispute

Disputele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului acord- cadru se vor
solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele, acestea vor fi solutionate de

instanta de judecata de drept comun competenta sa judece, din raza teritoriala a sediului Promitentului-
Achizitorului.

Partile au convenit sa incheie azi AQ %’@/Kp

cate unul pentru fiecare parte,

rezentul acord-cadru, in doua exemplare originale,

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. S.C. AUTOPRIMA SERV S.R.L
prin DIRECTIA REGIONALA DRUMWRI SI
PODURI CONSTANTA
DIRECTOR GENERAL

Ing. Adrian BALAGIU

IRECTOR ECONOMIC
ec. Roxana Adexe

o

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
cons. jr. Adrian TISA

N

SEF COMPARTIMENT AVIZARE CONTRACTE
SI CFP
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