Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

MODEL
ACORD - CADRU
nr. data

»Luerari de intretinere periodica drumuri — Covoare asfaltice executate la cald, pentru o
perioada de 4 ani - DRDP Constanta — .....cocvieiiiinnisninesisisiasi "

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de
atribuire nr. ..., s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.ALLR. S.A)) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1,
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA,
avand sediul la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 — DC 89,
Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 02411/584.371,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data
de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54
RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ec. ICHIM Marian, avand
functia de Director Regional si Ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate
PROMITENT-ACHIZITOR, pe de alta parte,

si

o SRR SR SABRL:;: 0 seditl . cannninsiaswianimsiis 5 telefon acswum , fax
..................... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr............, cod de inregistrare
fiscala....ccccourvnee. , CONL BANCAT +.cvoviviiiiiriiceeeir e , TEprezentata Prin .....ooveeveinnnnenns in functia de
................. , in calitate de PROMITENT-EXECUTANT pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-
cadru

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna
contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului Acord-cadru.
2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au
ca obiect ,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Covoare asfaltice executate la cald, pentru o
perioada de 4 ani - DRDP Constanta —.......cccovvviiniiiannnnns , conform prevederilor Caietului de
sarcini si anexelor acestuia, documente ale prezentului Acord-cadru.

Cod CPV: 45233139-3 Lucriri de intretinere a drumurilor nationale

3. Durata Acordului-Cadru
3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 4 (patru) ani (conform documeniatiei de atribuire,
inclusiv Caiet de sarcini) si intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta
3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in pericada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.
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4, Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

%+ Pretul unitar al lucrarilor
4.1. - (1) Pretul unitar al lucrarilor, este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea financiara,
anexa a Acordului-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de ..., fara TVA, la care se adauga
TVA conform legislatiei in vigoare.

%+ Ajustarea preturilor Acordului-cadru
4.2. - Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, ajustarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc modificari
legislative sau au fost emise de catre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renunfarea la anumite taxe/impozite locale al ciror efect se reflectdi fin
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat preful Acordului-cadru, conform
prevederilor Art. 164, alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
4.3. - Ajustarea de pret se face pentru toate lucrarile care fac obiectul Acordului cadru utilizdnd

urmétoarea formula :

Va=Cx Vo,

unde:

»vVa” reprezintd valoarea ajustatd a solicitarii de plata, ajustarea pretului nu se aplicid altor
cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte i profitului.

..C” reprezinta coeficientul de ajustare,

»Vo” reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor previzute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

- Coeficientul de ajustare ,,C” se calculeaza utilizind urmétoarea formula:

C=(ICCMn/(ICCM)mx P+ (1 - P),

unde:

,,P” reprezintd ponderea determinata in raport cu obiectul Acordului-cadru,

»JCCMn"” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitaril de plata pentru care existi valori ale acestuia diseminate oficial, comunicat de catre
Institutul National de Statistica si publicat lunar in Buletinul Statistic de Prefuri in tabelul 15 ,,Indicii de
cost in constructii pe categorii de obiecte i pe elemente de structurd®,

»ICCMm” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
depunerii ofertei, comunicat de Institutul National de Statistic si publicat lunar in Buletinul Statistic de
Preturi in tabelul 15 ,Indicii de cost in constructii pe categorii de obiecte gi pe elemente de structur®,

- Ponderea ,,P” este de 46,82%, determinati in functie de categoriile de lucriri care fac obiectul
contractului subsecvent, potrivit art. 2 alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, asa cum a fost aprobata prin
Legeanr.281/2021.

In cadrul derularii prezentului Acord cadru, ajustarea se realizeazi la fiecare solicitare justificata
de platd a executantului, pe baza situatiilor de lucréri insusite de executant, diriginte de santier si
achizitor. Ajustarea se realizeaza pe intreaga perioadd de derulare, exclusiv pentru preful materialelor,
conform ponderii de 46,82 % din valoarea cheltuielilor directe inscrise in propunerea financiara aferenta
Acordului-Cadru.

Determinarea prefului final al acordului cadru se va face cu respectarea prevederilor art. 2 alin 14
din O.G. nr.15/2021, asa cum a fost aprobata prin Legea nr.281/2021, prin incheierea unui act aditional
la Acordul cadru.”

5. Cantitatea de lucrari previzionata
5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor subsecvente este
prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
integranta din acesta sunt:

-
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a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),

d) Acordul de subcontractare (daca este cazul) legalizat;

e) Anexe la acordul cadru:
- Anexa 1 — Lista de cantitati — acord cadru covoare asfaltice — minim si maxim — 4 ani;
- Anexa 1.1. — Cantitati cel mai mic contract subsecvent — covoare asfaltice;
- Anexa 1.2. — Cantitati cel mai mare contract subsecvent — covoare asfaltice;
- Anexa 2.1 — Lista de cantitati — acord cadru covoare asfaltice — minim si maxim — anul 1;
- Anexa 2.2 — Lista de cantitati — acord cadru covoare asfaltice — minim si maxim — anul 2;
- Anexa 2.3 — Lista de cantitati — acord cadru covoare asfaltice — minim si maxim — anul 3;
- Anexa 2.4 — Lista de cantitati — acord cadru covoare asfaltice — minim si maxim — anul 4;
(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate,
crori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art. 6.1.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant
7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-
Achizitor, sa execute ,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Covoare asfaltice executate la
cald, pentru o perioada de 4 ani - ...... serssssrseseses 5 1N conditiile convenite in prezentul Acord -
cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor
din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative
prevazute in acestea.
7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.
7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute ,Lucrari de intretinere periodica drumuri —
Covoare asfaltice executate la cald - pentru o perioada de 4 ani - DRDP Constanta —
sresresaserennsnsnnsnnes 5 astfel cum au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-
Achizitor solicita acest lucru.
7.4. - In situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul- Executant nu
va primi solicitdri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din partea
Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in
legaturd cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligatie fati de
Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea duratei acestuia, fara
necesitatea unei alte formalitafi si fard interventia vreunei autoritafi sau instante de judecati, la expirarea
perioadei de valabilitate a acestuia.
7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.
7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-
cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii
prevazute de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie
(comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
7.7. Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de
sarcini.
7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justifie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instals i?

utilajele folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si
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b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul-Achizitor.
7.9. — Contractantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de restrictii
de circulatie din parte administratorului drumului si sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului
de lucru conform “Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa achizitioneze ,,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Covoare
asfaltice executate la cald - DRDP Constanta — pentru o perioada de 4 ani - DRDP Constanta —
R — ”, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt
enumerate in Caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea,
8.2. - Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant, pretul lucrarilor executate,
in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor, daca sursa de
finantare a contractului este bugetul de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a
contractului sunt veniturile proprii.

9. Modificarea Acordului — Cadru
9.1. — (1) Partile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor subsecvente
ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru
si a contractelor subsecvente prin act aditional, in conditiile previzute de legislatia in vigoare si in
conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie sa inregistreze
solicitarea la Promitentul-Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului
Aditional.
9.2. - Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru sau
dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulititii absolute acestuia in conformitate cu
dispozitiile dreptului comun, Promitentul -Achizitor are dreptul de a denunta unilateral Acordul-cadru in
pericada de valabilitate a acestuia, in cazul modificdrii Acordului-cadru in alte conditii decét cele
previzute de prevederile legale in vigoare.
9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii
de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Promitentul -Executant
a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
9.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, indiferent
daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.
9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, se refera
la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de
organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci cdnd Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare,
de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare i selectie stabilite inifial, cu
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condifia ca aceastd modificare si nu presupund alte modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica si sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea
achizitiilor publice nr. 98/2016;

b) Pregul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru —
(1)Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului
Acord-cadru, se va face conform prevederilor art. 164, alin. (2) si (3) din HG 395/2016 cu modificarile
s1 completarile ulterioare.
(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acestui
Acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata.

¢) Modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (desi, asemenea schimbari
nu vor constitui in mod ncesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor;

d) Modificari ale cantitatii si ale altor caracteristici unui articol de lucrari;

e) Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare;

f) Modificari legislative, sau de norme tehnice/normative/standarde/STAS-uri;

g) Modificari generate de omiterea unor lucrari care nu au fost incluse in contractul initial, dar
care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

h) Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari;

i) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor
initiali;

j) Modificari generate de prelucrarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Executatnt,
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Executantul intampina dificultati sau este
in imposibilitatea derularii contractului.

10. Incetarea Acordului-cadru
10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-cadru au fost
executate;
- rezilierea de catre Promitentul-Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.
10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:
- neconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor
asumate de catre Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru;
- refuzului Promitentului-Executant de a semna oricare contract subsecvent;
- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator sau
defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.
(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Acordului-cadru.
(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante’

2
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Judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr-o
notificare scrisa adresata Promitentului-Executant, in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care Promitentul-Executant, refuzi in mod justificat (forti majord sau cazul fortuit)
incheierea oricarui Contract subsecvent;

b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat

indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.

10.4, - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant
11.1. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o notificare
pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau refuza
incheierea contractului subsecvent, Promitentul-Executant are obligatia de a plati Promitentului-
Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract subsecvent.
11.2. — Promitentul-Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre Promitentul-
Executant, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea acestor daune-
interese. Promitentul-Executant are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul-Achizitor. In situatia in care Promitentul-
Executant nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul-Achizitor se va adresa
instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora.

12. Comuniciri
12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie sa
fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
12.2. Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 ,,Partile Acordului
Cadry’) , prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pet. 1 “Partile Acordului Cadru” din prezentul acord cadru si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin e-
mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele vor
fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) prin
care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

13. Litigii
13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului Acord-
cadru se vor solutiona pe cale amiabila.
13.2. - Daca, in maxim 15 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor si Promitentul-
Executant nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu
indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre
instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din Municipiul Constanta. La solutionarea
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litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile
si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor.

14. Confidentialitatea datelor
14.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de servicii face obiectul unei analize, unor
verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

e Promitentul- Executant nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru sau cu
serviciile prestate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Promitentului-
Achizitor. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentul- Executant nu are dreptul de a
angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si
are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e Promitentul- Executant va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul
acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru
indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale acordului cadru si
nu va divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in
scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in
prestarea serviciilor pentru altil. In cazul in care exista divergente de opinie intre Promitentul-Executant
s1 Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul
derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste situatii este finala.

e Promitentul- Executant (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in scris, atat
Promitentul- Executant cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte
parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face publice
nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.

14.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau
necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor.

14.3. - Toate serviciile prestate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta
clauzelor de confidentialitate.

14.4. — Promitentul-Executant are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica
diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.

14.5. - In cazul in care Promitentul- Executant va incalca prevederile art. 14.1 - 14.4, Promitentul-
Achizitor va calcula si factura Promitentului- Executant penalitati, in cuantum de 50% din valoarea
acordului-cadru, Promitentul- Executant avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30
de zile de la data transmiterii acesteia de catre Promitentul-Achizitor.

15. Dispozitii finale

15.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice,
acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-Executant,
reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru si va avea
autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

15.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-Executant nu
va primi solicitari pentru executarea lucrarilor din partea Promitentului-Achizitor, Promitentului--

j
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Executant nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt. >//
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15.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.
15.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 2 exemplare originale, din
care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Executant,
Acordul-cadru avand un numar de file, iar anexele un numar de file. Prezentul Acord-
cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI S1
PODURI CONSTANTA
Director Regional
Ec. ICHIM Marian

Director Economic
Eec. DAVID Roxana

Director Intretinere DN si Autostrazi
Ing. TUDOR Gabriela

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. RADULESCU Iulian

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Serviciu Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRICA Teodora

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. MOCANU Paul
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