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MODEL 
Acord - cadru de lucrari 

avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara 
parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I - IV 

D.R.D.P, Constanta - Autostrada A2+A4

nr.___________________data________________________

Prcambul:
In temciul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de 
atribuire nr.__________________ s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru
Intre
COMPAN1A NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 

S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 
Bucuresti, prin DIRECTI A REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P,) 
CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul 
Constanta, avand sediul temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (C1C) Poiana, Nod Rutier 
A4 - DC 89, Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, 
e-mail: nct@drdpct.ro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, 
inregistrata la Oficiul National al Registrul ui Comertului prin Inchcierea de sedinta nr, 21716 din data 
de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, .140/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 
RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata legal de catre ing. TUDOR 
Steliana Gabriela, avand functia de Director Directia Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana 
avand functia de Director Economic, in calitate de PROM1TENT - ACTIIZITOR, pe de o parte

1) S.C.................................. S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul...................  str.........................  nr.
......, bl........... , sc........... ap......... , etj............, Judetul ............. , telefon: .............  fax:........................   e- 
mail: ............... . inregistrata la Registrul Comertului sub nr.........................  cod de inregistrare
fiscala..................... cont bancar ......................................... . deschis la ................... reprezentata prin
............. ..............in functia de................... .
2) S.C.......................  S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul...................  str.........................  nr.
......, bl........... , sc......... . ap......... , etj............, Judetul ...........   telefon:................   fax:.. . e- 
mail: ............... . inregistrata la Registrul Comertului sub nr.........................  cod de inregistrare
fiscala..................... cont bancar ......................................... . deschis la ................. . reprezentata prin
............................in functia de...... ............ .
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3) S.C.................................. S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul...................  str........................ , nr,
..... . bl.......... , sc........ . ap......... . etj........... , Judetul ............. , telefon:.............. , fax:......................   e- 
mail: ................ , inregistrata la Registrul Comertului sub nr........................ , cod de inregistrare
fiscala.................... , coni bancar .........................................., deschis la ................... reprezentata prin
............................. in functia de................. .

in calitate de PROMITENTI - EXECUTANT!, pe de alta parte,

a intervenit prezentul Acord-cadru.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru
2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor 
guverna contractele subseevente de lucrari care urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului 
Acord-cadru.
2.2. - Contractele subseevente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru 
au ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe limp de vara - parte carosabila, acostamente, 
benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-1V - D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2+A4 
conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, document al prezentului Acord-cadru.
2.3. - Contractele subseevente aferente Acordului-Cadru se vor atribui numai prin reluarea 
compctitiei ori de cate ori este necesar, conform prevederilor art. 14 din prezentul acord-cadru.
2.4 - Atunci cand atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-Cadru, 
Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepla modificari substantiate ate 
elementelor/conditiilor stabilite initial prin Acordul-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru
3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani (48 de luni) (conform document at iei de 
atribuire, inclusiv Caiel de sarcini) de la data intrarii in vigoare a acestuia.
(2) Durata contractelor subseevente incheiatc in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de 
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitatc a Acordului-cadru.
3.2. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

4. Pre(ul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru
❖ Preful unitar al lucrarilor

4.1. - (I) Preturile unitare ale lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, 
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV - D.R.D.P. Constanta - Autostrada 
A2+A4, sunt cele incluse de Promitentii-Executanti in propunerile financiare, documente ale 
prezentului Acord-cadru.
(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de_______________ lei, fara TVA, la care se adauga
TV A conform legislatiei in vigoare.
(3) Preturile unitare se vor stabili pentru fiecare contract subsecvent in parte, in urma reluarii 
compctitiei si nu poate depasi valoarea de referinta prezentata in propunerile financiare, documente

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de 
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ale prezentului Acord-cadru. Preturile unitare pot fi imbunatatite, urmare procedurii de reluare a 
competitiei.

❖ Ajustarea prcturilor Acordului-cadru
4.3. - (1) In conditiile art. 222A2 alia. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare, ajustarea pretul ui, fara a fi Tndeplinitc conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este aplicabila 
direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autorilatile locale actc 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarca la anumile taxe/impozite 
locale, al caror efect sc reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pc baza carora s-a fundamental 
pretu 1 acord ul ui-cadru.
(2) Pretul Acordului Cadru sc poate ajusta prin aplicarea indicelui de cost in constructs total. 
Ajustarea se aplica la liecare solicitarc de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului. 
Promitentii - Executantii justifica ajustarea valorii solicitarii de plala prin aplicarea indicelui de cost 
in constructs total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin 
publicatii oficiale.
In vederca ajustarii valorii solicitarii de plata se utilizeaza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(l-p-a)xICCn/ICCdata relerinta +(p+a)],
unde:
- Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza 
inchcierii Acordului Cadru;
-a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans deterrninata ca raport dintre valoarea avansului 
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
-p - reprezinta valoarea procentuala a profitului deterrninata ca raport dintre valoarea profitului 
exprimata valoric si pretul contractului;
- ICCn reprezinta indicele de cost in constructs total aferent lunii solicitarii de plata,
- ICCdata relerinta reprezinta indicele de cost in constructs total aferent lunii anterioare datei-limita 
de depunere a ofertci, conform documentatici de atribuire.
Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii Acordului- 
Cadru.

5. Cantitatea de lucrari previzionata
5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor subseevente 
este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional inchciat la acesta, care fac parte 
integranta din acesta sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere adusc pana 
la depunerea ofertelor, ce privese aspeclele tehnice si financiare;

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de inlretinere curenta pe limp de vara parte carosabila, acostamente, bensi de urgenta si henzi de 
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b) Propunerile tehnice si Propunerile financiare (inclusiv toate anexele acestora, daca este cazul), 
inclusiv clarificarile din perioada de evaluate;
c) Anexa nr, 1: Centralizatorul financial* al lucrarilor
d) Anexa nr. 2: Cel mai mic contract subsecvent
e) Anexa nr. 3: Cel mai mare contract subsecvent
f) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)\
g) Acordul de asociere (daca este cazul)',
h) Contractele cu subcontractantii (daca este cazul).
(2) Actcle Aditionale vor avea prioritate lata de documented pe care lc modifica.
6.2. - (1) Documented mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de 
ambiguitate, erori sau discrepante, accstea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la 
art. 6.1.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constala faptul ca anumite elemente 
ad propunerii tehnice sunt inlerioare sau nu corespund ccrintelor prevazute in caietul de sarcini, 
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiilc principalc ale Promitentilor-Executanti
7.1. - Promitentii-Executanti se obliga ca, in baza contractclor subsecvente incheiate cu Promitentul- 
Achizitor, sa execute lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, 
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul 1 - IV - D.R.D.P. Constanta - 
Autostrada A2+A4, in conditiid convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu 
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardclor din domeniul rutier, 
astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calilative si cantitativc prevazute in acestea 
si in conditiid convenite in prezentul Acord-cadru.
7.2. - Promitentii-Executanti se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiilc asumate prin 
prezentul acord-cadru.
7.3. - Promitentii- Executanti se obliga sa execute lucrarilc de intretinere curenta pc timp de vara 
parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul 1 - IV - D.R.D.P. 
Constanta - Autostrada A2+A4, astlel cum au fost prevazute in prezentul acord-cadru, ori de cate 
ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.
7.4. - In situapa in care pe durata de valabilitate a prezcntului Acord-cadru, Promitentii- Executanti 
nu vor primi solicitSri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din 
partea Promitentului-Achizitor, Promitentii-Executanti nu vor ridica preten|ii ?i nu vor solicita 
despagubiri in legaturS cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligate 
fa|S de Promitentii-Executanti, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea duratei 
acestuia, fhra necesitatea unei alte formalitafi $i fara interven|ia vreunci autorit^i sau instance de 
judecata, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.
7.5. - Promitentii-Executanti se obliga sa rcspecte intocmai prevederile referitoare la securitalea si 
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

Acord-cadru uvand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila. acostamente, benzi de urgenta si benzi de 
incadrare anul l-IV— D.R.D.P, Constanta -Autostrada A2+A4
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7.6. - Promitentii-Executanti au obligalia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord- 
cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii 
prevazute de Legea nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatic 
(comunicarea dcclansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale 
administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
7.7. - Promitentii-Executanti poarta toata raspunderea pc durata de indeplinire a acordului-cadru 
pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor 
caietului de sarcini.
7.8. - Promitentii-Executanti se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva oricaror:
a) reclamafii si ac|iuni in justice, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelecluala 
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu lucrarile execulate; si
b) prejudicii, daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exccp(ia situafiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Promitentul- 
Achizitor.

8. Obligatiilc Promitentului-Achizitor
8.1. - (1) Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subseevente atribuite Promitentilor- 
Executanti, sa achizitioneze lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabilc, 
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I - TV - D.R.D.P. Constanta - 
Autostrada A2+A4, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conforrnitate cu 
prevederile normativelor in vigoare, a reglem entaril or lehnice si standardelor din domeniul rutier, 
astlel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in 
acestea.
(2) Atunci cand atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-cadru, 
Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiate ate 
elementelor/conditiilor stabilite initial prin Acordul-cadru.
8.2. - Promitentul - Achizitor se obliga sa plateasca Promitentilor - Executanti, prelul lucrarilor 
execiitatc, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor, 
daca sursa de finantare a contractului estc bugetui de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de 
finantare a contractului sunt veniturile proprii.

9. Moditicarea Acordului - Cadru
9.1. - (1) PSrtile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii accstuia si a contractelor 
subseevente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarca clauzelor 
acordului-cadru si a contractelor subseevente prin act adifional, in conditiile prevazute de legislatia in 
vigoare si in conforrnitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezcaza interesele legitime ale acestora si 
care nu au putut fi prevazute la data incheicrii Acordului-cadru.

Acord-cadru avand ca abiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila. acostamente, benzi de urgenta si benzi de
incadrare anul l-IP - D.R.D.P, Constanta - Autostrada A2+A4

Pagina 5 din 11



Compania Nalionala de Adminislrare a Infrastruclurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentii - Executanti, acestia trebuie sa 
inregistreze solicitarea la Promitentul - Achizitor anterior datci preconizata pentru intrarea in vigoare 
a Actului Aditional.
9.2. - Fara a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru sau 
dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulitafii absolute acestuia in conformitate 
cu dispozifiilc dreptului comun, Promitentul - Achizitor are dreptul de a denun^a unilateral Acordul- 
cadru in pcrioada de valabilitate a acestuia, in cazul modificarii Acordului-cadru in alte conditii decat 
cele prevSzute de prevederile legale in vigoare.
9.3. - Actele Aditionale inchciate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia 
Promitentii - Executanti au lost declarati castigatori in urma finalizarii procedurii de atribuire.
9.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si 
ale lcgislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subseevente atribuite in baza acestuia, 
indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale I LG, 
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, dar 
fara a se limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partite Acordului-cadru*.
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de 

organizare a socictatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unci persoane juridice noi;
2) atunci cand Promitentul - Executant este inlocuit de un nou Promitent - Executant, in 

situatia in care drepturile $i obligafiile Promitentului - Executant initial, rczultate din Acordul-cadru, 
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de 
reorganizare, inclusiv prin luziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indepline?te 
criteriile de cal ifi care §i selec|ie stabilitc initial, cu condifia ca aceasla modificare si nu presupuna alte 
modificari substantiate ate contractului de achizifie publica §i sa nu se realizeze cu scopul de a cluda 
aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile 
si completarile ulterioare;

b) Pref id uni tar al produselor si serviciilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru - 
Ajustarea preturilor pc parcursul derularii contractelor subseevente inchciate in baza prezentului 
Acord-cadru, se va face conform prevederilor contractuale, precum si conform art. 222"2 alin. (4) din 
Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 164, alin. (4) din HG 395/2016, cu 
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza 
acestui acord-cadru se vor atribui contracte subseevente care constitute temei legal pentru plata.

10. Coinunicari

Acord-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila. acostamente. benzi de urgenta si benzi de
incadrare anul I-11 ' - D.R.D.P. Constanta -Autostrada A2+A4
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10.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indcplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie 
s& lie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
10.2. - Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. 1 „ Partile 
Acordului Cadru"), prin fax sau pc mail la adresa de corespondents a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actclc vor ft transmise doar la numerele de fax 
mentionate la pct. 1 “Partile Acordului Cadru" din prezentul acord-cadru si vor fi considerate ca 
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii 
comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele vor fi transmise doar la 
adresele de e-mail mentionate la pct.l uPartile Acordului Cadru".
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile sc obliga sa confirme prin 
e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele 
vor 11 considerate ca receptionale doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) 
prin care cealalta parte confirms primirea actului transmis scanat.

11. Incetarca Acordului-cadru
11.1. ■ (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

a) prin ajungere la termen;
b) prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) in situatia in care canlitalile maxime de lucrari care fac obiectul Acordului-cadru au fost 

executale;
c) prin rezilierea de catre Promitentul - Achizitor ca urmare a neindeplinirii sau indepliniri i in 

mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de catre Promitentii-Executanti, prin 
prezentul Acord-cadru;

d) prin denunlarea unilateral de catre Promitentul-Achizitor;
e) orice alte cauze prevazute de lege.

11.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri:
- neconstituirea de catre Promitentii-Executanti a garantiei de buna execulie a unui contract 
subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- refuzului Promitcntilor-Executanti de a semna contractul subsecvent;
- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator sau 
defectuos de catre Promitentii-Executanti, in cadrul contractelor subseevente ce vor fl incheiate in 
baza prezentului Acord-cadru, desi au lost notificati in acest sens.
(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile 
Acordului-cadru.
(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 11.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai 11 
necesara indcplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei 
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instante judecatoresti si/sau arbitrate, Promitentii-Executanti nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma 
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmarc a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.
(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.
11.3. - Promitentul-Achizitor isi rczerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr- 
o notificare scrisa adresata Promitentilor-Executanti fara nicio compensatie pentru Promitentii- 
Executanti, in urmatoarele cazuri:
a) In cazul in care Promitentii-Executanti, declarati ca^tigStori in urma procesului de atribuire a 
Acordului-cadru, refuza in mod justificat (for|a majora sau cazul fortuit) incheierea Contractului 
subsecvent;
b) daca Promitentii-Executanti intra in faliment;
c) la aparitia unor circumstante care conduc la moditicarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea 
Acordului-cadru ar 11 conlrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.
11.4. - In cazurile prevazute la clauza 11.3, Promitentii-Executanti au dreptul de a pretinde numai 
plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a 
acestuia.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant
12.1. - In cazul in care Promitentul - Executant caruia Promitentul - Achizitor ii transmite o notificare 
pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau 
refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul - Executant are obligatia de a plati 
Promitentul ui - Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TV A a respectivului contract 
subsecvent.
12.2. - Promitentul - Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre 
Promitentul - Executant, potrivit art. 12.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea 
acestor daune-interese. Promitentul - Executant are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile 
de la data comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul - Achizitor, In situatia in care 
Promitentul - Executant nu efectueaza plata in termen ul stabilit anterior, Promitentul - Achizitor sc va 
adresa instantelor de judecata competcntc in vederea recuperarii acestora.

13. Litigii
13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmarc a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului Acord- 
cadru se vor solutiona pe cale amiabila.
13.2. - Daca, in maxim 30 zile de la incepcrea acestor tralative, Promitentul-Achizitor si Promitentii- 
Executanti nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura 
cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionala de 
catre instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din circumscriptia unde se alia 
sediul Promitentului-Achizitor. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere 
si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in malerie de atribuire a 
contractelor de achizilie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de 
Solutionarc a Contestatiilor.
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14. Reluarea competitiei. Atribuirea Contractclor subsecvente
14.1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 115 alin (2), din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si 
completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste ca acordul-cadru se incheie cu 3 (trei) 
operatori economici.
(2) Pentru fiecare contract subsecvent care urmeaza a fl incheiat, Promitentul-Achizitor consulta in 
scris Promitentii-Executanti, parti ai Acordului-cadru, care sunt capabili sa execute contractul, prin 
transmiterea unei lnvitatii la reofertare, Atribuirea contractclor subsecvente se face cu reluarea 
competitiei intre operatori i economici care sunt parti ai Acordului-cadru.
(3) Elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a prezentului Acord-cadru sunt 
ccle prevazute in propunerile tehnice ale Promitentilor-Executanti ce au stat la baza incheierii 
Acordului-cadru.
(4) Elementele care vor face obiectul reofertarii se refera la pretul ofertei (prctul/preturile unitar/e), 
alerent cantitatilor necesare Promitentului-Achizitor si specificate in Invitatia la reofertare.
14.2. - In urma transmiterii Invitatiei de participate la reofertare, Promitentii-Executanti au obligatia 
de a transmite prin intermediul SEAP node propuneri financiare, care nu vor fi deschise pana la 
expirarea perioadei stabilite de Promitentul-Achizitor.
14.3 - Preturile reofertate de Promitentii-Executanti nu vor depasi preturile prevazute in propunerea 
financiara initiala respectiv cea care a stat la baza inchierii Acordului-cadru. In cazul in care 
Promitentii-Executanti nu au posibilitatea prezentarii unei oferte de pret imbunatatite, atunci acestia 
vor prezenta oferta depusa in cadrul procedurii de atribuire, in sensul mentinerii preturilor unitare 
prezentate initial.
14.4. - Promitentii-Executanti pot ca, in procesul de reofertare, sa modi flee elementele/conditiile care 
lac obiectul reluarii competitiei, astfel cum aceslea sunt prevazute la art. 14.1 alin (4), numai in sensul 
imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile 
conform prevederilor art. 14.1. alin (3).
14.5 - (1) Daca in urma reofertarii, doi sau mai multi Promilenti-Exccutanti au oferit acelasi cel mai 
mic pret, li se va solicita acestora o noua propunere financiara, pe care o vor transmite prin 
intermediul SEAP.
(2) In cazul in care, in urma reofertarii, Promitentul-Achizitor nu obtine imbunatatiri ale 
elementelor/conditiilor care lac obiectul reluarii competitiei, repsectiv pretul ofertei, acesta are 
obligatia de a alribui Contractul subsecvent Promitentului-Execulant clasat pc primul loc in cadrul 
procedurii aplicate pentru incheierea Acordului-cadru, prin luarea in considerare a conditiilor si 
elementclor prevazute in oferta initiala a acestuia actualizata.
14.6. - Promitentul-Achizitor atribuie fiecare contract subsecvent Promitentului-Exccutant care 
prezinta oferta cea mai avantajoasa, dcsemnata prin aplicarea criteriului de atribuire prevazut in 
documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a Acordului cadru.

15. Confidcntialitatea datelor
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15.1. - Exceptand situatia in care prezentul Acord-Cadru face obiectul unei analize, unor verificari 
sau unui control dcsfasurate de catre organele abilitale ale statului,

• Promitenth-Executanti nu vor face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru sau 
cu lucrarile executate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a 
Promitentului-Achizitor. Totodata nu se vor angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu 
obligatiilc asumate prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentii-Executanti 
nu au dreptul de a angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, 
obtinut in prealabil, si au obligatia de a aduce acest lucru la cunostinla lertilor ori de cate ori este 
cazul.

• Promitentii-Executanti vor trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu 
prezentul acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este 
necesar pentru indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu vor publica sau dezvalui orice aspecte ale 
acordului cadru si nu vor divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul 
prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu vor utiliza aceste informatii si nu vor face 
referiri la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergenie de opinie 
intre Promitentii-Executanti si Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii 
anumitor informatii in scopul derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste 
situatii este finala.

• Promitentii-Executanti (personalul sau subcontractantii acestora) se obliga sa mentina secretul 
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In 
acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in scris, atat 
Promitentii-Executanti cat si personalul sau subcontractantii acestora nu vor comunica oricarei terte 
parti nicio informatie conlidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face 
publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.
15.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau necesare 
indeplinirii acestuia vor fl proprielatea Promitentului-Achizitor.
15.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta clauzelor 
de confidentialitate.
15.4. - Promitentii-Executanti au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica 
diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.
15.5. - In cazul in care Promitentii-Executanti vor incalca prevederile art. 15.1 - 15.4, Promitentul- 
Achizitor va calcula si factura Promitentilor-Executanti penalitati, in cuantum de 50% din valoarea 
acordului-cadru, Promitentii-Executanti avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 
30 de zile de la data transmi terii acesteia de catre Promitentul-Achizitor.

16. Dispozitii finale
16.1. - Daca oricare dintre Promitentii - Executanti este o asociere alcatuita din doua sau mai multe 
persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. 
Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele asocierii in cadrul 
Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.
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16.2. - In situatia in care, pe durala de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentii - Exccutanti
nu vor primi solicitari pentru executarea unor lucrari din partea Promitentului - Achizitor, Promitentii
- Executanti nu vor ridica pretentii si nu vor solicita despagubiri in legatura cu acest fapt. 
163. - Prezentul Acord-cadru estc interpretat conform lcgilor in vigoare, din Romania. 
16.4. - Prezentul Acord-cadru va li derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de______________ , in 4 exemplare originale, din
care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 3 (trei) exemplare pentru Promitentii-Executani, 
Acordul-cadru avand un numar de 11 (unsprezece) file.

I. PROMITENT-EXECUTANT
C.N.A.T.R. S.A.

I SI

PROMITENT-A CHIZH OR

2. PROMHENT EXECUTANT
Sef Compartment CEP
Ec. SATRAPEEEUmNln\

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR 
PREVfNTiv prqPRIU ■ 
SATR^ELE QOJNA 

CtlHIAfiim ^“1 i .3 A »

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Biron Analiza si Avizare
Cons. J nr. ENACHE Andpeea

nh-2022 3, PROMITENT-EXECUTANT

Sef Serviciu Adiizitiii
Ing. CHIRICAN^Mr’ra

Compartmentul Con trade 
Cons. Jur. IUSCQ Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si A utostrazi 
Ing. MOCANU Paid
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ANEKA 1

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA A PARTH CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA Si BENZI DE INCADRARE

Nr.
C7t Simb. Ir»d. Denumire prestatie UM

AN 1 AN II AN III AN IV Total 4 ani

PU Canlitwi
Vaioare 

|lei fara TVAI
Cantitati

VaJoire
Itei fan TVA]

Cantilati
Valcarc 

{lei fara TVA|
Camilati

Valoare 
{lei fara TVA]

Carditat: Valoare 
pet Ura TVAJ

rm n*i van TIB n» nsi rwi rvn -TUA rwi n» rwi rs*c rwi rtauc

5 •i- r-4% 13 I |a<V Ox* 18 13 •x is-x’a IS T»»4*rr 3CW1I 2?^ >->14-11 Z)r3>-tl-!&*

101 Intretinerea curenrta pe limp de vara ______
W?.f. fatreC party carosab.specAnca dpu/oi de irntracaunfafe-.
ioi.r r. intretivap.rea imoraca-.Tx’/infcv as/aitice

6 101.1.1 s
irtrv. supraleu degradate la iTOracamrb asfalliw-plamaar- grep si repamii 
pe supratete inlirse. cu MAS 1E - aUKxsIrazt foenlru adansimea Ce 5 cm)

mp s.cwx jUMG-OC 5.00000 30.000 X 5.00100 30.000 00 6.G00X J0.DXX 24.00000 iso .coo o:*

7 101.1.1 6 ircrewiere suprafele dejraiile Is imbracamnli aslance - ptombari cu BAD 
22.4 - acancme 5 cm (VP)

mp aw oo 4.OG0OC? 9X1 ft? JOJOOO &>0 00 <CXX =G?K* 4X0X* A 200 CO I6.DX X

B 101.1.1.7
Inftretmere s-prafele deoralale la imbraczrrrnli aslahce - ptemteri du AB 31.5 
- sea name 5 cm P/Pl

mp 500 co <000 00 X0G0 4 aw oo 909 00 4COCX SCO 00 4X0X 3.2X1.00 T6.DMX

in 101.1.1.9 inlslurarea derive lari or s raqasekx Inu-na trezare) mp 0.00 o.x- O-X 0 00 C'« GX GX OX OX OX
n 101.r.i.io coiT3larea Rsuritersi craMlumcr cu mastic bfejrinos ml a^ooo.oo ISO.IZC-X C-O.OOC X r SO .-O" x JO.OMOO J 50. KO CO 30.OXX 150.GX X 13J.DCOO0 XC .MO C D

12 101.1.1.11
coma la re a fisurux si crapatuTtir cu ntxlura asfailka perflnj crapalun
cu C-eschklerea mai m=re ce 5 rnm

m OX OX

13 101.1.1.12 tad^anarea suprater.efor porcase mo OGO 0.00 0.00 000 ox- OOQ CX OX 0.00 ox

14 101.1.1.11 sswmerB? nisipdui (fe cc^casaj pe suprafalele cu bfcum in exces sau sieTur* TO ex ox

is 101.1.1.14. ■nlataracea pieinsuhifatsipul^ a a malsadekr ramase in trma adirilalh de 
ceszapezire

mp C.IZCOI 2O.OG0GO <000 00 20.000 CO 4X0 00 2Q0G0K? 4X0 0-3 2tf,X0D0 is x: x 30.000-DC

101.1.2. Inlretinerea rrtbracamin.iilar cu lianti hidraulici GM GDC
16 101.1321. Xiomban cu mulura asfalbza. adandmea mode de 4 cm mp 300 00 500.00 WX 500 00 roox 5OOX 1XX soeao WOOD 2.coax
1? 101.12.2. jtombari cu bettn de dmenfi. adanamea mecie de 6 cm mp 3GOOO 500 00 ?00!» 500 00 rxx 500X IXX 5XX WOOD 2.coax
13 101.123 cnlmUan fisun & craoa'-.-n cu rnar.c Muminos m I.5X X T.SX-X 1.5CW ©0 7.5OJXG S. 500.00 7.5COOO 1.500.00 T.smx S .000. DC- mxd.d:
15 101.124. cnlmaar. fisuc s caoat-n cu rwdira asfahca m ODO C.M
30 101.125. retacerea rcstcrior m I.Ott® 4<»: x I.OQQOO 1.000. CO 5.KW00 r.wo.oo 5.0XX 4.X0K- aj.-xao:
21 501132 6. eimrare-a fenomenudui de pompai mp SCOT 250 GO 50 CO 250 fX) 50.00 250 X 50.X 253X 2XX i.-waoo
22 501.12.7. defacer, de date ca telon Oe cirenl rutie' mp 100 GO 500 00 100.00 5»C0 roooo 500.00 rxx 5D0X 4MC0 2 MOOD
22 101.128. strepiri succesive execulate mecabzer. mn ax o.o:-

1O1.T.5 intreOVserea ifrumu-.n'i*©/ pietruite 0.0-3 0.03
22 '01 1.5.1. aomv cu naira soarta in voum de aona la 2C0 mc3cm me dd:> ax

101.1.5.2 aomv cu ba'asl in velum de aana Is 300 malm me ax aw
24 101.1.53 iaslupare amp s faqase cu material ciet’us me DK DOO

25 101 1.5 4 scaificare si mprolilsre cuakndrare
100
mp

OOP DOO

25 101.1.5 5 scarireare si reprafila-e fara ciindiare 500
m&

0 00 UCD

101.1.6 t'rTlrtiuiera-j dfusnuriktr de pamanr OCD DCO
27 101.1.-5.1 compel are cu niso me OX DCO
2B 101 1.6.2 coicdelare cu baas me 0 00 ox

32
101.2.1 .‘.ntTFlinerea piUtforTnei rin/muluf ox OX
105.2.1.3 trataiea usarfor locale - centiu aUkratrazi - total, dn cam: TO ?t»OC 500. DC* rxoc 50000 I X co 501 DC 11ZUZ1 500. M 4X.K 2CDQ-.DC

q- Mixture astallbd pertj-u sSratul de uzura-AWSI 6 - 5 cm
c- Mixture astatic pe-.'nj slraiul ce lecdftir*~8A£>20 - S cm
c Anrobat bitumens cu cribl-ra-AB 31.5 -1B on
c Geccomoizt anlifisum
o PiatrS snadS 4W53 - 30 cm:
o Baas-C/?0 - 30 cm:
o Gectexli artarr.c-.narc

37 13125.7. nlrelineree benzjkr de incadrare ern elminare3 tSeniveiari locale mp GW GOC

38 13121.8. •limmarea -gmpiar sau adaociturtar prin aoeperirea ox malenaie din care 
zceslea au fast exeoutale inilizi. cu adandmea ms mare de a cm mp ftOQ 0 00 O.OG GW o.D-: 0.00

10122 Intrermenss drumunTor rarera>»

29 101221. rtreLinarea iS’u'rr-rtor lalerate: aducerea laptop si infcelreri locale, 
ascurarei sojraerii zoekr

me D.00 OOP

W.2.2 Intretfrwea pava/c.'or tfin cratm cioolita
40 tO1.23.t. re la ce r. stcrafete iznlaie mp 0 00 DCD
41 101212 retaeere locals a tilumancr Ce rcsKri m OOP OX

TotaJ intretinere curenta a partli carosabite. acostamente. benzi de 
urgenta si benzi de incadrare
TVA



.*
Director Adjunct Intretingre DN si Autostrazi 

r Ing. RA D ULESCU JULIAN f 7

“TPp^U»~R
S4TRAPELE0QWA -

Sef Gomparti
Ee. SATRAPBLE Doina O.R.O.P CONSTANTA----------

SEMNATURA
Sef ServiciltfflTfaiic.

Cons. Jur. TISA Adrian
/Z

Sef Biron Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef SenacaCAchizifii
Ing. CHIR

Compartimentui Contract?
Cons. Jur. IUSC orina Simona

Sef Serviciu Intretinere DA' si Autostrqzi 
Ing. MOCANU Pant
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LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE

CEL MAI MIC CONTRACT SlJBSECVENT
Simb. ind. Specificatie UM PU CANT valoare

/ 2 3 4 5 6*4*5

101 Intretinerea curenta pe limp de vara
101.1. hit ret. partii carosab.specifica tipului de imhracaminte.
101.1.1. Intretinerea imhracamintilor asfaltice

101.1.1.5
intret. suprafete dcgradalc In inibracaminti asfaltice-plomhari gropi si reparaiii pe suprafete 
intinsc, cu MAS 16 - autostrazi (pentru adancimea de 5 cm) nip 3,000.00

101.1.1.6.
intretinere suprafete dcgradalc la inibracaminti asfaltice - plonibari cu BAD 22,4 - adancimc 
6 cm (MP)

nip 400.00

101.1.1.7.
intretinere suprafete degradate la inibracaminti asfaltice - plonibari cu AB 31,5 • adancimc 8 
cm (MP)

mp 400.00

101.1.1.10. colmatarca llsurilor si crapalurilor cu mastic biluminos ml 15,000.00
101.1 1.14. inlatururca pielrisului/nisipului si a matcrialclor ramasc in umia activitatii de deszapezire mp 2,000.00
1(11.1.2. Intretinerea irnbracamintllor cu liniiti hidrnulici
101.1.2.1. plonibari cu mixture asfaltica, adancimea medic de 4 cm mp 50.00

101.1.2.2, plonibari cu belon de ciment, adancimea medic de 6 cm mp 50.00

101.1.2.3. colmatari fisuri si crapaluri cu maslic biluminos m 750.00

101.1.2.5. rcfaccrca roslurilor m 500.00
101.1.2.6. cliniinarea fenomcnului de pompaj mp 25.00
101.1.2.7. rcfaccri de dale cu baton de ciment rulier mp 50.00
101.1,5 Intretinerea drumitrilor pietruite
101.2.1 Intretinerea platformei drumului
101.2.1.3. Tratarea lasarilor locale mp 50.00

Total intreti nere curenta a partii carosabilc, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare
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DROP Constanta
Autostrada A2+A4 Aliexa 3

I.IJCRARI DE INTRETINERE CURENTA A PARTI! CAROSABILE, ACOS TAMENTE, BENZI DE URGENTA SI BENZI DE INCADRARE

CEI. MAI MARE CONTRACT SUBSECVEN T
Si mb. iild. Spccificatic UM PU CANT VALOARE

/ 2 3 4 5 6=4*5

101 Intretinerea curenta pe timp de vara
101.1. I nt ret. partii carosab.specificu tipullii de imbracaminte.
101.1.1. Intretinerea imbracaniintilor usfaitice

101.LI,5
intret, suprafete degradate la imbracaininti asfalticc-plombari gropi si reparalii 
pc suprafetc intinsc, cu MAS 16 - autostrazi (pentru adancimca de 5 cm)

mp 30,000.00

101.1.1.6. intretinere suprafetc degradate la imbracaminti asfalticc - plombari cu BAD 
22,4 - adancime 6 cm (MP) mp 4.000.00

101,1.1.7. intretinere suprafetc degradate la imbraenminti asfalticc * plombari cu AB 31,5 
- adancime 8 cm (MP) mp 4.000.00

101,1.LIO. colmatarea fisurilorsi crapaturilur cu mastic bituminos ml 150.000.00

101,1,1.14. inlaturarea piclrisului/nisipului si a malcrialclor ramase in unna activitatii de 
deszapezirc

mp 20.000.00

1(11.1.2. Intretinerea imbracemintilor cu liailti hidranlici
I0LL2.I. plombari cu mixture asfallica, adancimca medic de 4 cm mp 500.00
101.1.2.2. plombari cu belon de cimcnt, adancimca medic de 6 cm mp 500.00
101.1 2,3. colmatari lisuri si crapaturi cu mastic bituminos m 7.500.00
101.1 2,5. rcfaccrca rosturilor m 5.000.00
101.1.2.6. climinarea fcnomcnului de ponipaj mp 250.00
101.1.2.7. refaccri de dale cu beton de cimcnt rutier mp 500.00
101,1.5 Intretinerea drumurilor pietruite
101.2.1 Intretinerea platformel drumului
101.2.1.3. Tratarca tasarilor locale mp 500.00

Total intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de uryentn si benzi de incadrare
TVA

TOTAL Cl IVA
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