
Compania Nationala de Adminislrare a In/rastructurii Ruliere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Rodari Constanta

MODEL
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr.________________ data____ ____________

la Acordul-cadru nr._________ data________________
avand ca obicct Lucrari de intrctinere curenta pc timp de vara parte carosabila, acostamente, 

benzi de urgenta si benzi de ineadrare anul 1-1V D.R.D.P. Constanta - SDN Constanta

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile 
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoarc la atribuirea contractu lui de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publicc si a Acordului-cadru de lucrari nr. ___ s-a incheiat prezentul
contract subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golcscu, nr. 38, Sector 1, 
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, 
cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, avand 
sediul temporal' la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC 89, 
Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail: 
nctfrftdixlpct.ro. adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la 
Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, 
cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 
585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata legal de catre ing. TUDOR Steliana Gabriela, avand 
functia de Director Directia Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana avand functia de Director 
Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si
S.C...............................S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul................. , str...................... , nr....... ,

bl.........., sc......... . ap.......... etj.......... , Judetul ........... . telefon: ............. , fax: ....................   e-mail:
.............. , inregistrata la Registrul Comertului sub nr........................ , cod de inregistrare 
fiscala.................. , cont bancar ....................................... , deschis la ................ , reprezentata prin
......................... in functia de.................., in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Defin itii

2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor $i Executant - parpie contractante, a$a cum sunt acestca numite in prezentul contract
subsecvent.

b) act aditional - document care modifica termenii si conditiile prezentul ui contract subsecvent de 
achizitie publics de lucrari, in conditiile Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
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c) caiet de sarcini - document reprezentand anexa la prezentul contract subsecvent de lucrari, intocmit 
de catre Achizitor, care include specificafiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligafia 
de a lc executa;

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici 
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fl produs;

e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul 
de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de Administrate a 
Infrastructure Rutiere S.A. prin D.K.D.P. Constanta, in calitate de Achizitor si 
 , in calitate de Executant. In cuprinsul prezentului document, denumirea 
''contract" rcprezinta "contract subsecvent".

j) dobanda penalizatoare ~ dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarzicre a obligatiilor 
banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinla comunicata de BNR plus 8 puncte 
procentuale;

g) dociimentatia de atribuire - documentul achizifici care cuprinde cerinfele, criteriile, regulile $i alte 
informafii neccsare pentru a asigura operatorilor cconomici o informare complete, corecta $i 
explicits cu privire la cerinfe sau elemente ale achizifiei, obiectu) contractului $i modul de 
desfS$urare a procedurii de atribuire, inclusiv spccificafiile tehnice ori documentul dcscriptiv, 
condifiile contractual propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidafi/ofertanfi, 
informafiile privind obligafiile generale aplicabile;

h) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract 
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale 
in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv 
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele prelentii fondate pe clauzclc sale;

i) durata de implementare / executie a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa 
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt 
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunilc preliminare si finale 
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, de la data intrarii sale in vigoare;

j) Executant - parte contractanta, asa cum estc denumita in prezentul contract, care executa lucrarile 
solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

k) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, 
mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreaza gre$elii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prevazut la momentul inchcierii contractului §i care face imposibila executarea §i, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimcnte: razboaie, revolufii, incendii, 
inundafii sau orice alte catastrofe natural e, restricfii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
etc. Nu este consideral forfS majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, IctrS. a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pArfi;

l) local de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrazi pe care 
Executantul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini - document al prezentului contract 
subsecvent - cap. 2 - Date tehnice - 2.1. Descrierea sectoarelor de drum nutional/autostrada care 
fac obiectul Caietului de sarcini;

nt) lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute 
in AcorduEcadru nr._________________ , in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
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n) oferta - actul juridic prin care Executantul isi mani testa vointa de a sc angaja din punct de vedere 
juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si 
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);

o) ordin de incepere/comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care confine,

executate, termen ul de indepiinire, cantitati, etc;
p) penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca Hind platibila de catre una 

din partile conlractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul 
subsecvent de lucrari, de indepiinire necorespunzatoare sau de indepiinire cu inlarziere lata de 
termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

q) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza 
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrate si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, 
asumate prin contractul subsecvent;

r) propunerea financiara - document al ofertei prin care sc furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

s) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintclor din caietul de sarcini, 
stabilite de catre autoritatea contractanta;

t) rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drepl civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesivc a lucrarilor 
care au lost efectuate anterior rezilierii;

u) standard# - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazutc in caietul de 
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementari autorizate in vigoare, in 
domeniul obiectului contractului;

v) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile 
art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale 
art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicc de aplicare 
a prcvederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozifia Executantului resursele financiare si/sau 
tehnice ?i profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul ca va garanta 
materializarca aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure 
indeplinirea completa si rcglcmentara a obligatiilor contractual prin implicarea sa directa, in cazul 
in care Executantul intampina dificultati pe parcursul dcrularii prezentului contract, Tertul 
sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre 
Executantul caruia i-a lost acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea 
criteriilor referitoare la silua|ia economica $i financiara invocand sus^inerea unui/unor ter|/ter|i, 
Executantul ?i tertul/terjii suspnator/sus|inatori au obligatia de a rSspunde in mod solidar pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidary a tcfiului/terplor 
sus|inator/sustin&tori se va angaja sub condi|ia neindeplinirii de catre acesta/acc?tia a obligatiilor de 
sustinere asumate prin angajament;

w) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si 
care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, 
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest 
scop;
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x) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; lima - luna 
calendaristica; an - 365 de zile.

3, Interprctarc

3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termen ul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligator'll

4. Obiectul contractului subsecvent
4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute Lucrari de intretinere curenta pe tirnp 

de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare ami! I-IV D,R.D.P. 
Constanta - SDN Constanta in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a regl emen tari lor 
tehnice si slandardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini, in conditiile 
calitative si cantitative prevazute in acesta, in conditiile convenite in Acordul - cadru nr. 
 si in prezentul contract subsecvent, in perioada convenita, in conformitate cu 
obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile 
mentionate la art. 4.1. in baza comcnzilor scrise transmise de Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent. Ajustarea pretului contractului subsecvent.
* Pretul contractului subsecvent
5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea Lucrarilor de intretinere curenta pe limp de 

vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul MV D.R.D.P. 
Constanta - SDN Constanta, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in propunerea financiara, 
document al prezentului contract subsecvent,
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste lblosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului 
contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului 
contract subsecvent si este de____________ , la care se adauga TV A conform legislatiei in vigoare.
(3) Lucrarile vor fi dccontate pe baza verificarii si ccrtificarii de catre reprezentantii Achizitorului a 
prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile cfectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte 
el entente necesare.
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant pe 
baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.

* Ajustarea pretului contractului subsecvent.
5.2 - (1) In conditiile art. 222A2 alin. (4) din Lcgea 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioarc, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin, (2) si (3) este aplicabila 
direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost 
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emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror elect se rellecta in cresterea/diminuarea costurilor 
pe baza carora s-a fundamental pretul acordului-cadru.
(2) Pretul Contractului subsecvent se poate ajusta prin aplicarea indicelui de cost in constructii total. 
Ajustarca sc aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului. 
Executantul justifica ajustarca valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii 
total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statistica prin publicatii 
oliciale.
In vederea ajustarii valorii solicitarii de plala se utilizeaza urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta +(p+a)]>
unde:
- Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza 
incheierii Acordului-Cadru;
-a - reprezinta valoarea proccntuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului 
prirnit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
-p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului 
exprimata valoric si pretul contractului;
- lCCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
- iCCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de 
dcpunerc a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii Acordului- 
Cadru.

6. Modalitftfi de plata §i recupcrare a creanfdor
6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului, pretul serviciilor, in termen de 60 de 

zile de la data inregistrarii facturii la scdiul Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului estc 
bugetui de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmarc de primire sau prin delegat direct la 
scdiul Achizitorului.
Factura va fi insotita de dovada incarcarii in SPV (Spatiul Privat Virtual).
Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant §i acceptate la plats de Achizitor, prin ordin 
de plata.
In caz de divergence, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul postal 
sau §tampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
DacS data respective este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare 
urmatoare acesteia.
Plata contravalorii lucrarilor executate $i receptionate se va efectua in lei.
(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta urmatoarele 
documente:

Factura;
Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor cfcctuatc in luna_____
anul______;
Proces verbal de predare-primire amplasament;
Formular 3 (aferent caietului de sarcini) -proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
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Anexa la Formularul F3 - tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, 
Autostrazi, pozitie kilometrica, data, cantitati de lucrari, proces verbal de lucrari ascunse, bon de 
cantar electronic penlru materiale, documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de 
conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc).

(4) In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 Legea Contabilitatii, art. 6 alin 1, "Orice 
operatiune economico-flnanciara efectuata se consemneaza in momentul efecluarii ei intr-un 
document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document 
justificaliv'
Situatiile de lucrari penlru prestatiile efectuate in baza contractelor incheiate cu D.R.D.P. Constanta se 
vor prezcnta la subunitatile beneficiarului, spre verificare si avizare, pana cel tarziu la data de 5 a lunii 
urmatoare efecluarii prestatiei.
(5) In conformitate cu prevederile art. 319 alin 16 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, executantul va 
emite factura fiscala aferenta situatiilor de lucrari lunare acceplate la plata, pana cel tarziu in data de 15 
a lunii urmatoare; in caz contrar ajustarea prevazuta la art. 5.2. alin (2), din prezentul contract, se va 
acorda raportat la luna in care executantul avea obligatia legala de a depune solicitarea de plata.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.
6.3. - Executantul cste raspunzator de corectitudinea $i exactitatea datelor inscrise in facturi.
6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fafa de prevederile legii §i ale contractului 

subsecvent de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termcnul de plata, daca Achizitorul 
sesizeaza Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de 
plata va curgc de la confirmarea primirii de catre Achizitor, conform art. 6.1. alin. (2) a noii facturi 
prezentate de catre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii $i contractului subsecvent.

6.5. - (1) Achizitorul incaseaza penalilatile datorate de catre Executant, stabilite conform art. 
13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform 
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de 
la data emiterii facturi i, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza 
plata in termcnul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea 
lucrari lor executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul 
in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in 
vederea recuperarii diferentei.
(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului 
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna 
incetarea contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului ?i care i-au lost platite in 
plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.
(2) Daca Executantul nu va face plata in termenul limita de mai sus, Achizitorul va aplica dobanda 
penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor prevazute la art. 6.6. alin. (1).
(3) Sumele care trebuic restituite Achizitorului pot li deduse din sumele de orice natura datorate 
Executantului (cu exceptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in 
perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantiei de 
buna executie in limita prejudiciului efectiv suferit de Achizitor din culpa Executantului si dovedit in 
acest sens.

6.7. - (1) Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se 
constata ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie, 
in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, accste sume, inclusiv penalilatile, 
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actcle de control.
(2) Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat 
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si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar, Achizitorul va 
execula garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula 
actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata de valabilitate a contractului subsecvent
7.1. - Contractul subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta si 
este valabil pana la seninarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

8. Du rata de executie a contractului subsecvent
8.1. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul de
incepere ernis de achizitor si pana la data de..................................
8.2. Emiterea ordinului de incepere va fi conditionata de constituirea de catre Executant a garantiei de 
buna executie, in conformitate cu dispozitiile art. 15.1 (1) si 15.2.

9. Documentele contractului subsecvent
9.1. - Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care 

lac parte integranta din acestea sunt:
a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere 

aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este 

cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
c) instrumental de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna 

executie;
d) Angajanientul lerni de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)',
e) lista cu subcontractanti (daca este cazul)',
f) contractele incheiate de Executant cu subconlractanlii (daca este cazul)',
g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat.

(2) Actele Aditionale vor avea priori tate fata de documentele pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indcplinirii contractului subsecvent, sc constata faplul ca 

anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul 
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standardc
10.1 - Lucrarile efectuatc de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor rcspecta 

standardele si prescriptive tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in 
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normele, normativelc si standardele in vigoare, in 
domeniul obiectului contractului.

10.2 - Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara a partii carosabile specifica 
tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta se va 
cfectua, conform prevederilor caietului de sarcini, conform prevcderilor:

• "Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice" 
indicativ AND 554-2002,

• a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare,
• "Normativului privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la 

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, >
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imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate" indicativ AND 
576-2010,

• "Normalivului pentru prevenireci si remedierea defectiunilor la imbrcicaminti rutiere 
moderne” indicativ AND 547-2013,

• ” Normal iv Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, 
prepararea sipunerea in opera” indicativ AND 605/2016 revizuit.

10.3 - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarca corespunzatoare a punctului de lucru, 
conform "Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulaliei si de inslituire a 
restrict iilor de circulatie in vederea executant de lucrari in zona drumului publica si/sau prenlru 
protejarea drumului'', aprobale prin Ordinul comun MT/MT nr. 1112/411/2000.

11. Obligafiile principle ale Exccutantului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformilate cu propunerea sa 
tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. 
Totodata, este raspunzator atat de sigurania tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pc toata perioada contractului.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea exccutarea lucrarilor cerute.

11.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsec vent, Executantul are 
obligatia de a executa Lucrari de intretinere curenta pe limp de vara parte carosabila, 
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV D.R.D.P. Constanta - SDN 
Constanta, in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, document al prezentului contract.
(2) Executantul are obligatia de a utiliza in vederea indeplinirii obiectului contractului, pentru 
activitatca de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si 
benzi de incadrare, minim utilajele dcscrise pe larg in C'aietul de sarcini, document al prezentului 
contract.

11.3. - (I) Activitatea de intretinere curenta pe timp de vara a partii carosabile, acostamente, 
benzi de urgenta si benzi de incadrare cuprinde activitatile descrise pe larg in caietul de sarcini.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de 
incepere, Graficul de ex ecutie al lucrarilor cu termcnc clare de fmalizare a lucrarilor prevazute in 
contractu 1 subsecvent, in vederea aprobarii acestuia.
(3) Inaintc de inceperea lucrarilor, Executantul va inchcia in numcle Autoritatii contraclante dar si a 
Exccutantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala urmatoarelc 
evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de 
lucru, echipamentele, materialele pc stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice , 
sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile adusc beneficiarului sau 
tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.
(4) Ordinul de incepere va fi emis doar dupa prezentarea garantiei de buna executie si a asigurarii 
solicitatc la art. 11.3. alin, (3), si dovada achitarii acestora. Dupa comunicarea ordinului de incepere se 
va proccda si la predarea amplasamentului lucrarii.

11.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta prevedcrile caietului de sarcini.
(2) Executantul poarta toata raspunderca pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru 
eventualele prejudicii aduse Achizitorului, accidente, pagube sau efectc negative ca urmare a 
neresepctarii prevederilor caietului de sarcini.
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11.5. - Executantul are obligatia de urmari si de a verifica permanent starea de functionare a 
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul 
contractului,

11.6. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, 
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.7. - Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si art. 
14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau 
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 
republicata si modificata).

11.8. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si 
stingerea incendiilor, si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea lcgislatiei privind 
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Executantul, pentru activitatile pe care le deslasoara, este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de 
prevenire si stingere a incendiilor.

11.9 - (1) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau 
in mod abuziv:

confortul riveranilor si a celorlalti participant! la traficul rutier,
caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei persoane.

(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fcl incat 
sa nu se deterioreze imobilele riveranilor,

11.10 - (1) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor 
caietului de sarcini, cu privire la:

• fenomene meteorologice extreme (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina etc.) si 
existenta unor obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiccte, material e etc.) care pot afecta 
siguranta traficului:

• orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor executate, a starii 
drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor pericole 
pentru siguranta circulatiei .

12. Obligafiilc Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obliga sa recep|ioneze lucrarile, potrivit clauzei 17 din prezentul contract 

subsecvent.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pc care 

acesla le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsccvent, in masura in care 
Achizitorul le detine.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea 
acestora si de a constata conformilatea acestora cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in 
conformitate cu prevederile contractului subsccvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre 
Executant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intrelinere curenta pe limp de vara parte carosabila. acostamente. y
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13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor,

❖ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - (1) In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
prezentul contract subsecvent, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, 
Achizitorul este indrcptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din 
contractul subsecvent, sa prctinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul 
termenului specificat in contract/ordinul de incepere/comanda si pana la indeplinirea obligatiilor 
contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala fara TVA a lucrarilor neefectuate.

(2) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform art. 13.1., 
prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform 
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de 
la data emiterii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza 
plata in termcnul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea 
lucrarilor executate cc urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul 
in care aceasta nu este acoperitoarc, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in 
vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenu 1 prevazut la 
art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, 
ce va fi stabilita la nivelul ratei de referin|a a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 
puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de 
daune-interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara puncrca in intarziere a 
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrate si fara a mai fi necesara 
indeplinirea vreunei formalitati prealabite daca Executantul si/sau Achizitorul au lost condamnati, in 
ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comitcrea unei greseli in materie profcsionala.
(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (I), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a lost 
noti float de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legate care impiedica indeplinirea prezentului contract subsecvent;
c) in cadrul unei alte proceduri de achizilie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea 

grava a contractului ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sate contractuale;
d) are loc orice modificarc organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea 

juridica, natura sau controlul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari 
sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

e) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma 
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1., 15.2. si 15.3. sau persoana 
care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

f) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii 
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe limp de vara parte carosabila, acostamente,s"
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g) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;
h) cuanlumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexccutare 

culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.
(3) Punerea in intarziere rczulta din simplul fapt al neindeplinirii obligaliilor prevazute in cadrul 
prezentului contract.
(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului 
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna 
incetarea contractului subsecvent, in baza unui raport justilicativ, coform prevcderilor art. 6.5. alin, (2).
(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 
prevederile Noului Cod Civil in matcric.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivcle mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris 
partii contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevedc altfel in 
cadrul prezentului contract.

13.6. - (1) In cazul in care Executantul sc afla in procedura insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice Achizitorul, 
in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu 
modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatic (comunicarea declansarii proccdurii de 
insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in 
legatura cu starea de fapt a societatii).

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, 
Achizitorul are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor 
executate si receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de 
reluarea executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, astfel:
a) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 

care conduc la modificarea clauzelor contractual in asa masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interest! lui public;

b) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului, decide sa denunte prezentul contract.
(2) fara a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Achizitorului de a solicita constatarea nulita^ii absolute a contractului de achizi|ie publica, in 
conformitate cu dispozi|iile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denun|a unilateral contractul 
de achizi|ie publica in perioada de valabilitatc a acestuia, in una dintre urmatoarele situa|ii:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situafiile care ar fi 
determinat excluderca sa din procedura de atribuirc potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuil sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incSlcare grava a 
obligaliilor care rezulta din legislafia europeanS relevanta ?i care a lost constatata printr-o decizie a 
Cur|ii de Justice a Uniunii Europcne.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corcspunzatoare pentru partea din contract indcplinita pana la data denuntarii unilateral a contractului, 
fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu arc dreptul de a angaja sau incheia orice alle intelcgeri privind executarea 
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lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicited lor de 
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fo§ti angajafi ai 
Achizitorului sau ai Executantului de lucrari de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care 
Achizitorul/ Executantul de lucrari de achizitie implicat in procedura de atribuire a incctat relafiile 
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel pufin 
12 luni de la incheierea contractului, sub sanepunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului 
contract.

❖ Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi 

generate de intarzicrile cauzate, erori/lipsa de professionalism in indeplinirca obligatiilor contractuale, 
de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a lcgislatiei in vigoare.

13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identilicate de Achizitor prin participarea sa 
la procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in cazul 
aparitiei acestora.

13.12. - Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la art. 13.13, iar 
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei 
acestora.

13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare penlru evitarea/minimizarca/controlul 
efectelor urmatoarelor riscuri generale identilicate si consecintelor aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in 
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;

b) Riscul privind nelinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin 
ordinul de incepere/comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietele de sarcini. In aceste situatii, 
Achizitorul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.

c) Riscul privind aparitia unor fenomene meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul 
semnarii contractului subsec vent;

d) Riscul privind executarea lucrarilor necorespunzatoare, utilizarea de materiale / lehnologii de 
executie necorespunzatoare.

13.14. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa 
la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in 
cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive 
neimpulabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Executant.
(1) Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor 
riscuri si a consecintelor acestora:

Riscul de a fl necesare tipuri si cantitati de lucrari ce nu au putut fl identificate la faza de ofertare;
-Riscul de aparitie al interferentelor din partea pcrsonalului Achizitorului (altul decat cel direct 

implicat in derularea contractului subsecvent);
- Riscul de aparitie al unor evenluale dificultati de colaborarc si comunicare intre diferiti factori 

intcresati si anume: Contractant, Autoritatile Competente, Achizitor;
- Riscul ca pe parcursul derularii lucrarilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini, sa apara 

modificari in legislatia si reglementarile tchnice aplicabile in desfasurarea activitatilor necesare 
finalizarii obiectului contractului subsecvent, Executantul va face toate demersurile pentru 

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe limp de vara parte carosabila, acostamente,
benzi de urgenta si benzi de ineadrare anul l-IV- D.R.D.P. Constanta - SDN Constanta /C-

Pagina 1 2 din



Campania Nationala de Adminislrare a infrastruclurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

completarea/ajustarea/refacerea lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si 
prestarea restului serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

- Riscul sa apara intarzieri si/sau alte diiicultati in obtinerea de catre Executant a tuturor avizelor, 
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si 
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de 
obtinere de catre Executant la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera 
riscuri care pot conduce la blocarea realizarii lucrarilor;

Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile romane privind depunerea 
documentatiei pentru obtinerea avizelor;

Riscul de intarz.iere a finalizarii lucrarilor din cauza organizarii si coordonarii deficitare.
Riscul de neindeplinire a obligatiilor do catre Achizitor;
Riscul de suspendare a contractului, cu exceptia cazului in care acest lucru se datoreaza 

Executantului;
Riscul neavizarii de catre Achizitor a livrabilelor datorita continutului necorespunzator al 

acestora si care poate conduce la intarzieri in deslasurarea activitatilor specifice de revizuire si 
actualizare a livrabilelor;

Riscul ca Achizitorul din motive independents de vointa accstcia si care nu se afla sub 
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele fmanciare atunci cand trebuie sau alocarea 
financiara este in cuantum insulicient;

Riscul aparitiei unor obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) 
sau conditii lizice, altele decat eonditiile climaticc intampinate pe santier in timpul executiei Lucrarilor, 
care nu puteau li prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe care Executantul le-a 
notificat imediat Achizitorului.
(2) Executantul va lua toatc masurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor 
riscurilor generale, identificate prin actiunile de gestionare a riscurilor prevazute in caictelor de sarcini, 
respectiv:
- instiintarea imediata a Achizitorului despre interlerente cu alte utilitati/lucrari;
- comunicarea permanenta cu autoritatile locale in situatia aparitiei unor situatii neprevazute ;
- informarea imediata a Achizitorului despre intarzieri/problcme aparute in procesul de obtinere a 
avizelor/acordurilor / autorizatiilor necesare ;
(3) Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la 
intarzieri in desfasurarea activitatii Executantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit 
prevederilor legale si contractuale.
(4) Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare 
a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca 
Executantul nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de 
rise sau diminuarea impactului acestuia.

13.15. - Riscurile Achizitorului constau in:
- omisiuni in documentele puse la dispozitia Executantului;

interferenle din partea personal ului Achizitorului;
- utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarci parti a lucrarilor, cu exceptia cel or specificate in 

Acordul cadru.
- forta majora;
- suspendarea executiei lucrarilor, cu exceptia cazului in care se datoarcaza Executantului;
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- oricare neindeplinire a obligatiiior de catre Achizitor;
- obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii fizice (ex. 

situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul 
executici lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pe 
care Executantul le-a notificat imediat Achizilorului;

- orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;
orice schimbare aduse legii aplicabile Contractului dupa data depunerii olertei Executantului asa 
cum este specificat in Contract.

14. Incepere, finalizare, incetare
14.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformilate cu solicitarile 

Achizitorului inscrise in ordinul de incepere a lucrarilor transmis si numai dupa incheierea procesului 
verbal de predare a amplasamentului lucrarii.

14.2. - (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie llnalizata in 
termenul stabilit de Achizitor.
(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi 
indeplineste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un 
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la 
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractu!.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea deslasurarea executici lucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, 
in scris, una celeilalte, identitatea reprezenlantilor lor atestati profesional pentru accst scop, si anume 
responsabilul tchnic cu executia din partea Executantului sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau 
juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoara 
activitalile legate de indeplinirea obligatiiior asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor 
ascu use.

14.4. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul arc obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului 
ca sunt indeplinite conditiile de receptic solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care sc 
constata ca sunt lipsuri sau deliciente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si lermenele 
pentru rcmediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua 
solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.

14.5. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu regl emen lari le in vigoare. In flinctie 
de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.6. - (1) Prezentul contract subsecvent inceteaza de drept:
prin ajungere la termen;
prin indeplinirea obiectului contractului subsecvent.

(2) Contractul subsecvent poate inceta si in urmatoarele cazuri:
prin acordul de vointa al partilor;
rezilierea de catre Achizitor;
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prin denuntarea unilateral de catre Achizitor;
orice alte cauze prevazute de lege.

Clauze contractuale spec if ice

15. Garantia de buna executie a contractului subsecvent
15.1. - (1) Executantul are obligapa de a constitui garantia de buna executie a contractului (pe 

cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente conslituirii si mentinerii acesteia), pentru 
intreaga durata a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, de catre 
parti. Acesl termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de 
la data semnarii contractului de catre parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de 
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(3) Garantia astfel constituita cstc destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in 
executarea prezentului contract subsecvent, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau 
indeplinirea nccorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.
(4) Neconslituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin, (1) are drept elect neintrarea 
in vigoare a prezentului contract.
(5) Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi pana la data de_________ *, fiind
stabilita prin insumarea duratei de executie a contractului subsecvent ( art.8.1) si perioada de garantie a 
lucrarilor ( art. 17.1).

* In cazul in care emitentul instrumentului de garantare impune ca depunerea ccrcrii de plala a 
despagubirilor sa se realizeze intr-un anumit termen anterior expirarii perioadei garantiei de buna 
executie, la perioada de valabilitate a garantiei de buna executie mai sus mentionata se va adauga 
si termenul impus de emitentul instrumentului de garantare. In cazul modificarii unuia dintre 
termenele anterior mentionatc, perioada de valabilitate a garantiei de buna executie se va modifica 
corespunzator.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de _________ lei,
reprezentand 10% din pretul contractului fara TV A si va ft constituita in lei, prin una din urmatoarele 
forme:
a) virament bancar
b) instrumente de garantare emis in conditiile legii, astfel :

- scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;
- scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru 

achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau cgala cu 40,000,000 lei fara TV A si 
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 
7.000.000 lei fara TV A;

- asigurare de garantii emise:
- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau 

intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrise in regislrele publicatc pe site-ul 
Autoritatii de Supravegherc Financiara, dupa caz ;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre 
Autoritatea de Supraveghere Financiara.
c) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constitute prevazute la lit. a)-c). 
Garantia constituita conform prevederilor alin (1) devine anexa la contract, prevedcrilc art. 36 alin. (3) 
si (5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator. 
Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumental de garantare, in cel mult 5 zile de la 
data semnarii contractului de catre parti , respectiv 15 zile conform art. 15 (1) alin.l din prezentul
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contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumental de garantare trebuie sa prevada daca plata 
garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei 
acesteia cu privire la culpa Executantului. In cazul optarii pentru Polita de asigurare, Executantul arc 
obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei de asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei. 
Executantul va opta pentru una din modalitatile de constitute a garantiei de buna executie, dupa 
atribuirea contractului.
In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin rctineri succcsive, Executantul are 
obligatia:

- de a deschide la unilatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in 
adminislrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se 
depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din 
pretul fara TVA al contractului. Pc parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa 
alimenteze acest cont de disponibil prin rctineri succesive din sumele datorate si cuvenite 
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de 
atribuire. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efecluat, precum si despre destinatia 
lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pc numele Executantului pot fi dispuse plati 
atat de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat 
si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea careia este constituita 
garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea Executantului. 
Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care 
accsta va fi viral

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:
I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului respectiv 

in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris al DROP 
Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP Constanta fara ca 
aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere;

II) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a 
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in prevederile 
contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

III) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din contul 
respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia prevazuta la 
art. 41 din FIG 395/2016

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de 
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru cvidentierea soldului.

de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis contul 
de garantie de buna executie, concomitant cu prezentarea dovezii deschiderii contului de garantie de 
buna executie.
(2) Autoritatca va retine/reslitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din FIG 395/2016, pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevcderilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizifie publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare.
(3) In cazul in care, pc parcursul derularii prezentului contract de achizi{ie publica, Executantul isi 
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii, sa

X
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transmita Achizitorului amendamentele alerente garantiei de buna executie corespunzatoare noii 
denumiri a Executantului.
(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplinesle obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul 
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers 
suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul conform 
art. 13.4 alin. (2), lit. f).

15.3. - Achizitorul arc dreptul de a emite pretenfii asupra garantiei de buna executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
Executantul nu i$i indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei 
pretenjii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretenfia atat 
Executantului, cal si emitentului inslrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fosl 
respectate, precum $i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, 
partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauzS, raportat la rcstul ramas de 
executat, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar, Achizitorul are 
dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a se adresa instantelor de 
judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in vederea recuperarii intregii sume 
datorata de Executant Achizitorului.

15.4. - Restituirea/eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, 
alin. (4) din 11.G. nr. 395 I 2016, dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de 
receptie la terminarea lucrarilor, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data preten|ii asupra ei, iar 
riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea pcrioadci de garan|ie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului-verbal de receptie finala.

15.5. - Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor $i, respectiv, de receptie finala pot 
fi
intocmite ?i pentru parti/obiecte din/de lucrare, daca aceslea sunt distincte din punct de vedere fizic 
?i functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

15.6. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inspccfii/vcrificari. Receptia lucrarilor
16.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul are dreptul de a inspecta/verifica lucrarile executate 

pentru a vcrifica conform ilatea lor cu specificatiilc din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu 
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.
(2) Verilicarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

16.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai 
imputernicili penlru electuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

* Receptia lucrarilor
16.3. - Receptia lucrarilor de intrctinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de 

urgenta si benzi de ineadrare se va realiza in conformitate cu prevederile ’’Regulamenfului privind 
receptia lucrarilor de intretinere drumuri si poduri " - ind. AND 514/2022, aprobat prin ordinul 
Ministrului Transportului nr. 1415/2022.

16.4. - (1) Documented care se intocmesc de catre Executant sunt urmatoarele:
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• Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plala a lucrarilor efectuate in
luna_ anul__ , vizat de seful de sector si aprobat de responsabilul de contract care este
seful S.D.N./S.I.A., in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N./S.I.A. + 2 
exemplare D.R.D.P.);

• Formular 2 (aferent caietului de sarcini) - jurnal de activitate zilnica, vizat de sefii districte 
si sefii de sectoare si aprobat de conducere S.D.N./S.I.A., in 2 exemplare (I exemplar 
Executant + 1 exemplar S.D.N./S.I.A.)

• Formular 3 (alerent caietului de sarcini pe specialitati) -proces verbal de receptic la 
terminarea lucrarilor conform Regulamentului privind recepiia lucrarilor de intrelinere 
drumuri sipoduri" - ind. AND 514/2022, aprobat prin ordinul Ministrului Transportului nr. 
1415/2022, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N./S.I.A. + 2 
exemplare D.R.D.P.)

Conform Punctului 8 din caietul de sarcini - Confirmarea si recepiia lucrarilor, Formularul 3 
are o anexa, descrisa pc larg in caietul de sarcini, care cuprinde:

o Tabcl de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN/Autostrazi, poz. km, 
data, cantitati de lucrari etc., in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 exemplar S.D.N. + 2 
exemplare D.R.D.P.);

o Proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 
exemplar S.D.N. + 2 exemplare D.R.D.P.);

o Bon de cantar electronic pentru materiale (mixlura asfaltica, materiale de masa), in 4 
exemplare (1 exemplar Executant+ 1 exemplar S.D.N, + 2 exemplare D.R.D.P.);

o Documente care atesla calitatea materialclor, in 4 exemplare (1 exemplar Executant + 1 
exemplar S.D.N. + 2 exemplare D.R.D.P.).

(2) Pentru liecare categoric de lucrari, Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi 
veriiicate cantitativ si calitativ pe leren, de catre reprezentantii Achizitorului.
(3) Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.
(4) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind pastrarea 
documenteJor respective la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a organelor de 
control abilitate, ori de cate ori este nevoie.
(5) In baza datelor consemnate in documentele primarc si certificate de catre reprezentantii 
Achizitorului, sc vor intocmi situatii de plata a lucrarilor efectuate (Formular 1). Aceste situatii de plata 
a lucrarilor efectuate, insusite de reprezentantu 1 S.D.N./S.I.A., stau la baza decontarii lucrarilor. Aceste 
documente se vor intocmi in 3 exemplare.

16.5. - Daca lucrarile veriiicate in scopul receptiei nu sunt in conformitate cu specificatiile 
tehnice cerute prin caietul de sarcini, acestea nu se vor accepta si vor fi refuzale. In acest caz, 
Executantul are obligatia de a executa din nou aceste lucrari, in termen de 3 zile lucratoare, de la data 
la care nu au fosl acceptate/au fost refuzate, pe cheltuiala proprie.

16.6. - Prevederile clauzelor 16.3 - 16.5 nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii 
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul subsccvent de lucrari.

17. Perioada de garantic a lucrarilor
17.1. - Perioada de garantic a lucrarilor este de 6 luni si incepe sa curga de la data semnarii, fara 

obiectiuni, Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
17.2. - (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de 
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Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor.
(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de cxecutie a lucrarilor - constand in interventii 
de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor 
prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 6 luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor 
si perioada de remediere a defcctelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor contractate.

17.3. Inainte de inceperea lucrarilor, Executantul va incheia in numelc Achizitorului dar si a 
Executantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finals urmatoarele 
evenimente: toate riscurilc privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, 
sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse beneiiciarului sau 
tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului,

18. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva 
incendiilor

18.1. - Avand in vedere faptul ca in activitatea desiasurata Executantul lucreaza independent cu 
personal §i mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitatc asupra rcspectarii legislate! de 
securitate si sanatate in munca $i aparare impotriva incendiilor. Executantul i$i va instrui personalul 
pentru activita|ile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Executantul are obligatia 
de a asigura personalului propriu precum si pentru alii lucratori care desfasoara activitati pentru el, 
instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor,

18.2. - Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, 
evenimentelor $i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele de munca ulilizate, sau de catre lucratorii sai §i alti lucratori care desfasoara activitati 
pentru el, in conformilate cu prevederile Legii securitafii ?i sanatapi in munca nr. 319/2006 §i a 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata 
si completata, precum $i orice modificare legislative aparuta pe timpul desfa?urarii contractului.

18.3. - Personalul Executantului este obligal, pe toata perioada de derulare a contractului, sa 
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in 
munca ?i apararea impotriva incendiilor.

18.4. - Executantul poarta intreaga raspundere asupra tratSrii corecte, din punct de vedere al 
procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor §i incidentelor periculoase in care sunt 
implicap proprii salaria|i sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

18.5. - In cazul producerii unor accidcnte de munca, evenimente sau incidente periculoase in 
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea ?i inregistrarea accidentului de munca revine pzirpi 
contractante la care are contract de munca salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile legale.

18.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care 
desfasoara activitati pentru cl, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva 
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionarc in caz de incendiu.
Orice eveniment pelrecut in timpul dcrularii contractuale, produs din cauza lucratorilor Executantului, 
va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

19. Modificarca contractului
19.1. - (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 
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modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care 
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la 
Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

19.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului compctitiv pe baza caruia 
contractantul a fost declarat castigator in urma fmalizarii procedurii de atribuire.

19.3. - Niciun Act Aditional nu poate 11 incheiat retroactiv.
19.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale 

legislatici in vigoare va fi considerata nula de drept.
19.5. - Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in 

bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in con formi late cu prevederile Legii nr. 98/2016, 
cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile 
ulterioare,

19.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera 
la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partite contractante:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei 

societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;
2) atunci cand Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care 

drepturile ?i obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, 
ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, 
inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de 
calificare §i selecfie stabilite initial, cu condifia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari 
substantiate ate contractului de achizitie publica §i sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea 
procedurililor de atribuire prevazute de Lcgea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

b) Pretul contractului subseevent conform prevederilor contractuale si in cazul in care 
au loc modificari legislative sau au lost emise de catre autoritatile locate acte administrative care au ca 
obiect instituirea, modificarea sau renunjarea la anumite taxc/impozite locate al caror elect se reflects in 
cre?terea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamental pretul contractului, conform 
prevederilor art. 222*2 alin. (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 164 
alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Durata de executie - in cazul unor eventuate modificari ale legislatiei si/sau ate 
proccdurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei de executie a contractului, in cazul unor 
conditii meteo nefavorabile ce nu permit executia lucrarilor conform normativelor in vigoare, precum si 
in cazul aparitiei unor circumstante ce nu sc datoreaza culpei Executantului. Durata de executie a 
contractului sc va prelungi corespunzator.

d) Modalitati de plata si recuperarea creantelor - in cazul unor eventuate modificari ate 
legislatici;

e) Inspectii/verificari - in cazul unor solicitari suplimenlare de documentc din partea celor 
2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii 
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contractulLii subsecvent, in vedera indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionarc a 
derularii contractului subsecvent;

- in cazul unor eventuale inlocuri de materiale care nu corespund specificatiilor si cerintelor 
de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

f) Receptia lucrarilor in cazul unor eventuale inlocuri de materiale care nu corespund 
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire ;

g) Subcontractanti. Terti - Subcontractanti - Introducerea/schimbarea 
subcontractanti lor/exprintarea opliunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in 
vederca unci mai bune gestionari/derulari a contractului.

h) Modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (dcsi, asemenea 
schimbari nu vor constitui in mod ncesar o Modificare), ca umiare a remasuratorilor;

i) Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare;
j) Modificari generate de omiterea unor lucrari
k) Modificari generate de de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;
l) Modificari ale duratei de executie
tn) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu.
n) Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin diverse 

avize/acorduri/autorizatii.
o) Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari.
p) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea 

subontractantilor initiali.
q) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a adaptarii la 

natura tcrenului.
19,7. - (1) Orice modificare contracluala generata de aplicarea clauzelor de revizuire de la 19.6. 

va lace obiectul unui act aditional.
(2) Eventualelc modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului inainte de data intrarii in 
vigoare a actului aditional si va Face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al respectarii 
legislatiei incidcnte, precum si a oportunitatii modificarii.

20. Reorganizarca persoanei ju rid ice
20.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin luziune, divizarc sau transformare, 

preluarea contractului de catre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii 
de catre acesta cel pufin a criteriilor de calilicare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a Acordului- 
cadru in baza caruia s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

21. Subcontractanti. Terti.
❖ Subcontractanti
21.1. - (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a inchcia contracte cu 

subcontractantii desemnati, in conditiile ail. 21.6. alin, (6) din prezentul contract, cu respectarea 
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate 
cu subcontractantii desemnati.

21.2. - (I) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care 
indeplinesle contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi 
indeplineste partea sa din contract.
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21.3. - Executantul va raspuncle penlru actcle si faptele subcontractanti lor sai si ale expcrtilor, 
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor 
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de 
lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor care 
fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate 
prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce privestc modul de indeplinire a 
prezentului contract subsecvent de lucrari.

21.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractanti lor de catre Executant in perioada de 
implementare a contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a 
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara 
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a 
prezentului contract subsecvent de lucrari.

21.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si 
acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va 11 obligat la plata unei sume reprezentand 2% din 
pretul contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului.
Achizitorul incaseaza contravaloarea daunelor interese datorate de catre Executant, prin emitcrea unei 
facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea daunelor interese stabilite conform prevederilor 
contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata in 
termenul stabilit anterior, Achizitorul va exccuta garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu 
este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii 
diferentei.

21.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Achizitorul efectueaza pla.fi corespunzStoare parpi/paifilor din contract mdeplinite de catre 
subcontractantii propu^i in oferta, daca ace§tia solicits, pentru lucrarile executate contractantului 
potrivit contractului dintre contractant ?i subcontraclant in conformitate cu dispozifiile legale aplicabile, 
atunci cand natura contractului permite acest lucru daca subcontractantii propu§i §i-au exprim at 
optiunea in acest sens.
(3) In sensul alin. (2), subcontractorii i?i vor exprima la momentul inchcierii contractului de achizitie 
publica sau la momentul introducerii aceslora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a 
fi platifi direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza plafile directe catre subcontractantii agreati 
doar atunci cand prestajia acestora este con firmats prin documente agreate de toate cele 3 parti, 
respectiv Achizitor, Executant $i subcontractant sau de Achizitor ?i subcontractant atunci cand, in mod 
nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea indeplinirii obligatiilor asumate de subcontractant.
(4) Atunci cand un subcontractant i$i exprima optiunea de a fi platit direct, Executantul va transfera 
obligatiile de plata cStre subcontractant/subcontractanti penlru partea/partile din contract 
aferenta/aferentc acestuia/acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti 
in momentul in care a fost confirmata indeplinirca obligatiilor asumate prin contractul de 
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).
(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publics sau atunci cand 
se introduc noi subcontractanti, prezen tarea contractelor incheiate intre Executant ?i
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subconlractant/subcontractanti nominalizafi in oferta sau declarafi ulterior, astfel incat activitajile ce 
revin acestora, precum §i sumele aferente prestafiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
(6) Contracted prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie sa fie in concordant cu oferta ?i se vor 
constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
(7) Dispozitiile prevazute la art, 21.6 alin. (l)-(6) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce 
prive^te modul de indepiinire a contractului de achizijie publica.
(8) Dispozitiile alin (2) se pot aplica in mod corespunzator si pentru furnizori si/sau subcontractantii 
subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fi lost 
prevazuta in documentele achizitiei.

21.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la 
semnarea contractului/data introduce™ de noi subcontractanti, dupa caz, o dcclaratie prin care acesta va 
cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti, catre acestia, 
precizand, totodata, faplul ca aceste creante vor fi achitale de catre Achizitor, direct catre 
subcontractanti.
(2) In vederea determinat'd valorii crean(ei, Achizitorul va avea in vedere lucrarile executate de 
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la 
denumirea subcontractantilor ?i datele de contact ale acestora, partea/parple din contract care urmeaza a 
11 indeplinite de catre ace$tia, valoarea la care se ridica partea/parfile respective, precum ?i acordul 
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

21.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in perioada de 
implementare a contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale caror activitap au lost indicate in 
oferta ca Hind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in 
condipile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au lost prevazute in oferta fara a se indica 
inipal opfiunea subcontractarii acestora,

c) renun tarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmi lerea contractelor 
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin 
urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numelc, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta lucrarilor care vor fi efectuate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite 
Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara 
echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de 
catre Executant, documente ale prezentului contract subsecvent de lucrari, aferenta activitatii supuse 
subcontractarii,
(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mcntionale la alin. (3) vor fi prezentate de Executant 
Achizitorului, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii 
subcontractanti.

21.9. - (1) Tn situatiile prevazute la art. 21.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a 
transmite certificatele $i alte documente necesare pentru verificarea inexistenjei unor situatii de 
excludere §i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare parplor de implicare in contractul de achizitie
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publica.
(2) Situatia prcvazuta la art, 21.8. alin. (I) lit. a) nu reprezinta modificare substantiate, asa cum aceasta 
este definite la art. 221 din Legea nr. 98/2016,
(3) In situatia prevazute la art. 21.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferenta activitafilor subcontracted va fi 
cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca find subcontracted, la care se poate adSuga 
numai ajustarea prefurilor existente in contract, aplicabila conform art. 164 alin. (4) din H.G. nr. 
395/2016, daca ajustarea se acorda.
(4) In situatia prevazute la art. 21.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie 
sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior,
(5) Obiectul §i valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine lucrarilor executate de catre 
subcontractantul initial ?i nici valoarea aferenta acestora.

21.10. - (1) In situatia prevazute la art. 21.8. alin, (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica 
noi subcontractanti pe durata indeplinirii contractului, sub condifia ca nominalizarea acestora sa nu 
reprezinte o modificare substantiate a contractului de achizifie publica in conditiile art. 221 din Legea 
nr. 98/2016.
(2) Situatia prevazute la art. 21.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiate a§a cum este 
aceasta definite la ail. 221 din Legea nr. 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui non subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de 
calificare/selecfie sau in privinfa aplicarii criteriului de atribuire raportat la momcntul evaluarii 
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifies pretul contractului dintre autoritetea 
contractanta $i contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesate pentru indeplinirea contractului de 
achizifie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 
contractului de achizifie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum $i indicatorii 
principali cc caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificafi,

21.11. - in situa|ia prevazute la art. 21.8. alin. (1) lit. c), in cazul in care un contract de 
subcontractarc este denunfat unilateral/reziliat de catre una din parti, Executantul are obligatia de a 
prelua partea/parfilc din contract aferente activitefii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant 
cu un nou subcontractant in conditiile art. 21.8. alin. (1) lit. a).

21.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pc durata contractului de 
achizitie publicd, orice modificari ale informafiilor referitoare la numele, datele de contact si 
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea contractului de achizitie publica.
(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata indeplinirii contractului de 
achizifie publica, cu condifia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiate a 
contractului de achizifie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
(3) In situafia prevazuta la alin. (I), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare la 
numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in indeplinirea 
contractului de achizitie publica, prevazute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, $i va obfine 
acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in indeplinirea 
contractului.
(4) Atunci ednd inlocuirca sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea 
contractului, ace?tia transmit certificatele $i alte documente necesare pentru verilicarea incxistenfei 

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, st
benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IP- D.R.D.P, Constanta - SDN Constanta

Pagina 24 din/29



Compania Nationalu de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direclia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

unor situapi de excludere §i a resurselor/capabilitafilor cores punzatoare par(ii lor de implicare in 
contractul care urmeazS S3 lie indeplinit.

21.13. - In scopul unei informari complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea 
obligatiilor prevazute la ail. 219 din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 21.12 din prezentul contract, 
cu privire la subcontractanfii subcontractanfilor contractantului sau subcontractanp’i afla|i pe niveluri 
subsecvente ale lanfului de subcontractare.

❖ Tci’ti
21.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii

contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului 
sustinator.............-................. , acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15
zile de la data la care constata acest fa pt.
(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faplul ca intampina dificultati sau 
se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili daca 
Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de 
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit 
sustinere din partea tertului sustinator ......... -..........  si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Executantul intampina dilicultati sau este in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator...........-............,
tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale 
prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit sustinere din 
partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator .............-................. si/sau
Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de lucrai sau o intelegcrc scrisa prin care acestea 
convin, fara a fi limitative, urmatoarele:

- tertul sustinator .................-...............  va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea
parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului 
sustinator.
(5) Tertul sustinator arc obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului 
Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la 
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

21.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de 
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a nerespectarii 
obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand posibilitatea de actiune 
directa impotriva tertului sustinator.

In cazul in care Executantul se alia in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul 
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul 
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea impotriva 
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere va fi 
cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

Contract subseevent la Acordul-eadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, s
benzide urgenta si benzi de incadrare anul l~ll/- D.R.D.P. Constanta SDN Constanta

Pagina 25 din 2



('ompania Nationala de Administrare a Infrastructurii Ruliere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

21.16. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situa|ia 
economica si financiara invocand suspncrca unui/unor tcrf/tcrti, Achizitorul solicita ca Executantul 
lerful/terpi sus|inator/sus|inatori s& raspunda in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizip’e 
publica. Raspunderea solidary a ter|ului/ter|ilor sus|in&tor/ sus|inatori se va angaja sub condifia 
ncindcplinirii de catre acesta/ace§tia a obligatiilor de susfinere asumate prin angajament.

21.17. - (1) in cazul in care Executantul lntampina dificultafi pe parcursul indeplinirii 
contractului de lucrari, iar suspnerea acordata de unui sau mai multi terti vizcaza indeplinirea criteriilor 
referitoare la situatia economica §i financial ?i/sau capacitatca tehnica $i profesionala, Achizitorul va 
solicita Executantului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinStor(i) sa garanteze materializarea 
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.
(2) Achizitorul are dreptul de a urmSri orice pretence la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba 
impotriva tertului/terjilor sus|inator/suspnatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin 
angajamentul ferm, cum ar 11, dar fara a se limita la, printr-o cesiune a drcpturilor Executantului catre 
Achizitor, cu titlu de garantie.

22. Cesiunea
22.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, 

obligatiilc nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au lost stipulate si asumate 
initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract.

23. Forta majora si cazul fortuit
23.1. - Forta majora este constalata de o autoritatc competenta.
23.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata 

atunci cand prejudicial este cauzal de forta majora sau de caz fortuit.
23.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care acesta aclioneaza.
23.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara 

a prejudicia drepturile ce li se cuvencau partilor pana la aparitia acesteia.
23.5. - Partca contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complct, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
limilarii consecintelor.

23.6. - Daca forta majora aclioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea 
dreptul sa noli lice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti 
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractual a pentru un caz 
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

24. Solutionarca litigiilor
24.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului.

24.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu 
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reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea 
Contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele 
judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se 
vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediilc si caile de atac in materie de 
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor scctorialc si a contractelor de concesiune de 
lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de 
Solutionare a Contestatiilor, cu completarile si modificarile ulterioare

25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari
26.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 

sa fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2. - Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. 1 ,,Parti 
contractante”), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax 
menlionate la pct. 1 “ Parti contractante” din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pc 
baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele (cu exceptia facturi lor) 
vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pct.l “ Parti contractante”.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile sc obliga sa conlirme prin 
e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele 
vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) 
prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

27. Legea aplicabila contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Confidcntialitatea datelor
28.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor verificari 
sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

• Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract sau cu lucrarile 
realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata nu 
se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul 
contract, fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara 
consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la 
cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

• Executantul va trata toate documented si informatiile primite in legatura cu prezentul contract 
ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este nccesar pentru indeplinirea 
obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va divulga orice 
informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, 
nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In 
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cazul in care exista divergente de opinie intre Executant si Achizitor cu privire la necesilatea 
publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului, dccizia Achizitorului in 
aceste situatii este finala.

• Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa menlina secretul profesional 
pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu 
exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat Executantul cat si personalul sau 
subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau 
relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in 
indeplinirea obiectului contractului.
28.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare 
indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de 
date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Executant in 
vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Achizitorului.
28.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract se vor electua sub incidenta clauzelor de 
confidential itate.
28.4. - Executantul are obligatia de a asigura confldentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea 
acestora la terti, atat in timpul, cal si dupa inchcicrea prezentului contract.
28.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art. 28.1. - 28.4,, Achizitorul va calcula si 
lactura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului, Executantul avand 
obligatia de a achila lactura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre 
Achizitor.

29. Dispozitii finale
29.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea 

oricarei prevederi din contract.
29.2. - Prin semnarea contractului, partile confirma faptul ca acesta re Recta in mod deplin 

intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prcvalcaza fata de orice intelegeri, 
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu 
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost 
reflectate in contract.

29.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara 
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile 
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale aplicabile.

29.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind masurile 
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din 
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 
din lege, si ale Ordonantei nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratede si penalizatoare pentru 
obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financial’-fiscale in domeniul bancar, ca 
relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pc principii de buna crcdinta si cu respectarea acestor 
dispozitii legale, inlelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor 
legale enuntate.

29.5. - In silualia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor 
Asocierii sa raspunda in mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

29.6. - Prezentul contract subsecvent, incheiat in baza Acordului-cadru nr._______________  
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va fl derulat la nivelul D.R.D.P Constanta.
Prezentul contract subseevent a fost incheiat in data de____________ , in 2 (doua) exernplare

originale, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant, contractul 
avand un numar de____  file, iar anexele un numar de ___ file. Prezentul contract este initializat
pe fiecare pagina in vedcrea neschimbarii.

ACHIZITOR
COMPANIA NATIONALA DEADMINISTRAREA 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA

Director Directia Intretinere DN si Autostrazi 
Ing. TUDOR Stelianjv Gabriela

EXECUTANT

Director Economic
1^/jTli D/iv/mm/i

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. RADULESCU IulM

Sef Comp artiment CFP
EC. XfEc. Sr

VlZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR 
lintlJCMTIW ODrtDQIi I

Cons. Jur. TISA Adrian Dor in
(yLL j

Sef Eirou Analiza si Avizare 
Cons. Jur. ENACIIEAndreea

Sef Serviciu Achi 
Ing. CIIIRI&LD/u

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. 1USC0 Corina Simona
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