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Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice si Hotirirea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizifie publicd/ acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice si a Raportului
procedurii de atribuire a Acordului-cadru nr. din data de . s-a incheiat
prezentul s-a incheiat prezentul contract subsecvent de servicii, in baza Acordului-cadru nr.
din data de

1. Partile

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. - cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Municipiul
Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147,
0241/581.540, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpet.ro, inregistrata la Oficiul National al
Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal
RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585
0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. DIMA Marin, avand functia de Director
Regional si ec. DAVID Roxana avand functia de Director Economic si Comercial, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

si

..................................................... g el gedml R ey, TEISTOR eeeireenenn., TAX
..................... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr.............., cod de inregistrare
fiscala.....ccovueeennn 5 COBE DANCAF ... , Teprezentata Prin ......vovivesinennnns in functia
de s in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract subsecvent.

2. Definitii
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2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

@) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de »Achizitor” si ............... in calitate de
“Executant™;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent, in conformitate cu
prevederile art. 19.1 din prezentul contract subsecvent;

¢) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

d) pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contractul subsecvent;

e) lucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
Acordul-cadrunr. ...................... <.y I caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent:

f)  produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract subsecvent si pe care Executantul are obligatia de a le
furniza in legatura cu lucrarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la
prezentul contract;

g durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract subsecvent opereaza valabil
intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in Vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv
perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

h) ,,Lucrari de achizitionare si montare gard de protectie la Autostrada A2°" - activitati
reglementate (dar fara a se limita la) de prevederile caietului de sarcini, anexa la prezentul
contract; -

i) ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin
care se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe
executarea lucrarilor;

J) locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) — Autostrada A2, sector Lehliu —
Cernavoda, din administrarea D.R.D.P. Constanta;

k) oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara:

!) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractanta;

m) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale:

n) caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract subsecvent, intocmit de
catre Achizitor, care include definirea conditiilor din contractul subsecvent, specificand
lucrarile ce trebuie executate si finalizate de catre Executant;

0) documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului subsecvent si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini:

p) personalul - inseamna persoanele angajate de Fxecutant sau de oricare dintre
subcontractanti si responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de
acestea;

q) rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului subsecvent de lucrari,
fara ca aceasta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii:

r) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
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aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ¢i enutiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
§) subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza
orice parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;
8 vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta,
fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un
specialist sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data
receptiei lucrarii in cauza.

u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
¥) zi - zi calendaristica; /una - luna calendaristica an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii
4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrari de achizitionare si montare
gard de protectie la Autostrada A2- D.R.D.P. Constanta, in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt
enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile
convenite in Acordul - cadru nr. ...cceeevevreveerenenn. s1 in prezentul contract subsecvent, Cod CPV-
45342000-6 — montare de garduri, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1. alin. (1), Executantul are
obligatia de a executa urmatoarele tipuri de lucrari:

a) Aprovizionarea cu materiale.

b) Curatare teren.

¢) Trasare si pichetare stilpi si contravintuiri.

d) Sapatura fundatii pentru stilpi si contravintuiri.

¢) Montare stilpi si cotravintuiri in fundatii de beton.

f) Montare plasa gard zincat.

g) Montare fir tensiune zincat, pe 3 rinduri: jos , mijloc, sus.

h) Montare fir zincat de legatura.

1) Montare intinzator zincat.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. (1) se vor
executa la ordinul scris al Achizitorului.

5. Pretul contractului
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5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor de achizitionare si montare gard de
protectie la Autostrada A2— D.R.D.P. Constanta, Executantul va practica tarifele/preturile unitare
prevazute in: ,Centralizatorul financiar al lucrarilor de achizitionare si montare gard de
protectie la Autostrada A2 -parte a propunerii financiare si anexa a Acordului Cadru.

(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din .Centralizatorul financiar al lucrarilor de
achizitionare si montare gard de protectic la Autostrada A2"’-Anexa a Acordului-cadru
¢ | R » aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului
contract subsecvent si €ste de vueeeeessnnns lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand .........ee. .ee L

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv
(real) executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de
comanda a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

5.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract
pentru lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract subsecvent.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractului subsecvent.

5.5. - Pretul contractului subsecvent este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta
actualizarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 45 sau 60
de zile de la data confirmarii primirii facturilor la sediul Achizitorului, avand in vedere decizia interna
la nivelul Achizitorului, referitoare la sursa de finantare a contractelor subsecvente ce se vor incheia la
prezentul acord-cadru.

Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a
facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata. Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si
solicita corectarea acestora, un nou termen de plata, de 30 zile, va curge de la confirmarea de catre
Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit legii si contractului.

(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului
(diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata,
impreuna cu documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu
situatiile de lucrari, Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul
autorizat (diriginte de santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la
Executant, un exemplar al situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul
de verificare a situatiilor de lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile
de lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor
de lucrari refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul
trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se
comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat
la art. 1 din contractul subsecvent. i

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
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(5) Ultima plata se va face numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor pe baza situatiei de
lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Executantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza,

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea
acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat si
foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune
in instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract subsecvent este de la data intrarii in vigoare a acestuia si pana
ladatade ...................

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului
in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, cu incadrare in durata Acordului cadru nr. o..v.veesenn

8. Aplicabilitate

8.1. - Prezentul contract subsecvent intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a
garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2.(1) din prezentul
contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
-Anexa 1- Centralizatorul financiar al lucrarilor de achizitionare si montare gard de
protectie la Autostrada A2 -parte a propunerii financiare;
- Anexa nr. 1: Sectoarele de Autostrada A2 cu pozitii km;
- Anexa nr. 2: Graficul de executie;
- propunerea tehnica si propunerea financiara cu centralizatorul financiar al lucrarilor
de achizitionare si montare gard de protectie la Autostrada A2;
- Acordul - Cadri Nr. i .... 81 anexele acestuia;
-Garantia de buna executie;
- Acordul de asociere (daca este cazul);
- Acordurile de subcontractare (daca este cazul);
- lista cu subcontractanti (daca este cazul);
- contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este
cazul);
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu

Lucrari de achizitionare si montare gard de protectie la Autostrada A2- D.R.D.P, Constanta'’
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prevederile art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului
vor respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica
si vor f1 in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniu.

11. Obligatiile Executantului

11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile prevazute in contract,

cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.
(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate cu
propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului
folosit pe toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si
finalizarea lucrarilor solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile care fac obiectul prezentului
contract subsecvent, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.

11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru
conform ,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr, 1112/411/2000 si HG 1391/2006
modificata —pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice modificata.

11.5. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucririlor, impreuna cu lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va
fi prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul subsecvent. Graficul de
executie va fi insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul
stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor
legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor
extinderi ale duratei de executie, fara culpa Executantului. Graficul se actualizeaza prin act aditional,
incheiat cel mai tarziu la data expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor, dupa
caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
mostre de materiale si va specifica sursele de furnizare ale principalelor materiale.

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit
potrivit art. 2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin
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actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G.
nr. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele,
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Achizitorului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a
contractului.

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale, Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte
conditii decat cele de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel incat
sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - BExecutantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor
de munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, a daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului

12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice
facilitati/informatii pe care le detine pentru indeplinirea contractului.
(2) La incheierea contractului subsecvent, Achizitorul va prezenta Executantului o anexa cu sectoarele
de Autostrada (pozitii km ) care fac obiectul contractului subsecvent. constituindu-se in Anexa nr. 1 la
prezentul contract.

12.2. - (1) In termen de maxim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre
Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.
(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-
se un Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor.
Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu comunicarea ordinului de incepere al lucrarilor.

12.3. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate
ce fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in caietul de sarcini .

12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.5. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura prestatiile efectuate.
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(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,

pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica

modul de realizare a lucrarilor prin personal propriu.

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului

autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de verificare a lucrarilor.

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.
12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, la cerea acestuia, cladiri, spatii de

parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor

de inchiriere aprobate de C.N.A.D.N.R. S.A..

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1 In cazul in care, din vina exclusiva, Executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile
asumate prin contract, Achizitorul va calcula si factura penalitati, din valoarea comenzii neefectuate,
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, 0 suma reprezentind
dobanda penalizatoare stabilitd in functie de nivelul ratei de referintd a dobénzii de politicd monetara
comunicati de B.N.R,, la care se vor adduga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art.3
alin.2 indice 1 din O.G. nr.13/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, calculati pentru fiecare
zi de intirziere pand la indeplinirea efectivd a obligatiilor, valoarea penalitilor nefiind limitati la
valoarea debitului.

13.2 In cazul in care Achizitorul constata neindeplinirea obligatiilor contractuale asumate de
catre Executantul, Achizitorul va transmite Executantului o notificare scrisa prin care va semnala acest
lucru si va solicita remedierea situatiei. Dupa expirarea termenului stabilit de catre Achizitor in
vederea remedierii lipsurilor sau deficientelor, in cazul in care Executantul nu remediaza problema
semnalata de Achizitor, contractul se reziliecaza de drept, fara somatie, punere in intarziere sau
Judecata.

13.3 In cazul in care, din vina sa exclusivd, Achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 15
zile de la expirarea perioadei previzute la art.6.1 alin. (1), va fi obligat la plata unei sume reprezentand
dobénda penalizatoare stabilitd in functie de nivelul ratei de referintd a dobénzii de politicd monetara
comunicati de B.N.R., la care se va adiuga 8 puncte procentuale conform Legii 72/2013 si art.3 alin.2
indice 1 din O.G. nr.13/2011, cu modificérile si completirile ulterioare, calculata pentru fiecare zi de
intarziere pani la indeplinirea efectivi a obligatiilor.

13.4 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.

13.5. Prezentul contract subsevent se va rezilia de drept, fard a mai fi necesard punerea in
intdrziere a executantului, fard Incuviintarea vreunei instante judecatoresti si fard a mai fi necesari
indeplinirea vreunei formalitdti prealabile daca:

a) executantul nu isi Indeplineste obligatiile contractuale desi a fost notificat de achizitor;

b) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea profesiei, printr-o
hotéréare judecatoreasca definitiva;

¢) executantul se afld in culpd profesionald gravi ce poate fi doveditd prin orice mijloc de probi pe
care achizitorul il poate justifica;

d) in situatia In care executantul cesioneaza drepturile sale izvorite din prezentul contract subsecvent;
€) aparitia oricéirei alte incapacitati legale care s impiedice executarea contractului de lucrari;

f) achizitorul nu onoreazi o plata scadentd, desi a trecut §i termenul de 30 de zile mentionat la art.
13.2. si aceastd platd nu a fost efectuatid in niciun alt termen notificat de executant achizitorului,
termen pe care executant il va stabili dupa cel de 30 de zile;
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g) achizitorul nu onoreaza o platd scadentd §i aceastd platd nu a fost efectuata in nici un alt termen
notificat de executant achizitorului;

h) in caz de neexecutare culpabila din vina executantului a obligatiilor previzute la art. 11, atunci cind
cuantumul penalitatilor de intArziere este mai mare de 10% din pretul contractului subsecvent,
achizitorul este indreptatit sa considere contractul subsecvent desfiintat de drept, fira a mai fi necesara
punerea in Intdrziere a prestatorului, fird incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si
fard a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalititi prealabile. In aceasti situatie prestatorul nu este
indreptitit si solicite nici un fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera indreptitit si le
primeasca ca urmare a rezilierii contractului subsecvent potrivit acestei clauze.

13.6. Rezilierea contractului subsecvent pentru motivele mentionate la art. 13.6. se va notifica
in scris partii contractante cu cel putin 30 zile lucratoare anterior datei in care contractul subsecvent se
reziliazd de drept. La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest
sens, prestatorul va lua masuri imediate pentru finalizarea serviciilor in mod prompt si organizat astfel
incdt costurile aferente s fie minime.

13.7. Achizitorul va avea, pdnd la data rezilierii, aceleasi obligatii de platd prevazute in
contract, inclusiv plata serviciilor prestate si receptionate pina in acel moment.

13.8. (1) Achizitorul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul subsecvent de
servicii, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previizute la data
incheierii contractului subsecvent si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura
incét indeplinirea contractului subsecvent respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract subsecvent si in situatia in care
alocarea resurselor financiare a fost sistati.

(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului subsecvent sau
dreptul achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunta unilateral un contract
de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului subsecvent, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2006 privind
achizitiile publice;

b) prestatorul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului subsecvent respectiv, avind in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta §i care a fost constatata
printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

13.9. In cazul previzut la clauza 13.8 (1), prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntirii unilaterale a contractului
subsecvent.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul subsecvent de executie lucrari cu efecte depline (de
jure), dupa acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
arbitrale, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii
contractului subsecvent de executie lucrari:

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului subsecvent si
caletului de sarcini si au fost deja aplicate prevedernile art. 13.1;

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutarii
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obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp
a lucrarilor;

¢) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, potrivit Legii
nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinul de
executie impotriva lui, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

¢) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-
o hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractului subsecvent
de lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitate sau persoana care
furnizeaza garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in
executia contractului subsecvent va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mai
s5us.

14.3. - La momentul rezilierii contractului subsecvent sau la primirea notificarii in acest sens,
Executantul va lua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in
functie de natura lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime.

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va
certifica valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.

14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul subsecvent de lucrari, va fi indreptatit sa
recupereze de la Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza
contractului subsecvent de lucrari, orice dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor justificative
existente.

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului subsecvent de lucrari, Achizitorul este
indreptatit sa execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din
valoarea contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara
incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest
sens. .

In aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care
s-ar considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;

(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare
a garantiel de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune
pana la limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind
necesara numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in mod
necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea
vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau
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arbitrale, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii
ca urmare a rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei
de buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al
Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la
termenele prevazute in comenzi.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot
stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.
(2) In cazul in care:

- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau

- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului subsecvent de Executant,
Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei
faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a lucrarilor si vor
semna un act aditional , fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului subsecvent.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Executantului, in cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.

15.4. - Incetarea contractului subsecvent de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte
asupra altor drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de
valabilitate a contractului subsecvent de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

b) laindeplinirea obiectului prezentului contract;

¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;

d) in caz de forta majora, conform art. 21.

15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea
anuala a bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garanfia de buni executie a contractului,
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului subsecvent.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, inclusiv in perioada de garantie a produselor ce fac obiectul
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contractului sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul
prejudiciilor produse in realizarea obiectului previizut la art. 4 din contract, din vina executantului, ori
in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este mai mare decat
cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa-1 despagubesca pe achizitor integral
si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea
in vigoare a prezentului contract.

16.2. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 10 % din pretul contractului fara
TVA si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme:

a) virament bancar

b) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de o societate bancara sau
0 societate de asigurari, care va deveni anexa la prezentul contract. In cazul in care garantia de buna
executie se constituie prin instrument de garantare (Scrisoare de garantie bancara sau Polita de
asigurare ), executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare respectiv in
cuantumul stabilit la art. 15.2., in cel mult 10 zile de la data semnarii contractului de catre parti.
Garantia trebuie sa fie irevocabila . Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se
va executa neconditionat , respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu
privire la culpa executantului. In cazul optarii pentru Polita de asigurare, executantul are obligatia sa
pezinte si dovada achitarii primei de asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei.

¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.

Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie
prevazute al art.40 din HG395/2016, dupa atribuirea contractului subsecvent.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, executantul are
obligatia:

1) de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinet la dispozitia achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul contractului subsecvent fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in in contract, si va
instiinta executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atit de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cét si
de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante, in favoarea careia este
constituita garantia de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract .
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia
de a notifica pretentia executantului precizand obligatiile care nu au fost respectate. Contul astfel
deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile
emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat.

2) de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului respectiv
in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris al DRDP
Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP Constanta fara ca
aceasta sa alba obligatia de a-si motiva respectiva
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II) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in
prevederile contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

IIT) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din contul
respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia prevazuta la
art. 41 din HG 395/2016

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

3) de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis
contul de garantie de buna executie mentionat la art. 15.2-b), concomitent cu prezentarea dovezii
deschiderii contului de garantie de buna executie,

16.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, daca executantul
nu 1si indeplineste din culpa sa, obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garanfiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat executantului
cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum
si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total,
executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul de rama de executat.

16.4. Restituirea/cliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, alin (4) din
H.G. nr. 395/2016, dupa cum urmeaza;

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrérilor, daca achizitorul nu a ridicat pand la acea dati pretentii asupra e, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim; ‘

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finali.

Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrérilor si, respectiv, de receptie finald pot fi
intocmite §i pentru pérti/obiecte din/de lucrare, daci acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si
functional, proportional cu valoarea lucrarilor receptionate.

Perioada de garantie de buna executie este de 12 luni. Ea va incepe la data receptiei la
terminarea lucrarilor si se va termina la data receptiei finale.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - (1) Receptia lucrarilor se efectueaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare, in
doua etape:
%+ la terminarea lucrarilor;
< receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
(2) Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile sunt terminate.

17.2. - (1) Comisia de receptie va examina lucrarea executata fata de documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei.

(2) Evidenta tuturor verificarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea
lucrarilor. '

17.3. - Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarilor efectuate, precum si
propunerile facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor trebuie remediate de Executant pe
cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite,

17.4. - Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, timp in care se face verificarea
comportarii in exploatare a lucrarii executate si se remediaza eventualele degradari aparute in perioada
de garantie.
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17.5. - Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si
utilizate de acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost
receptionata de catre Achizitor.

18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 12 luni (ce constituie perioada de garantie
a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor contractate.

18.2. —In perioada de garantie, toate eventualele defectiuni, vor fi remediate pe cheltuiala sa de
catre Executant, in baza conformitate cu cerintele tehnice caietului de sarcini.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitieil unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, fara a fi afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in ¢azul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre
lucratorii sai si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general
(subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul
desfasurarii contractului. |

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul,
conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza
caruia s-a produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea
criteriilor de pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor,
functie de tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, conform legislatiei in
vigoare. )

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in

munca si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii
contractului.
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Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de
securitate si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor sai si a lucratorilor subcontractantilor;

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu
personal si mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei
de securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de
catre acestia;

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport
proprii si a celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de
munca, incendii sau avarii tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor
privind securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul
si atunci cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in
vigoare ;

Executantu] va lua toate mésurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu
Ordin comun M.L. - M.T. nr. 1112/411/2000; \

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului
vafide 5 km/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform legislatiei in
vigoare, pentru propriul personal, pe toata perioada derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, 1 se interzice sa efectueze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariatii raman subordonati unititii cu care au semnat
contract de muncd, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-
sanitare se acorda conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii
subcontractantilor, instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca,
apararea impotriva incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantului asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii),
partile au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet,
Protectia Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma
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evenimentului, cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in
pericol viata lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care
responsabilitatea revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor;

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor
aprobate prin Ordinul M.A L. nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate,
amenajate corespunzator si marcate cu indicatorul ,,LOC PENTRU FUMAT”, cu respectarea
instructiunilor afisate,

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu
pericol de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile
explozive si periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var,
centrale termice, utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice
inchise, in care conform legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de
cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva
incendiilor.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce i se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor,

21.5. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului subsecvent sau atunci cind
se introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre executant i
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incit activititile ce
revin acestora, precum si sumele aferente lucrarilor, si fie cuprinse in contractul subsecvent.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (1) trebuie sa fie in concordantd cu oferta si se
vor constitui in anexe la contractul subsecvent. Contractele vor contine obligatoriu denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/partile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de cétre acestia, valoarea la care se ridicd partea/pirtile respective.
(3)Executantul are obligatia de a indica, cel mai tirziu la momentul inceperii prestarii contractului,
numele, datele de contact §i reprezentantii legali ai subcontractantilor sdi implicati in executarea
contractului.

(4) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor
prevazute la alin. (3) pe durata contractului subsecvent.
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22.2 - (1) Executantul este pe deplin rispunzitor fatad de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fata de furnizor de modul in care i5i indeplineste
partea sa din contract.

(3) In situatia previzuta in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre
una din parfi, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activititii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 23.3.
22.3 - (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executirii contractului de
achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare a contractului de
achizitie publica.

(2) In situafia prevazutd la alin. (1), Executantul va transmite autoritatii contractante informatiile
previzute la art. 23.1, alin (3) si va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.

(3) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupd atribuirea
contractului, Executantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistenfei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partii
lor de implicare in contractul care urmeazi sa fie indeplinit. De asemenea, executantul are obligatia de
a transmite achizitorului o declaratie pe propria rispundere din partea noilor subcontractanti prin care
acestia il asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
furnizor la oferta, aferenta activititii supuse subcontractirii.

(4) Executantul are obligatia de a incheia un contract cu noul subcontractant in concordanti cu oferta
depusa.

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior.

(6) Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta
la alin (3) vor fi prezentate cu cel putin 15 zile finainte de momentul inceperii
prestarii/furnizarii/executarii de catre noii subcontractanti.

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare
initiale,

22.4 ~(1) Subcontractantii 1si vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publici sau
la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie public, dupi caz, optiunea de a fi platiti
direct de catre autoritatea contractanta.

(2) Autoritatea contractanta efectueazi plitile directe citre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestafia acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate
contractantd, executant si subcontractant sau de autoritatea contractanti si subcontractant atunci cind,
in mod nejustificat, executantul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
subcontractant.

23. Cesiunea

23.1. In prezentul contract, este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, cu
acordul scris in prealabil al ordonatorului de credite, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor
contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

23.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

23.3 Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, este permisa
cesiunea de creanfd in favoarea subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt
indeplinite de catre acestia. Transferul de drept al obligatiilor de platd citre
subcontractant/subcontractanti pentru partea/pirtile din contract aferentd/aferente acestuia/acestora, va
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avea loc in momentul in care va fi confirmatd indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile art. 23.1, alin. 2 si 23.4. alin. 2

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile
lucratoare de la primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Achizitorului in acest termen
echivaleaza cu refuzul Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de
Judecata de drept comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

26. Dispozitii finale

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la
intelegerea oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu
exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile
in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale
aplicabile. _

26.4. - Executantul avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul
contract, declara ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in
conformitate cu art. 1271 din Codul Civil si renunta la invocarea impreviziunii in legatura cu acest
contract.

27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
28. Comunicari

28.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.

- (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.

Lucrari de achizitionare si montare gard de protectie la Autostrada A2-= D.R.D.P, Constanta’’
paging 18 din 17



Companla Nationala de Administrave a Infrastructurii Rutiere 5.4, prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

28.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de
fax mentionate la art. 1 “Partile Contractante” din prezentul contract si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmare in seris a primirii
comunicarii.

In cazul in care comunicarilor dintre parti transmise pe e-mail, partile se obliga sa confirme
prin e-mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar
actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii
comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

29. Caracterul confidential al contractului

29.1. - (1) Executantul va considera toate documentele si informatiile care ii sunt puse la

dispozitie referitoare la prezentul contract de lucrari drept private si confidentiale si, cu exceptia
cazului in care este necesar pentru executarea contractului, nu va publica sau divulga niciun element al
contractului fara acordul exprimat in scris si prealabil al achizitoarului.
(2) Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii lucrarilor,
inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestora, si dupa incetarea contractului de lucrari. In acest
sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul si
personalul sau, salariat ori contractat de acesta, nu vor comunica niciodata oricarei alte persoane sau
entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face
publica nicio informatie referitoare la prevederile prezentului contract de lucrari.

29.2. - In cazul in care, Executantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatorl
economici, toti acestia vor fi tinuti solidar de indeplinirea obligatiilor din contractul de lucrari.
Persoana desemnata de Asociere sa actioneze in numele sau, in cadrul contractului de lucrari, va avea
autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

29.3. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract, daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte
contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru
asemenea dezvaluire; sau

¢) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatii referitoare la contract.

30. Legea aplicabila contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURI
SI PODURI CONSTANTA
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