

ACORD - CADRU

nr. _____ data _____

avand ca obiect lucrari

**„Reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatare la poduri, pasaje,
viaducte de pe raza DRDP Constanta”
acord cadru pe o perioada de 4 ani**

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.)** cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.)
CONSTANTA**, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ing. DIMA Marin, avand functia de Director General Regional si Ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate **PROMITENT-ACHIZITOR**, pe de alta parte,

si

S.C. _____ **S.A./S.R.L.**, cu sediul in Municipiul _____, Str. _____, nr. _____, etaj. _____, ap. _____, Judetul _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod de inregistrare fiscala RO _____, cont bancar _____ deschis la _____, reprezentata prin _____ in functia de Director/Administrator, in calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-cadru.

si

S.C. _____ **S.A./S.R.L.**, cu sediul in Municipiul _____, Str. _____, nr. _____, etaj. _____, ap. _____, Judetul _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod de inregistrare fiscala RO _____, cont bancar _____ deschis la _____, reprezentata prin _____

_____ in functia de Director/Administrator, in calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-cadru.

și

S.C. _____ S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul _____, Str. _____, nr. _____, etaj. _____, ap. _____, Judetul _____, telefon _____, fax _____, e-mail _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod de inregistrare fiscala RO _____, cont bancar _____ deschis la _____, reprezentata prin _____ in functia de Director/Administrator, in calitate de **PROMITENT-EXECUTANT**, pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-cadru.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca obiect executarea de lucrari de reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta, conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, documente ale prezentului Acord-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de **48 luni** (conform documentatiei de atribuire, inclusiv Caiet de sarcini) si intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta, respectiv de la data _____ pana la _____.

3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

3.3. - Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnării acestuia de catre ambele parti.

4. Prețul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

❖ Prețul unitar al lucrarilor

4.1. - (1) Preturile unitare prevazute in Anexele Acordului cadru, sunt cele incluse de Promitentul-Executant in propunerea sa financiara, anexa la prezentul Acord-cadru.

(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de _____ lei, fara TVA, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

❖ Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.2. - (1) Preturile unitare din Acordul-cadru raman neschimbate pentru primul an de la semnarea Acordului-cadru.

(2) Preturile unitare din Acordul-cadru pot fi ajustate, dupa primul an de la semnarea Acordului-cadru, pentru perioada de executare a lucrarilor aferente contractelor subsecvente, in conditiile legii, in situatia in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicelui lunar al preturilor de consum total pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat

pretul contractului, ajustarea facandu-se potrivit indicelui lunar de consum total comunicat de Institutul National de Statistica.

Ajustarea de pret se va face dupa urmatoarea formula de ajustare, care se activeaza incepand cu al doilea an de la semnarea Acordului-cadru:

$$V_n = \frac{V_0 \times IPCT_n}{100}$$

unde: - V_n = valoarea ajustata, pentru anul in care se calculeaza contravaloarea lucrarilor in baza contractului subsecvent;

- V_0 = valoarea rezultata prin aplicarea preturilor unitare din Acordul-cadru, declarate in oferta;

- $IPCT_n$ = indicele lunar al preturilor de consum ($IPCT_{TOTAL}$) comunicat de INS pentru perioada curenta (luna pentru care se calculeaza contravaloarea lucrarilor executate) fata de perioada de referinta (luna depunerii ofertelor).

Valoarea $IPCT_n$ se obtine prin interogarea bazei de date de pe site-ul INS (www.insse.ro), sectiunea „Baze de date si metadate statistice – Baza de date IPC indicele preturilor de consum-IPC lunar”.

(3) In conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ajustarea pretului, conform prevederilor art. 164, alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

5. Cantitatea de lucrari previzionata

5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a fi executate in baza contractelor subsecvente este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (*inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul*), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (*daca este cazul*);

d) Acordul de asociere (*daca este cazul*) legalizat;

e) Contracte incheiate cu subcontractanti (*daca este cazul*).

f) Anexe la acordul cadru:

- Anexa 1 – Centralizator finaciar „Reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta” – Acord cadru – Tipuri de rosturi

- Anexa 2 — Centralizator financiar „Reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta” – Acord cadru – minim si maxim – An I – An IV;
- Anexa – Cel mai mic contract subsecvent – lucrari „Reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta”;
- Anexa - Cel mai mare contract subsecvent – lucrari „Reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta”;
- Anexa – Lista de cantitati de lucrari – tip rost $\Delta = 20-30$ mm;
- Anexa – Lista de cantitati de lucrari – tip rost $\Delta = 40-50$ mm;
- Anexa – Lista de cantitati de lucrari – tip rost $\Delta = 70-80$ mm;
- Anexa – Lista de cantitati de lucrari – tip rost $\Delta = 100-220$ mm;

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art. 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant

7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-Achizitor, sa execute lucrari de reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acesta.

7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.

7.3. - Promitentul-Executant se obliga sa execute lucrari de reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta, astfel cum au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - În situația în care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul- Executant nu va primi solicitări pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din partea Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica pretenții și nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligație față de Promitentul-Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea duratei acestuia, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-cadru, sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta

situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

7.7. Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de sarcini.

7.8. - Promitentii-Executanti se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare, transmise de Promitentul-Achizitor în termenul stabilit de acesta din urma.

7.9. – Promitentul - Executant se obliga sa despagubească Promitentul - Achizitor impotriva oricaror:

a) reclamații si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu produsele furnizate; si

b) prejudicii, daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Promitentul-Achizitor.

7.10. - Promitentul-Executant are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru conform Normelor metodologice Ordin MI-MT nr. 1112/411/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. (1) - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Executant, sa achizitioneze lucrari de reparat si inlocuit dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație la poduri, pasaje, viaducte de pe raza DRDP Constanta in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si în conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in Caietul de sarcini, în conditii calitative si cantitative prevazute în acestea.

(2) Atunci când atribuie un contract subsecvent pe baza prevederilor din prezentul Acord-cadru, Promitentul-Achizitor nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificări substanțiale ale elementelor/condițiilor stabilite inițial prin Acordul-cadru, cu excepția prețului care va constitui element al reofertarii.

8.2. (1) Ori de câte ori intenționează să achiziționeze lucrările prevăzute la art. 2.2. din prezentul Acord-cadru, Promitentul-Achizitor va consulta în scris Promitenții-Executanti, solicitând acestora noi oferte de preț.

(2) Contractul subsecvent se va încheia cu Promitentul- Executant care a oferit cel mai mic pret, in urma derularii procesului de reofertare.

8.3.- Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant, pretul lucrarilor executate, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor, daca sursa de finantare a contractului este bugetul de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.

9. Modificarea Acordului – Cadru

9.1. – (1) Părțile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia si a contractelor subsecvente ce vor fi încheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislatia

în vigoare si în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul - Executant, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Promitentul - Achizitor anterior datei preconizata pentru intrarea în vigoare a Actului Additional.

9.2. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Promitentul - Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului-cadru în alte conditii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Promitentul - Executant a fost declarat castigator în urma finalizarii procedurii de atribuire.

9.4. - Niciun Act Additional nu poate fi incheiat retroactiv.

9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si ale legislatiei în vigoare va fi considerata nula de drept.

9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, indiferent daca sunt sau nu evaluabile în bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni în perioada de derulare a Acordului-cadru, dar fara a se limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci când Promitentul-Executant este înlocuit de un nou Promitentul-Executant, în situatia în care drepturile și obligațiile Executantului inițial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Prețul unitar al lucrurilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru - Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate în baza prezentului Acord-cadru, se va face conform prevederilor art. 164, alin. (4) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea fondurilor publice. În baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată.

10. Incetarea Acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;

- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Promitentul - Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul - Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentul - Executant a garantiei de buna executie a unui contract subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de catre Promitentul - Executant, prin prezentul Acord-cadru;
- refuzului Promitentului - Executant de a semna oricare contract subsecvent;
- constatarea de catre Promitentul - Achizitor, a executarii lucrarilor, in mod necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul - Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul - Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. – Promitentul - Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr-o notificare scrisa adresata Promitentului - Executant, in urmatoarele cazuri:

- a) in cazul in care Promitentul - Executant, refuză în mod justificat (forță majoră sau cazul fortuit) încheierea oricarui Contract subsecvent;
- b) daca Promitentul - Executant intra in faliment;
- c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare;

10.4. - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul - Executant are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul – Executant

11.1. - In cazul in care Promitentul - Executant caruia Promitentul - Achizitor ii transmite o notificare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul - Executant are obligatia de a plati Promitentului - Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract subsecvent.

11.2. – Promitentul - Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre Promitentul - Executant, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea acestor daune-interese. Promitentul - Executant are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul - Achizitor. In situatia in care

Promitentul - Executant nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul - Achizitor se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora.

12. Comunicări

12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris, semnată de reprezentanții legali ai partilor.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

12.2. – Comunicările între parti se pot face prin posta (la adresa menționată la pct. 1 „*Partile Acordului Cadru*”), prin fax sau pe mail la adresa de corespondență a ambelor parti.

În cazul comunicărilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax menționate la pct. 1 “*Partile Acordului Cadru*” din prezentul contract și vor fi considerate ca recepționate pe baza înscrisului tipărit de aparatul fax care reprezintă confirmarea primirii comunicării.

De asemenea, în cazul comunicărilor dintre parti transmise prin e-mail, actele vor fi transmise doar la adresele de e-mail menționate la pct.1 “*Partile Acordului Cadru*”.

În cazul în care comunicările dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obligă să confirme prin e-mail/adresa scrisă, în termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealaltă parte, iar actele vor fi considerate ca recepționate doar pe baza e-mailului (confirmare în scris a primirii comunicării) prin care cealaltă parte confirmă primirea actului transmis scanat

13. Litigii

13.1. - Divergențele ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului Acord-cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

13.2. - Dacă, în maxim 15 zile de la începerea acestor tratative, Promitentul - Achizitor și Promitentul - Executant nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă litigiul apărut între aceștia în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competente din Municipiul Constanta. La soluționarea litigiilor în instanța de judecată se vor avea în vedere și prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestărilor.

14. Confidentialitatea datelor

14.1. - Exceptând situația în care prezentul Acord-cadru face obiectul unei analize, unor verificări sau unui control desfășurate de către organele abilitate ale statului,

- Promitentul-Executant nu va face declarații publice în legătură cu prezentul acord cadru sau cu lucrările executate în cadrul acestuia fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a Promitentului-Achizitor. Totodată nu se va angaja în niciun fel de activitate care vine în conflict cu obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, față de Promitentul-Achizitor. Promitentul-Executant nu are dreptul de a angaja Promitentul-Achizitor în orice fel fără consimțământul scris al acestuia, obținut în prealabil, și are obligația de a aduce acest lucru la cunoștința terților ori de câte ori este cazul.

- Promitentul-Executant va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale acordului cadru si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea lucrarilor pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Promitentul-Executant si Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste situatii este finala.

- Promitentul-Executant (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in scris, atat Promitentul-Executant cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.

14.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor.

14.3. - Toate lucrarile prestate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta clauzelor de confidentialitate.

14.4. – Promitentului-Executant are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.

14.5. - In cazul in care Promitentul-Executant va incalca prevederile art. 14.1 - 14.4, Promitentul-Achizitor va calcula si factura Promitentului-Executant penalitati, in cuantum de 50% din valoarea acordului-cadru, Promitentul-Executant avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre Promitentul-Achizitor.

15. Dispozitii finale

15.1. - Daca Promitentul - Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

15.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul - Executant nu va primi solicitari pentru executarea lucrarilor din partea Promitentului - Achizitor, Promitentul - Executant nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt.

15.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

15.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de 18.03.2020, in 2 exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Executant, Acordul-cadru avand un numar de 10 file, iar anexele un numar de 13 file. Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI CONSTANTA**

Director General Regional

Ing. DIMA Marian

Director Economic

Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP

Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare

Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii

Ing. CALINOVSKI Nina-Daniela

Sef Serviciul Contracte

Ec. BALBÂE Oana Despina

PROMITENT-EXECUTANT

Anexa 1

Centralizator financiar – „Reparat si inlocuit rosturi de dilatatie la poduri, pasaje si viaducte, de pe raza DRDP Constanta”

Nr. crt.	Tip rost	P.U. lei/ml- fara TVA	Cantitate (ml)	Valoare totala lei fara TVA	Valoare totala lei cu TVA
1.	$\Delta = 20-30$ mm		120.00		
2.	$\Delta = 40-50$ mm		1,400.00		
3.	$\Delta = 70- 80$ mm		200.00		
4.	$\Delta = 100-220$ mm		300.00		
			2,020.00		

PROMITENT-ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Director General Regional

Ing. DIMA Marian

Director Economic

Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP

Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare


Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii

Ing. CALINOVSKI Nina-Daniela

Sef Serviciul Contracte

Ec. BÂLBÂE Oana Despina



Handwritten signature and date: 18-03-2020

Handwritten signature and date: 18 MAR. 2020

Handwritten signature

Anexa 2

Centralizator financiar – „Reparat si inlocuit rosturi de dilatare la poduri, pasaje si viaducte, de pe raza DRDP Constanta”

Nr. crt.	Tip rost	ANUL I		Valoare lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei exclusiv TVA	Valoare maxima lei exclusiv TVA
		Cantitate minima (m)	Cantitate maxima(m)			
1.	$\Delta = 20-30$ mm	10	40			
2.	$\Delta = 40-50$ mm	126	500			
3.	$\Delta = 70- 80$ mm	20	70			
4.	$\Delta = 100-220$ mm	10	60			
	Total	166	670			

Nr. crt.	Tip rost	ANUL II		Valoare lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei exclusiv TVA	Valoare maxima lei exclusiv TVA
		Cantitate minima (m)	Cantitate maxima(m)			
1.	$\Delta = 20-30$ mm	10	30			
2.	$\Delta = 40-50$ mm	50	400			
3.	$\Delta = 70- 80$ mm	20	70			
4.	$\Delta = 100-220$ mm	10	100			
	Total	90	600			

Nr. crt.	Tip rost	ANUL III		Valoare lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei exclusiv TVA	Valoare maxima lei exclusiv TVA
		Cantitate minima (m)	Cantitate maxima(m)			
1.	$\Delta = 20-30$ mm	10	20			
2.	$\Delta = 40-50$ mm	50	300			
3.	$\Delta = 70- 80$ mm	20	40			
4.	$\Delta = 100-220$ mm	10	80			
	Total	90	440			

Nr. crt.	Tip rost	ANUL IV		Valoare lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei exclusiv TVA	Valoare maxima lei exclusiv TVA
		Cantitate minima (m)	Cantitate maxima(m)			
1.	$\Delta = 20-30$ mm	10	30			
2.	$\Delta = 40-50$ mm	50	200			
3.	$\Delta = 70- 80$ mm	20	20			
4.	$\Delta = 100-220$ mm	10	60			
	Total	90	310			

Nr. crt.	Tip rost	ANUL I - IV		Valoare lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei exclusiv TVA	Valoare maxima lei exclusiv TVA
		Cantitate minima (m)	Cantitate maxima(m)			

1.	$\Delta = 20-30$ mm	40	120			
2.	$\Delta = 40-50$ mm	276	1,400			
3.	$\Delta = 70- 80$ mm	80	200			
4.	$\Delta = 100-220$ mm	40	300			
	Total	436	2,020			

PROMITENT-ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

**prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI CONSTANTA**

Director General Regional

Ing. DIMA Marian

Director Economic

Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP

Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare

Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii

Ing. CALINOVACHI Nina-Daniela

Sef Serviciul Contracte

Ec. BÂLBĂE Oana Despina

PROMITENT-EXECUTANT

Anexa - Cel mai mic contract subsecvent – „Reparat si inlocuit rosturi de dilatare la poduri, pasaje si viaducte, de pe raza DRDP Constanta”

Nr. crt.	Tip rost	Cantitate minima	Pret unitar lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei (exclusiv TVA)
1.	$\Delta = 20-30$ mm	10		
2.	$\Delta = 40-50$ mm	50		
3.	$\Delta = 70-80$ mm	20		
4.	$\Delta = 100-220$ mm	10		
	Total	90		

PROMITENT-ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

**prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI CONSTANTA**

Director General Regional

Ing. DIMA Marin

Director Economic

Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP

Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare


Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii

Ing. CALINOVSKI Nina-Daniela

Sef Serviciul Contracte

Ec. BÂLBĂE Oana Despina



18.03.2020

18 MAR. 2020

18.03.2020

Anexa - Cel mai mare contract subsecvent – „Reparat si inlocuit rosturi de dilatare la poduri, pasaje si viaducte, de pe raza DRDP Constanta”

Nr. crt.	Tip rost	Cantitate minima	Pret unitar lei (exclusiv TVA)	Valoare minima lei (exclusiv TVA)
1.	$\Delta = 20-30$ mm	40		
2.	$\Delta = 40-50$ mm	500		
3.	$\Delta = 70- 80$ mm	70		
4.	$\Delta = 100-220$ mm	60		
	Total	670		

PROMITENT-ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI CONSTANTA**

Director General Regional

Ing. DIMA Marin

Director Economic

Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP

Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare

Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii

Ing. CALINOVSKI Nina-Daniela

Sef Serviciul Contracte

Ec. BÂLBÂE Oana Despina

PROMITENT-EXECUTANT

Tip rost - 20-30 mm

Lista cuprindand cantitatile de lucrari

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
Nr. crt	Simbol	Capitol de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) Lei	TOTALUL (exclusiv TVA) Lei
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPIZC44B	Desfacere rost existent - demontarea confectionilor metalice.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
2	PJ06B1	Darmare beton armat, platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara explozie, cu ciocan aer comprimat	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
3	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu betoane speciale - Longrina rost	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
4	PD03A1	Montat armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasuilei	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
5	CZ0301B1	Confectionat armatura, fasonare bare pentru fundatii izolate contunui si radiere in atel. cent. OB37 D= 10-16 mm.	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
6	PF11B1	Montare dispozitiv pentru acoperirea rosturilor de dilatare, inclusiv sist de evacuare apa, sist de prindere, etc.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
7	6002918	Dipozitive de acoperire rost de dilatare pentru poduri	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	tona	0.35		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
9	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu mortare speciale pe o grosime de 4 cm - grinzi, antretoaze, placi, stalpi, etc.	mc	0.20		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
10	PF03XA	Hidroizolatie la poduri de sosea	mp	8.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
11	A307	Calea pe pod-asfalt in doua straturi (4 MAS16+4 BAP16)	mp	8.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-

12	DF24A1	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare metalice	p.s.	0.020000			
				material:	-	-	
				manopera:	-	-	
				utilaj:	-	-	
				transport:	-	-	
					-	-	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			-	-	-	-	-
Recapitulatia:							
Camera de munca				-			-
Total inclusiv Cheltuieli directe:			-	-	-	-	-
Cheltuieli indirecte:			-	-	-	-	-
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			-	-	-	-	-
Profit			-	-	-	-	-
Total inclusiv Profit:			-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (fara TVA):							-
TVA:						19%	-
TOTAL GENERAL (cu TVA):							-

PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENT-EXECUTANT

**COMPANIA NATIONALA DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A.**

prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI

SI PODURI CONSTANTA

Director General Regional

Ing. DIMA Marin

**Director Economic
Ec. DAVID Roxana**

**Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina**

**Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin**

**Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea**

**Sef Departament Achizitii
Ing. CALINOVSKI Nina-Daniela**

**Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBAE Oana Despina**



1803.2020

18 MAR. 2020

[Signature]

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
Nr. crt	Simbol	Capitol de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) Lei	TOTALUL (exclusiv TVA) Lei
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPIZC44B	Desfacere rost existent - demontarea confectiilor metalice.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
2	PJ06B1	Darnare beton armat, platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara explozie, cu ciocan aer comprimat	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
3	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu betoane speciale - Longrina rost	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
4	PD03A1	Montat armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasuiele	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
5	CZ0301B1	Confectionat armatura, fasonare bare pentru fundatii izolate contunui si radiere in atel. cent. OB37 D= 10-16 mm.	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
6	PF11B1	Montare dispozitiv pentru acoperirea rosturilor de dilatare, inclusiv sist de evacuare apa, sist de prindere, etc.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
7	6002918	Dipozitive de acoperire rost de dilatare pentru poduri	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	tona	0.35		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
9	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu mortare speciale pe o grosime de 4 cm - grinzi., antretoaze, placi, stalpi, etc.	mc	0.20		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
10	PF03XA	Hidroizolatie la poduri de sosea	mp	8.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
11	A307	Calea pe pod-asfalt in doua straturi (4 MAS16+4 BAP16)	mp	8.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-

12	DF24A1	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare metalice	p.s.	0.020000			
				material:	-	-	
				manopera:	-	-	
				utilaj:	-	-	
				transport:	-	-	
					-	-	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			-	-	-	-	-
Recapitulatia:							
Camera de munca	2.250%		0.00	-	0.00	0.00	-
Total inclusiv Cheltuieli directe:			-	-	-	-	-
Cheltuieli indirecte:	0.08		-	-	-	-	-
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			-	-	-	-	-
Profit	0.05		-	-	-	-	-
Total inclusiv Profit:			-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (fara TVA):							-
TVA:						19%	-
TOTAL GENERAL (cu TVA):							-

PROMITENT-ACHIZITOR
COMPANIA NATIONALA DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A.
 prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI**
PODURI CONSTANTA
 Director General Regional
 Ing. DIMA Marin

Director Economic
 Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
 Ec. SATRAPELE Doina


Sef Departament Juridic
 Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
 Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
 Ing. CALINOVSKI Nina-Daniela

Sef Serviciul Contracte
 Ec. BALBÂE Oana Despina

PROMITENT-EXECUTANT



[Handwritten signature]

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
Nr. crt	Simbol	Capitol de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) Lei	TOTALUL (exclusiv TVA) Lei
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPIZC44B	Desfacere rost existent - demontarea confectioniilor metalice.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
2	PJ06B1	Darmare beton armat, platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara explozie, cu ciocan aer comprimat	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu betoane speciale - Longrina rost	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
4	PD03A1	Montat armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasieli	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
5	CZ0301B1	Confectionat armatura, fasonare bare pentru fundatii izolate contunui si radiere in atel. cent. OB37 D= 10-16 mm.	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
6	PF11B1	Montare dispozitiv pentru acoperirea rosturilor de dilatare, inclusiv sist de evacuare apa, sist de prindere, etc.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
7	6002918	Dipozitive de acoperire rost de dilatare pentru poduri	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	tona	0.35		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
9	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu mortare speciale pe o grosime de 4 cm - grinzi, anetretoaze, placi, stalpi, etc.	mc	0.20		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
				8.00		

10	PF03XA	Hidroizolare la poduri de sosea	mp	material:	-	-	-
				manopera:	-	-	-
				utilaj:	-	-	-
				transport:	-	-	-
					-	-	-
11	A307	Calea pe pod-asfalt in doua straturi (4 MAS16+4 BAP16)	mp	8.00	-	-	-
				material:	-	-	-
				manopera:	-	-	-
				utilaj:	-	-	-
				transport:	-	-	-
					-	-	-
12	DF24A1	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare metalice	p.s.	0.020000	-	-	-
				material:	-	-	-
				manopera:	-	-	-
				utilaj:	-	-	-
				transport:	-	-	-
					-	-	-
				procent	material	manopera	utilaj
Cheltuieli directe:				-	-	-	-
Recapitulatia:							
Camera de munca				-	-	-	-
Total inclusiv Cheltuieli directe:				-	-	-	-
Cheltuieli indirecte:				-	-	-	-
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:				-	-	-	-
Profit				-	-	-	-
Total inclusiv Profit:				-	-	-	-
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:						19%	-
TOTAL GENERAL (cu TVA):							-

PROMITENT-ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI CONSTANTA**

**Director General Regional
Ing. DIMA Marin**

**Director Economic
Ec. DAVID Roxana**

**Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina**

**Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin**

**Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea**

**Sef Departament Achizitii
Ing. CALINOVSCI Nina-Daniela**

**Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBÂE Oana Despina**

PROMITENT-EXECUTANT



18.03.2020

18 MAR. 2020

Tip rost - 100-220 mm

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA	
Nr. crt	Simbol	Capitol de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) Lei	TOTALUL (exclusiv TVA) Lei
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPIZC44B	Desfacere rost existent - demontarea confectionilor metalice.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
2	PJ06B1	Darmare beton armat, platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara explozie, cu ciocan aer comprimat	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
3	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu betoane speciale - Longrina rost	mc	0.30		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
4	PD03A1	Montat armaturi pentru beton armat in cuzineti si camasuilei	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
5	CZ0301B1	Confectionat armatura, fasonare bare pentru fundatii izolate contunui si radiere in atel. cent. OB37 D= 10-16 mm.	kg	22.50		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
6	PF11B1	Montare dispozitiv pentru acoperirea rosturilor de dilatare, inclusiv sist de evacuare apa, sist de prindere, etc.	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
7	6002918	Dipozitive de acoperire rost de dilatare pentru poduri	m	1.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 50 km.	tona	0.35		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
9	RpDC24A%	Reparatii betoane elemente structurale de capat cu mortare speciale pe o grosime de 4 cm - grinzi, antretoaze, placi, stalpi, etc.	mc	0.20		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-
10	PF03XA	Hidroizolatie la poduri de sosea	mp	8.00		
				material:	-	-
				manopera:	-	-
				utilaj:	-	-
				transport:	-	-

11	A307	Calea pe pod-asfalt in doua straturi (4 MAS16+4 BAP16)	mp	8.00			
				material:	-	-	
				manopera:	-	-	
				utilaj:	-	-	
				transport:	-	-	
					-	-	
12	DF24A1	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare metalice	p.s.	0.020000			
				material:	-	-	
				manopera:	-	-	
				utilaj:	-	-	
				transport:	-	-	
					-	-	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			-	-	-	-	-
Recapitulatia:							
Camera de munca				-			-
Total inclusiv Cheltuieli directe:			-	-	-	-	-
Cheltuieli indirecte:			-	-	-	-	-
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			-	-	-	-	-
Profit			-	-	-	-	-
Total inclusiv Profit:			-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (fara TVA):							-
TVA:						19%	-
TOTAL GENERAL (cu TVA):							-

PROMITENT-ACHIZITOR

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

**prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
PODURI CONSTANTA**

**Director General Regional
Ing. DIMA Marin**

**Director Economic
Ec. DAVID Roxana**

**Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina**


**Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin**

**Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea**

**Sef Departament Achizitii
Ing. CALINOVSCI Nina-Daniela**

**Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBAE Oana Despina**

PROMITENT-EXECUTANT



18-03-2020

18 MAR 2020

[Signature]