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CAIET DE SARCINI
TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

1  GENERALITATI

1.1  AUTORITATE CONTRACTANTA;
C.N.ALR. S.A. BUCURESTI — DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI
CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional — Ec. Ichim Marian
Loc. Constanta, Prelungivea Traian F.N,
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Lucriirile care fac obiectul prezentului caiet se vor executa pe dumurile nationale din
administratrea D.R.D.P. CONSTANTA — S.D.N. SLOBOZIA

1.4  CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a tratamentelor bituminoase sunt cuprinse in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE, anexat si care face parte
din documentatia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a
tratamentului bituminos, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se
constata abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun. Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata.
Ele nu se executa pe timp de ploaie sau vant puternic.

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa tratamente bituminoase se vor realiza marcaje
rutiere cu caracter permanent.

Marcajele ruticre au ca scop organizaica circulatiel, avertizaica sau ghidaica paiticipantiion la
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora. :

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA - TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAJE
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RUTIERE IN STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Perioada
de garantie a marcajului rutier este egald cu perioada de garantie a lucririi propriu zisa.

Reparatiile stratului suport se vor executa de citre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -
TRATAMENTE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE anexat si care face parte din documentatia de atribuire.

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza tratamente bituminoase,
marcaje rutiere i respectiv suprafetele pentru reparatii strat suport, pe fiecare an in parte si total
acord cadru sunt prezentate in ANEXA 1 la Caietul de sarcini.

Lucririle se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autorititii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
T.NTRETINEREA PERIODICA - TRATAMENTE BITUMINOASE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucriri) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

22 Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnirii
contractului.

2.3 [nainte de inceperea lucririlor, Contractantul va incheia in numele Autoritatii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmitoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24 Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asigurdrilor solicitate si dovada
achitdrii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucrarii.

2.5 In termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucrdrilor cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6  Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucririlor.

2.7  Graficul de executie se reactualizeazd ori de cate ori se constata modificiri fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si

[oa] iwin at A ca nnnotata manacitatan allsation
prevederilor legale in vigoars, nu.este admisa evecutia atunci efnd se constata necesitaten obicotiva

a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului,

2.8  Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucririlor - constind in’
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrérilor previzute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
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garanfie a lucririlor si perioada de remediere a defectelor ) de la data Incheierii procesului verbal de
recepiie la terminarea lucrarilor contractate.

29  Odata cu prezentarea graficului de executie, Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente
bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la
executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10 Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de
un laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul
aprovizionarii cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la
cunostinta acestuia si se va reface studiul de reteta in noile conditii.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2.12  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenca, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

3 EXECUTIE LUCRARI
“Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezultd din aceasti procedurd
este executia tuturor lucririlor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzind si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucrarilor);

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritifile competente pentru executarea
lucririlor i realizarea activitatilor si lucririlor temporare;

iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executici
lucrarilor. Semnalizarea pe timpul execufiei lucrdrilor se va face in conformitate cu
»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulafiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucriri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne i Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 si constau din mésuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporara a traficului.

iv. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

V. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora si/sau punerea in opera:

vi. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

vii. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testirilor;

viii. fintretinerea normala oi extraordinard a lugririlor ndn3 la pradarea acestora olitrs Autoritaten
Contractanti;

ix. activitdti §i -consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea i indepértarea oricaror lucriiri sau activititi provizorii;

i. pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia
lucririlor, documentatie care include dar nu se limiteazi la: Grafice de realizare a
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contractelor subsecvente; Planul de control al calitatii;
ii. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
x.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1  Responsabilitifile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitdfile contractantului sunt stabilite de reglementérile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia si promptitudinea cuvenits, in concordanta cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si sigurania
tuturor operatiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul
considerd cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corecti a lucriirilor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitétii respective. ‘

in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucririlor, Contractantul are obligatia de a anunta
autoritatea contractantd, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fatd de cantititile
prevazute in contractele subsecvente.

Pe parcursul execufiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligajia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe santier este
autorizatd si de a mentine ganticrul (atit timp cit acesta este sub controlul sau) i lucrarile (atat timp
cdt acestea nu sunt finalizate §i ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitrii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma i paza, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
céitre alte autorititi competente, in scopul protejarii lucrérilor sau al asigurérii confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
$i pontru a cvita orice pagubd sau neajuns provocate persoanctor, propiietifilor publice sau alivia,
rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

iv) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele
necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor.
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Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in masura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

Contractantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legaturd cu obligatia prevazuta la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica
cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucririi, Contractantul are obligatia:
i) de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepirta de pe santier darAmaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si
_depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului, ;
iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul
frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectuirii lucrérilor va fi
transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectiei de Drumuri Nationale unde se executa lucrérile.

Contractantul se obligh sa despigubeasci achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii §i actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mérci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu execufia lucrdrilor sau incorporate in
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cétre achizitor.

iii) daune-interese/penalititi/dobanzi imputate autorititii contractante de citre organele
de control in legiturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucririlor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despigubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va rispunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin acfiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002)

V) Cuntractaniul aic uligajia de a objine avizul Poliliel Rutiere si aprobarca de
instituire de restrictii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.l
112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
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noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oriciror documente
emise de Contractant gi/sau certificiri efectuate de céitre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu 1l elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intra
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestioniirii necorespunzitoare a
substanelor periculoase. Stocarea temporar3 a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie
sd fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisd de citre autoritatea competenti. In situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier i reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre
situatia apdrutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil s3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

3.1.2  Jurnale de Santier
Contractantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucririlor, numit Jurnal de Santiet, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul
va inregistra zilnic cel putin urmitoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munci din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numirul de ore lucrate;

(c) numirul i calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(f) lucrarile executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultiti intimpinate de Antreprenor in timpul executiei
Luerarilor din ziua respectivi;

(k) incidente si/sau accidenie:

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului
amplasamentul lucrérii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprindd inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucririle.
Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masuri lucririle efectuate.
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Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucrdrilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a lucririlor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligatia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier
insarcinat cu activitatea de urmérire, supraveghere, consultanta si verificare a lucririlor (diriginte de
santier).

4  Cerintele minime pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare

4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE
Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevdzuti in S.E.A.P. in acest sens,

respectiv ,, Documente de calificare i propunere tehnica”.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ¢i nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini), autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executdrii lucrérilor pana la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd Isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva
ofertelor ce contin propuneri/activitati care intrd contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor previzute in oferts, de naturi si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme,

Se va completa Formularul —- PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate.

Se prezinta in cadrul PROPUNERII TEHNICE:

» Formular F 3 — Lista cu cantitatile de lucréri pe categorii de lucréri -fird valori,

» Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-fara valori,

» Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fara valori,

» Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
far# valori,

» Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile--fara valori,

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:

Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a personalului

CIt Fersonal cheie (contraci de munca/colaborare +deciaratie disponibiiitaie)
1 Sef santier

2 | Responsabil tehnic cu executia (RTE)
3 Topometrist
4

5

Responsabil securitate si sanatate in munca
Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
6 Responsabil management trafic
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Nota 1: Tabelul poate fi completat ¢u orice alte categorii de personal pe care ofertantii le considera necesare in vederea realizarii

contractului, astfel incat sa se asigure corelarea cu Programul de executie a lucrarilor,

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatie, declaratie

desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucrdrilor in vederea respectirii

conditiilor previzute in CAIETELE DE SARCINI pe specialitati.
-incarcator frontal- min. 2 bue;
-autobasculante — min 6 buc;
-autogudronator-min. 1 bug;
- raspanditor (autoraspanditor)- min | buc;
-perie mecanica pentru maturare— min 1 buc;
-instalatie pentru spalare sub presiune— min 1 buc;
-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) = min 1 buc;
-compactor static autopropulsat pe pneuri— min 1 buc;
-masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— min 1 buc;
-freza pentru asfalt— min 1 buc;
-trusd de tratamente (combini complexa);

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale pentru drumuri

si teren fundare (grad 11)

Nota:pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu:
cisterna pentru stocarea liantului; sistem de masurare a temperaturii liantului cu exactitate de + 1°C;

detector de nivel minim si maxim; dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului;

Dotiiri minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase

electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.

-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrdrilor

si serviciilor care urmeaza a fi executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecarui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care si confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie

utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse

utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprictate
(tip / provenientd / model) | Capacitate unitati / sau de folosinta

4.4. Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langi formular oferta si anexi :
> ANEXA [ - LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - 4 ani
» ANEXA [.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
> ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
e ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
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BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1
> ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2
> ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3
> ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

= Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucriri pe categorii de lucriri,

b Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

b Formular C 7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

* Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

» Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile

Preturile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inserise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1-2.4

5 CONTROLUL CALITATII S1 RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucririlor si a materialelor puse in operi, Controlul procesului
tehnologic se realizeaza conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementirilor tehnice aplicabile.

Activitati care trebuie controlate:

- starea de curatenie a stratului suport;

- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;

- identificarea materialelor;

- functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;

- folosirea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;

- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;

- inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de suprafata
si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);

- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar.

5.2.  Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" :

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
cuiitract sunt wriinaie,

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caietele
de sarcini pe specilititi atasate si care fac parte din documentatia de atribuire,
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Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perioadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

b Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna____
anul _ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N. Slobozia,
in 4 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Slobozia +2 D.R.D.P.);

» Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere S.D.N. Slobozia, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.);

» Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 prestator+1
S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.); ‘ :
= Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Slobozia +1 D.R.D.P.);
s proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in 1 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.
Slobozia +1 D.R.D.P.);
b documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este rdspunzitor de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrdri.

Documentele primare se vor pistra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de cite ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR
Plata facturilor se va efectua in termenul previzut de legislatia aplicabild, in functie de sursa

bugetard. Nu se vor efectua plati in avans.
Situatiile de plata a lucrdrilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier, sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, | ex. SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertente va restitui
Contractantului situatiile de platd a lucrdrilor executate pentru refacerea acestora. Termenul de
verificaic va cuige de la data tansiiterii situagiion de piald a fucririior excculate, refficute de

Contractant conform observatiilor Autoritatii contractante.

In vederea efectuarii platii lucririlor real executate se vor trimite la D.R.D.P.
urmatoarele documente:
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a. Centralizatorul fizic si valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular C6;
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructie — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

c. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

e. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractantd va emite scrisoarea de acceptantd a situatiei de platd. Dupa
primirea scrisorii de acceptantd, executantul va depune la sediul autoritiitii contractante factura
fiscald Tnsotitd de o situatie de plati in format electronic — scanata.

In termen legal de la data acceptirii la plata a situatiilor de plata a lucrérilor executate
de ciitre Autoritatea contractanta, Contractantul trebuie sa emitd catre beneficiar factura in vederea
efectudrii plitii in termenul convenit.

Lucrdrile efectuate de prestator, in afara celor previzute in Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor fi platite prestatorului, daca astfel de lucrari sunt executate fara
dispozitia scrisa a achizitorului.
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Formulare aferente caietului de sarcini:
Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N.J/S.LA.

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

Luna .ccovevennnnnnn. JAnul......ccovnvnnrens
Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea Pret Valoare | TVA | TOTAL
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara
TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
l-n | DN....km...-km...

TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)

TVA

TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru
intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Verificat Sef Sector
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere S.D.N./S.1.A.
JURNAL DE LUCRARI
- ZIUA.... 5 U A e s ANUL...ooecnnnnnns
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM ............. U/M CANTITATI
PRESTATIE 81 POZ KM EXECUTATE
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
2Z.MATERIALE CONSUM REAL
Nr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitati Lucrarea
3.UTILAJE FOLOSITE
Nr. crt. Dcnum_iren miterialelor _lndlcntiv utilaj Ore _functlnnn re Lucrarea
4.MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE

Nr. Denumirea Nr. de Material Ore Volum Distanta Mod

bon mijlocului de cire. transportat | functionare | transp. (1) km Incareare | Descarcare
trans. transport
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Formular 3 aferent caietului de sarcini
Se va intoemi zilnie

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.NJSLA.

DN....... km + -km +

— Tabel de masuratori privind lucrarile executate
Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt. km sfarsit
inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.NJ/S.LA.

Diriginte de santier

Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intoemi zilnic

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N.J/S.LA.

Centralizator materiale

Nr. | Material/ | Nr. Aviz Nr, Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
1 Material |
1.1
l.n

Total Material 1

2 Material 2

Total Material 2

EXECUTANT: ACHIZITOR:
' : Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier
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ANEXE CAIET SARCINI:

> CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA

PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA

RECE,

> CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE iNTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE

PENTRU EXECUTIE MARCAJE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,

» CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE

PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE

BITUMINOASE

» ANEXA 1-LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE -
minim si maxim -4 ani

» ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

# ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

¥ ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE
- minim si maxim - anul 1

¥ ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE

. BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2 ) :

o ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim st maxim - anul 3

¥ ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

> Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucréri pe categorii de lucriri,

Director Intrefinere DN si Autostrazi Director
Ing. Tudor Ggbriela Ing. I

Vl

jungt Intretinere DN si Autostrazi
escuflulian

strazi  Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. Cojocaru Alina

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si A
Ing. Mocanu Paul

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE ECEUTATE LA RECE - 5DN Slobozin 17/17



00'0 00°0 BSBIIN| [BYO}
(o0'oRry  |O0'EtE m_U 08y _E.._ B _3 @'y |00'Bdt 00r08Y'y  |007RIE o0'a 000 O0'0EE LT (0O TEL'T w 2saam aleew
00'0BKY (00 BEY _?u.___aw_-. _Sdﬁ. 00'0RE'Y _Sdn& 00°08%'r  (00°ENE 000 000 00'0TELT 00 TEL'T lan afeasew aiezaly BI0Q0§5 NS [FI0L
’ ; ; o ; Heer : : STSVIN [vequiajd
00'0050T  [00'050°F —Waﬁ_man.n —Snna._" 00005 0T —Swnﬁﬁ 00700507 (00°0S0°T |00'0 Lli] 00000 TE 00" 00Tt yodes: aspeSand
oo 000’ (00000 ms.gﬂ___. __Hu.aﬂ_q__.. 000000 __B.agqh 00000'0L  |00000'L (00D 000 00'0008T 00" 000'8T sz nprdoud 2e0m|
Tq _3. E: s 2413qNs jells
000ER'y  |DOERE aEF'r BEP Taﬂ.w _.nn_.uﬁ. opoer'y  [ooEbr o' 08’0 O0'0T6' LT a0 ZeL'T P — .
o
@
_S..nmtw mun_.m_.& OCr0RY'E  fOCCEE Tﬁﬁ..w jocravy  (00'0BFY  |OBFEEREr |DO0 000 00°0T6'LT O TEL'T auapn sfeew et | wianpoTs NOS Baler TUIWPE (303 By Sjenoake | 2 m
PR g W LEWCTWE Bna= o ETes asECU|nIg g3
(2] - A =
"00S0T _uo.._wud.._" O0N00E'0T  [00N0S0'T Todcn.__“__ﬂ [00rOS0'T  [00'00S0T  |ODFDSET joanD 000 D0'00a'ZY OO0 SEGWIAL I ad 0 ITYNOILYN 2T1HNWNYa U RIL g &
‘odns yens aipedasd ) m
~
Tﬂaﬂ_.ﬁ 00'000's |00000'0L  [00°000°E  [00N00O'0Y |O0D00'L (000000 [D0'DO0"L T.a. 00'0 (oorona'oeE 00’0008 E eS|T Apd0IE aIelan|
a1 ST LY £ 4 ) L1 513 ] Q=8 Seb=L FIHETHOE=9  [ET4T146=5 ¥ £ [4 _ T L]
L] um L1 ] upN KE ] rel =N — g - o — way appzod - N
¥ Inuy £ Inuy T imiy 1 oy nd e ‘rensoiny Ipreaang oy 101
e ad sqexegap (dw) peinues azes upg |jue pnguad [ 12f) Joen | e b nouad (dw) gespeey : finswmsp ap sUeC PRg
T HENY
|UE fp- LUpCEL | jung - 3334 51 JLVLND3NE ISYONINLE JLNIWYLYEL AW QHCIY - ILYLIINYD 30 YIS
WZOa0Ts NQS

WANVISNOD "d'0H'Q




_E.n 2JE1IN] [EI0]
) R 2413qns JE5S
paa 00 gv uj auam3nJd afedew
00°0 008t RAIM E1Z0G0IS NS (2301
aleliew aJezauy
00°0 00°0S0°T 9ISYIN Hequajd
wodns 3es1s aJi3eSaad
000 00000°L esiz nudosd aselan|
) ) a3qns 1e11s
WD Do-aes Ul auanng aleaiew
00°0 00'8¥Y SR @ m
afedsew asezaly VIZOSO1S 23
NQS E3IRSILIWPE UIP Y1 IWOTYI Injniapn( RIRd LR uo
- : : . BSROUILINYG JUSWEIE L] S g
00°0 00°050°T 9TSVIN Lequiojd ezed 3d 3p ITYNOLLYN 3TMNIWNYA g &
podns jes)s aJ)3edasd = m
S
000 00°000'L esiz nudoud a4eion|
9 5 ¥ € (4 | 1 0
(VAL ey | (dw) .
131) 31B0[EA | 3jeypjue) 1BINIBNR wy syzod .
L ap uesan| undiy - NQ "1IZessoiny finiinip 2p 24e03las 2N jndyL i
usnIasSqNs . * ! !
13BJ4IU0D JJW JEW [3)

1] EXaUY

32334 W1 1LVLN33X3 ISYONINNLIE ALNIINVIVEL - AINIAIISEHNS LOVHLINOD DN IVIN 13D LLYLILNYD
VIiZOg01s NaS

YLYYLSNOD ‘'d"Q'd d



00°0 aeJan| jejol
] ) a1qns 1ens
e 00°08Y"Y uj auanns afessew
00°0 00°08t"y Sd2iind W_.NU_LNE SJezaua) eROGO|S NAS |E10L
|oo'o 00°005'0T 9TSY I equod
yodns yess ainedasd
|ooo 00°000°04 esiz ndoud aseson)
, aJ13gns Je41s
ooro 0008t
ul 331N alealew 5
w5
looo 00°0SE'F ausnn slelew asezaly VIZOBOTS gw
33l | @1BINISNA 0
NS EsJeIsiuILUpE UIP W LIWOTY| injnispn| L3
. — 9TSYWN Lequold S SSEOULUINGIQ BIUSWEIRS | S a
jooo 00°00S'0T vodns 1235 siessid P ITYMOLLYN INHNWNYD g M
w
e
000 007000 0L BSIZ .._:.__“_En_ JIeaan|
9 S ¥ £ T I 0
(VAL ®1ey | (dw)
3]} a1e0EA | B3EIIUE) JEIN33NAD wy ayzod
nd ap 1esan) undy - "IZRa3soINy fINJWNUP ap a1eolaa iesan; indyy .
aAI3SqNS P! | ndiL Na ‘¥ v P=p 1935
JIRJIUCI BIBLW (EW [2)
T'] BXaUy
3234 ¥1 ALYLNI3INT ISYONIWNLIE FLNIWYLYHL - INIAIISENS LOVHLINOD JHYW IVIN 13D ILV.LILNYD -
YIZOg01s NS

YINYLSNOD "d"d"d'd



000 000 2J4e40n| |EI0}
‘ . . , 2A13qNS JB1IS
000 000 00°08t'y  |00°8PY i D
000 000 00°08F'tr |00'8tr NI Dfedsew 21ezdly e1zoqo|s NAS el
. . A ey 9ISy Lequold
000 000 00°00S°0T |00'0S0O'T wodns jens saedsad
000 000 00000704 |00°000"E esiz nudosd asesan|
. ) o . aingns
0 e e 1B43S U] adapnd alediew
=)
v ]
: : — ; oo
00°0 000 00°08F'7  |00°8EE B3Ny afeasew asezay VIZOBOTS — = 2
essRIISIuILIpE Ul injnyapni v o
; ; — —— 9TSVIN Lequojd z_um_mnm et m._ﬁ.m_._M_..____ Dﬂ.ﬂ.”____“.__ﬁwhﬂ____.___‘“_n_n o BSECU|LUNYIG SjUSLIeIRL ] Sz
jooo 000 00°005°0T |D0'0SD'T yioding 38y aneds 8 M
o
S—
000 000 00'000°04  |00T000°L esiz nudoud aJlesan|
g L 9 S r £ 4 T 0
xew uL Xew uiw
1’ noans wy ayzod
nd . 1aeson| [ndiL 101
T [nue Lojep T |nue jjejuel ap 1esn) undi) - NG ‘1IzeEnsoiny finWnip ap aueoas

1°C exauy

T [NUE - WINBW IS Wiulw - 3334 ¥ 3LVLNIIXI ISYONIANLIE JINIWVLIVHL NYAYD Q¥0DY - ILVLILNYD 3Q ¥1sN

VIZO801S NaS

YINYLSNOD "d'd"d"d



000 000 alelanj |e103
. . o . 2J1qns 1e1ls
00'0 00'0 00°08Y'y |00'8PY uy 3181301 afeasew
000 00’0 00°08t't |0O0°8EY auannd afedlew alezaly Bjz0qo[S NdS |el0l
’ ; s o S 9TSYIN Hequojd
o000 000 00"'005°0T |00'DSO'T wodns 1ens ainesasd
000 00'0 00°000°0L |00°000'L esiz nudoid aiesan|
. . o, . JJngns
. (o A 1eJ1s Ul 2J43nns aledlew
: =)
wg
: i ‘08t 3 243Ny afedsew adezay o
000 000 00°08t't |00'8¥Fb 13 3 3 mmhmbm_EE,q__mmeD._m . y 2991 | 91e3N2aXa :N_.-_ o
—— e S B R T
. . . # . i + [=-1}
000 00'a 00°00S°0T (000SO'T yiodns jeus aupeSaid o _m
~—
jcoo 000 0000004 |00"000'L © esiz nudoud asesan|
8 L 9 S t £ [ T 0
Xew u Hew UL
1EINIDKD wy aipzod
nd nazaang indil 100
T INuEe uojep 7 |NuEe REeUED ap wesn| undpy - NG ‘Zensoiny fInIWnIp Ip L0395

7T EXIUY

|NUE - LWIXEW IS WIUW - 3334 ¥1 3LVLINIINT ISYONIWNLIE IINIWVLYHL YAV QH0IV - LLVLILNYD 30 V151

YIZ04901S Nas

YINVLISNOD 'd"add




000 000 SJ4BIIN| |BIO0T
I . . R 2413GNs 18135
000 000 0008¥'t  |00'8FPF R —
00°0 000 00°08F'v  |00'8tl aJa13n. aledew aiezaly BIZ0gO|S NOS [EMIL
- . — ) 9TSYIN Leguuod
000 000 00°005°0T |00°0S0O'T wiodns yens aiedaad
00°0 000 00°000°0L |00°000°L esiz niadoad auesan|
- . — . ai3qns
000 000 0008ty |00°8HY 18108 U] 24900 2fedsew
2
00°0 000 0O08F'Y  |OO'SFY asannu aleasew asezayy v g
_ IZ08015 g =
EaJRJISIUILUPE UIP 11OV Injnizpnl R B s anxs wvo
_ 9TSVIN Lequiojd zmmﬁm_ 2d 3p TYNOLLYN TIMNNNYG B gz
- N . ¢ . i - m o
000 000 00'00S'0T  |00°0SO'T vodns jens ameaid =, m
.
000 000 00°000°0L |00'000'L es|z nudoad aJeaan|
B L 9 ] £ Z T 0
Xew U xew uw
JEINIDNR wy =2)zod
. lesn) ndyy |
€ |nue LIojef, £ Inue pejue) 2p Wesan| undi] - NQ ‘1Zensoiny fininip ap 31e010ss
£7 Bxauy
£ |nuE - LWIXeLW IS Wiulw - 3334 ¥ 31YLIN03X3 ISYONINNLIE JLNIWYLVEL NYaVD Q4027 - ILVLILNYD 30 ¥1sn
VIZO801S Nas

VAINVYLSNOD 'd'd'd"d



Do'0 D00 aleon| [e30}
alngns Jeals
00'0 000 00°08¥'y  |0O'BtY
ul atannd alessew
000 00°0 00°08B¢'Y |00 StY aJa1In aledlew auezaly EI20GO|S NAS B30
e = e TR 9TISYIN Hequold
000 o000 00'005°0T |(00°0SO0'T yiodns jens ainedaid
00°0 000 00°000°0L |00°000°L esiz nudoad aseson|
. . o, ) anqns
000 000 oooBt't  |00°8FF |15 w9000 afessews
2
1000 000 0008 008t auanng afedlewl auezaly r_ﬂa a
YIZoaoTs Z o
ESJELISIUILIPE WP ¥ 1IINOTY] Inniapn| N v oo
9TSYIN Mequold z_n_mmmE ad m._u.m_._.qzm_hiz m_.__m:E:mn | i A & mL
T i - 0 W ' - 2 @
|coo 000 0000507 |0D'0SO'T Jiodns 1ens aanedasd 5 m
~—
000 000 0000004 |00000"L esiz nldosd s.e4an)
8 L 9 5 ¥ £ [4 T 0
Xew uiw Xew U
1EINDSXD wy apEed
Nd neson| ndiy 101
¥ |nue uojep t |nue nejnued ap pesn| dndig - NQ ‘IZensoiny finJunip ap 3Jeoldss
¥7 EXauy
f [nue - LIXEW IS WU - 3334 ¥ 3LYLIN23XN3 ISYONIWNLIG ILNIAVYLYEL NYAVYI Q402Y - LLVLIINYD 34 ¥1SI1
YIZOd015 NasS

VINYLISNOD 'd'd'd'd




Pag 1

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL.: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALR. S.A.

Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (E)R!KBW (exclusiv TVA)
& - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DBO1A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii  mp 100.00000
imbracamintilor sau tf?tamantﬁlor matarial:
bitumino traturilor supo
alcatuite?jsig :as?Jprafeta bituzlinoase mlanop i
din beton cimentat sau pavaje din utilaj;
piatra bitumate, executata cu peria transport:
mecanica,
2 DB07A1 Tratament bituminos dublu de 100 1.00000
suprafata pe tl:Tbrafami?c:i a;sfalticleb,l mp  material’
u bitum la ca
xgﬁlljtl:tafa inainte de astesr‘ng:ecr o mgn_npera:
utilaj:
transport:
3 TRAO1A50 Transportul rutier tona 3.00000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport;
4 TRAO5A50 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.36000
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
5 TRAO5A05 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.30000
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii  mp 100.00000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bitumino ilor suport
alcatuite?:isiﬁ ?s?.lt;g.flgte bitu%inoase MAnREFC
din beton de ciment sau pavaje din utitaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport.

meacanica fixata pe tractor;

P.U. OFERTAT SE VA OBTINE PRIN DEMULTIPLICARE CU 100 A VALORII TOTALE A PREZENTEI LISTE DE
CANTITATI

_ procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:



Pag 2
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
0 1 2 3 4 §=3x4
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant.

Director General,

Raport genarat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: offica@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
- lej -
Nr,
0
1 20000034
2 TRIMAADIC
1
3 TRAO1A15
4 DB0O1A1
5 DB02D1
6 DB16D1
7

oBi6H1

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

ALTE LUCRARI

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

C.N.ALR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C.N.A.LR. 5.A,

Pag 3

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Freza asfalt

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1 -

Transpartul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
aleatuite din ; suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

imbracaminte de belon asfaiiic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv
TVA)
- lei -
2 3 4

ore 0.01400

material:

manopera:

utilaj:

transport:
0.00900

material:

manopera:

utilaj:

transport:
0.09400

material:

manopera:

utilaj:

transpart:
1.00000

material;

manopera:

utilaj:

transport:

TOTALUL
(exclusiv TVA)
= lei -

5=3x4

U.M. Cantitatea

tona

tona

mp

100
mp

0.01000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp 0.10000

material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp 0.94000
material:
manopera:
utilaj:-
transport;



STADIUL FIZIC: Pregatire strat suport- plombari cu MAS16
0 1 2

8 DB22B1 Inchiderea suprafetelor imbracamintilor 100
asfaltice prin badijonare cu : emulsie mp
bituminoasa cationica

9 20010535 MIXTURA ASFALTICA CU ADAQOSDE t

FIBRE PNA - MAS16

10 TRAOQ01AS50 Transportul rutier tona
al...materialelor, semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

11 DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru  ora
lucrari de reparatii si intretinerea

drumurilor autovehicul special pentru
reparatii si intretinerea drumurilor, cu

caroseria LEAde 65t

: procent material manopera
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
FENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Exacutant

Director General,

3
0.00200
material:
manopera;
utilaj:
transport;
0.09400
material;
manopera;
utilaj:
transport;
0.092400
material:
manaopera:
utilaj:
transport:
0.03200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj

Raport generat cu 1ISDP | www.devize.ro, e-mall: offica@intersoft.ro, tel,; 0236 477,007

transport

Pag 4

5=3x4

total
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: FREZARE
STADIUL FIZIC: Frezare marcaj
Beneficiar: C.N.ALR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: C.N.ALLR. 5.A.
Executant:
lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (e:;_\;.}z?lv (exclusiv TVA)
~lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DGO5B1-01 Frezare marcaj mp 1.00000
[ material;
manopera;
utilaj;
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli dirente:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuiell indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant.

Director General,

Raport generat cu ISDP | www.davize,ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.A.LR. 5.A.

Executant:

i F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_ltar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (B’.:.‘\:,IK?W {(exclusiv TVA)
-lei - - e
0 1 2 3 4 5=3x4
003 Marcaj rutier in strat subtire mp 1.00000

material:
manopera:
utilaj:
transport:

A RPDE10C# Marcaje rutiere in strat subtire 600 mp 1.00000

microniu material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE

ASIGURATORIE

PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel,: 0236 477.007



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. S.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: C.NALR. 5.A.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Nr vensumul {exclusiv (exclusiv
" Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in Furnizorul
crt. TVA) TVA)
oferta :
-lei- -lei-
1 2 3 4 5=3x4 6
1 20030196 Microbile de sticla kg 0.45000

pentru semnalizari

2 6111241 Vopsea alba pt.marcaj kg 0.92400
rutier

TOTAL lei

Execuiani,

Director General,

Rapart generat cu ISDP www.devlze.rJ e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 4‘}'4.00‘!

Pag 7

Greu-
tatea
-tone-



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALR. 5.A.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Prat unitar Valoarea

Consumul
Nr. : ; (exclusiv (exclusiv
ot Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in TVA) TVA)
oferta
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4

1 6202806 Apa industriala pentru mc 0.30000
lucr.drumuri-terasamente in

cisterne
2 2206086 Criblura tona 3.00000
3 2600313 Emulsie de bitum tona 0.36000
cationica cu rupere rapida tip
EBmCR
TOTAL lei
Exacutant
Director General,

Raport generat cu ISDP ,www.ﬂevize.rJ e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236 474.00?

Furnizorul

Pag 8

Greu-
tatea
-tone-



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: ALTE LUCRARI

STADIUL FIZIC: Pragatire strat suport- plombari cu MAS16
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant; C.N.ALR, S.A.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

:Ir'; Denumirea resursei materiale
0 1

1 6202806 Apa industriala pentru
luer.drumuri-terasamente in
cisterne

2 6202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

3 2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
58877

4 20010535 MIXTURA ASFALTICA
CU ADAOS DE FIBRE PNA -
MAS16

5 2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

TOTAL

Fxeriitant

Director General,

Consumul
U.M. cuprins in
oferta

2 3
me 0.00345
me 0.00009
kg 0.54500

t 0.09400
me 0.00060

lei

Pret unitar

(exclusiv
TVA)
-lei-

4

Raport ganerat cu ISDP .\-.w.dwrze,rrl e-mail; office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

5=3x4

Furnizorul
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