



[bookmark: _Hlk146875932]Formular-cadru 
Propunere tehnica pentru achizitia de 
<< CARTUSE PENTRU IMPRIMANTE>> 

[bookmark: _Hlk146875948]Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]
Data: [ZZ/LL/AAAA]
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:
1. evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,
2. aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]
[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]
[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:
i. demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, 
ii. obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire
iii. evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.
Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.









[bookmark: _Toc476835372][bookmark: _Hlk146875968]Rezumat 

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:
i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;
ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC în Caietul de sarcini;
Ofertantul va include un tabel in care evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului. 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.  
























[bookmark: _Hlk146876003]Descriere produse 
1.1. Denumire produse: Cartuse pentru imprimante

	Tip produs
	Cant.
	U.M.
	Loc de livrare
	Data de livrare solicitata
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime
	Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite
	Durata minima  garanție/termen de valabilitate

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Cartus TN-2320
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 12A - Q2612A
	20
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 85A - CE285A
	29
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 53A - Q7553A
	10
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 507A - CE400A negru
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 507A - CE401A albastru
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 507A - CE402A galben
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 507A - CE403A rosu
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 126A - CE310A negru
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 126A - CE311A albastru
	3
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 126A - CE312A galben
	3
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 126A - CE313A rosu
	3
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cilindru 126A - CE314A
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus CF283A
	160
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus CF217A
	160
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cilindru CF219A
	10
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus CF226A
	3
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 337 - C9364EE negru
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 343 - C8766EE tricolor
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI-35 Black
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus CLI-36 Color
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PG512
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus CL513
	10
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI 7BK negru
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI 9C albastru
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI 9M rosu
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI 9Y galben
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI 9 clear
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus PGI 9PB negru (photo black)
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 727- C1Q12A negru mat
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 727 - F9J76A albastru
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 727 - F9J77A rosu
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 727 - F9J78A galben
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 727 - F9J79A photo black
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus HP 727 - F9J80A gri
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus X203A11G
	10
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cilindru X203H22G (photoconductor)
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus CRG728
	28
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus 106R02778
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cilindru 101R00474
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus C-EXV33
	30
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cilindru C-EXV 32/33 DR
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus C-EXV42
	16
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Unitate cilindru C-EXV42
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK3130
	10
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Kit mentenanta MK3130
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK3190
	130
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Kit mentenanta MK3170
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Kit mentenanta MK3300
	2
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK1140
	120
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Kit mentenanta MK1140
	14
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK1170
	350
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Kit mentenanta MK1150
	20
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK590k
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK590c
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK590m
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK590y
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5140k
	14
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5140c
	13
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5140m
	13
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5140y
	13
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5240K
	40
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5240C
	30
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5240M
	30
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK5240Y
	30
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8305K
	10
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8305C
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8305M
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8305Y
	8
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Waste toner WT 860
	4
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8525K
	50
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8525C
	24
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8525M
	24
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Cartus TK8525Y
	24
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	Waste toner WT 8500
	12
	buc
	Sediul DRDP Constanta temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644 sau Strada Prelungirea Traian FN, Municipiul Constanta, dupa caz.
	In maxim 3/5/7 zile lucratoare de la data comunicării comenzii
	Conform manualului tehnic al produsului.
	Conform manualului tehnic al produsului.
	min. 6/12 luni de la data receptiei produselor

	TOTAL
	1688
	



	Data de livrare propusa
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului

	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.

	[Ofertantul introduce temenul de livrare propus]
	[Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand  “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa]
DA  ☐ NU ☐  
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta]
	[Ofertantul  va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand  “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa]
DA  ☐ NU ☐  PARTIAL ☐
Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta]
	[Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse  solicitate, specificati care sunt deviatiile]
	[Specificati impactul  deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului]

	NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 9 la nr. 14



Garantie 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.
Garantia produselor:
Toate produsele au garantia de .......... luni.

Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.
Livrarea produselor:
Toate produsele au termen de livrare de .......... luni.

Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport 

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

 Implementarea  contractului

Implementarea contractului va fi realizata prin comenzi de livrare. 

Managementul contractului

a. Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre:
· Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului
· Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii]  
· Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini]

b. Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):
i. identificarea activitatilor realizate de subcontractanti 
ii. modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.
iii. informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art 218 si urmatoarele din Legea 98/2016

c. Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relației cu AC prin raportare la informațiile furnizate si cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:
i. Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea si monitorizarea obținerii rezultatelor in cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți in cadrul Caietului de sarcini;
ii. Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC pe durata derulării Contractului.

d. Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in Documentația de atribuire
[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in legatura cu activitatile si rezultatele incluse in Contractul ce rezulta din aceasta procedura aparitia si materializarea conflictului de interese este prevenit] 

e. Prezentarea modului de realizare a inregistarilor pentru activitatile, deciziile si fluxul informational si financiar in legatura cu acest Contract, astfel incat sa se asigure trasabilitatea deciziilor in cazul in care acest Contract este supus verificarilor de terta parte 
[includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a inregistrarilor si modalitatea de arhivare a informatiilor, accesul la informatii arhivate prin raportare la cerintele incluse in Contract. 

f. Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu  executarea Contractului 

[In situatia in care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a comunicarii cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant) . 

[bookmark: _Toc476924758]Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului 

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia

	Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Bruxelles, 27.07.2020, SWD (2020) 148 final, “Criteriile UE privind achizitiile publice verzi pentru echipamente de procesarea a imaginii, consumabile si servicii de imprimare” art. 5.4 Criterii de atribuire, CA3 Sfarsitul ciclului de viata
	Pe durata de derulare a contractului, se va pune la dispozitia autoritatii contractante, în mod gratuit, un container de colectare a consumabilelor folosite și, tot gratuit, se vor colecta, cu o periodicitate ce urmează a fi stabilită de comun acord cu autoritatea contractantă.



Conform Documentului de lucru al serviciilor Comisiei, Bruxelles, 27.07.2020, SWD (2020) 148 final, “Criteriile UE privind achizitiile publice verzi pentru echipamente de procesarea a imaginii, consumabile si servicii de imprimare” art. 5.4 Criterii de atribuire, CA3 Sfarsitul ciclului de viata Ofertantul trebuie sa prezinte o documentatie care sa ateste ca se va asigura un sistem de preluare gratuita.

[bookmark: _Toc476924759]Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului 

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

[Structurați informația, după cum urmează:]

	Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă
	Modalitatea de îndeplinire a acesteia

	[Introduceți]
	[Introduceți]



[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada derularii contractului]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]

[bookmark: _Toc476835385][bookmark: _Toc476924764]Anexe la Propunerea Tehnica  


[SE VOR ATASATA/INTRODUCE anexele cu informatiile solicitate de AC ce se regasesc inscrise in Fisa de date la cap IV.4.1 - Modul de prezentare al propunerii tehnice]

Acestea sunt urmatoarele:
<<Anexe-cu informatii solicitate de autoritatea contractanta:
-certificat ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711, sau alte certificari echivalente pentru fiecare produs ofertat, care sa contina datele de contact ale producatorului produselor si din care sa rezulte capacitatea produsului pentru fiecare produs ofertat;
-Certificat ISO9001/2015 sau echivalent pentru ofertant;
-Certificat ISO9001/2015 sau echivalent pentru producator.
- Formularul -,,Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 modificata si completata si a art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 modificata si completata.
- Formularul -,,Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. 
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:
- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.
- Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro.
- Formularul ,,Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale, a prevederilor caietului de sarcini si a clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de atribuire", in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire. Se vor atasa acestui formular Modelul de acord cadru si modelul de contract subsecvent însuşit prin semnãturã si ştampilã.
-Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta furnizarea produselor ulterior emiterii comenzii de livrare fără acceptul autorității/entității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.>>

ATENTIE -  Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea tehnica;
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