

MODEL
ACORD - CADRU

nr. _____ data _____
avand ca obiect
„Intreținere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta
– Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4”

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA**, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, avand sediul temporar la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 – DC 89, Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail: net@drdpct.ro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO47 CECE B000 30RO N253 4626, deschis la CEC BANK, reprezentata legal de catre ec. ICHIM Marian, avand functia de Director Regional si ec. DAVID Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de **PROMITENT-ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

S.C.S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul, str., nr., bl., sc., ap., etj., Judetul, telefon:, fax:, e-mail:, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cod de inregistrare fiscala....., cont bancar, deschis la, reprezentata prin in functia de, in calitate de **PROMITENT-PRESTATOR**, pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-cadru.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de servicii care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca obiect servicii de *Intreținere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia*

Acordul-cadru avand ca obiect

„Intreținere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4”

Pagina 1 din 9



Autostrazi – Autostrazile – A2+A4, conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, parte integranta a Acordului-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de **4 (patru) ani** (conform documentatiei de atribuire, inclusiv Caiet de sarcini) si intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta.

3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

4. Prețul unitar al serviciilor si produselor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

❖ Prețul unitar al serviciilor si produselor

4.1. - (1) Preturile unitare prevazute in Anexele Acordului cadru, sunt cele incluse de Promitentul-Prestator in propunerea sa financiara, anexa la prezentul Acord-cadru.

(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de _____ lei, fara TVA, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

❖ Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.2. – (1) Preturile unitare din Acordul-cadru raman neschimbate pentru primul an de la semnarea prezentului Acord-cadru.

(2) Preturile unitare din Acordul-cadru pot fi ajustate, dupa primele 12 luni de la semnarea Acordului-cadru, pe perioada de prestare a serviciilor aferente contractelor subsecvente, in conditiile legii, in situatia in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicelui lunar al preturilor de consum total pentru elementele constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, ajustarea facandu-se potrivit indicelui lunar de consum total comunicat de Institutul National de Statistica.

Ajustarea de pret se va face dupa urmatoarea formula:

$$V_n = \frac{V_o \times IPCT_n}{100}$$

unde: - V_n = valoarea ajustata pentru luna in care se calculeaza contravaloarea serviciilor prestate in baza contractului subsecvent;

- V_o = valoarea rezultata prin aplicarea preturilor unitare din Acordul cadru, declarate in oferta;

- $IPCT_n$ = indicele lunar al preturilor de consum total (IPC TOTAL) comunicat de INS pentru perioada curenta (luna pentru care se calculeaza contravaloarea serviciilor prestate) fata de perioada de referinta (luna depunerii ofertelor).

Valoarea $IPCT_n$ se obtine prin interogarea bazei de date de pe site-ul INS (www.insse.ro), sectiunea „Baze de date si metadate statistice – Baza de date IPC indicele preturilor de consum-IPC lunar”.

5. Cantitatea de servicii previzionata

5.1. - Cantitatea previzionata de servicii care urmeaza a fi prestate in baza contractelor subsecvente este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) Anexele Acordului cadru:

- Anexa 1 – Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere curenta iarna An I-An IV – DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4;
- Anexa 2.1. - Centralizator deszapezire Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4 – cel mai mic contract subsecvent;
- Anexa 2.2. - Centralizator deszapezire Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4 – cel mai mare contract subsecvent;
- Anexa 2 – Necesar minim / maxim de autoutilaje de deszapezire pe Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4;
- Anexa 2 A – Dislocari autoutilaje;
- Anexa 2 B – Centralizator deszapezire Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4 – Trim. I din AC – minim / maxim
- Anexa 2B – Centralizator deszapezire Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4 (Trim. II + Trim. III), (Trim. IV + Trim. V), (Trim. VI + Trim. VII) – minim / maxim
- Anexa 2B – Centralizator deszapezire Sectia Autostrazi – Autostrada A2+A4 – Trim.VIII din AC – minim / maxim

c) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (*inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul*), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (*daca este cazul*);

e) Acordul de asociere (*daca este cazul*);

f) Contractele cu subcontractantii (*daca este cazul*);

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art. 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Prestator

7.1. – Promitentul - Prestator se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul - Achizitor, sa presteze servicii de *intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4*, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta.

7.2. – Promitentul - Prestator se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.

7.3. – Promitentul - Prestator se obliga sa *presteze servicii de intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4*, astfel cum au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - În situația în care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul - Prestator nu va primi solicitări pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din

Acordul-cadru avand ca obiect

"Intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4"

partea Promitentului - Achizitor, Promitentul - Prestator nu va ridica pretenții și nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens, Promitentul - Achizitor nu va avea nicio obligație față de Promitentul - Prestator, prezentul Acord-cadru fiind încetat de drept la expirarea duratei acestuia, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. – Promitentul - Prestator se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

7.6. – Promitentul - Prestator are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-cadru, sa notifice Promitentul - Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

7.7. - Promitentul – Prestator se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor , prevazute in contractele subsecvente.

7.8. – (1) Promitentul - Prestator are obligatia ca la incheierea primului contract subsecvent sa prezinte un contract de monitorizare prin sistem GPS (pentru autoutilajele la care s-a solicitat GPS) cu softul aferent.

– (2) Buna functionare a sistemului GPS este in sarcina Promitentului – Prestator. Promitentul – Prestator va permite Promitentului – Achizitor accesul permanent la sistemul de monitorizare si baza de date GPS.

7.9. Promitentul - Prestator poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de sarcini.

7.10. Promitentul – Prestator se obliga ca serviciile prestate sa respecte prevederile „Normativului privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice” – indicativ AND 525/2013.

7.11. Promitentul - Prestator se obliga sa despagueasca Promitentul - Achizitor impotriva oricaror:

a) reclamații si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu serviciile prestate;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Promitentul-Achizitor.

c) prejudicii de orice fel aduse Promitent-Achizitorului, ce rezulta in legatura cu serviciile prestate.

8. Obligatiile Promitentului – Achizitor

8.1. – Promitentul - Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Prestator, sa achizitioneze servicii de intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta.

8.2. – Promitentul - Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului - Prestator, pretul serviciilor prestate, in termen de 60 de zile de la data comunicarii, in scris, a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Promitentului - Achizitor, daca sursa de finantare a contractului

Acordul-cadru avand ca obiect

„Intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4”

Pagina 4 din 9

este bugetul de stat pentru intretinere sau in termen de 45 de zile de la comunicarii, in scris, a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului este din veniturile proprii ale Promitentului - Achizitor.

8.3. Promitentul – Achizitor va prezenta Promitentului-Prestator lista cu locurile de desfasurare a prestatiilor aflate pe autostrazile A2+A4 din administrarea SIA, prin bazele de deszapezire/P.S., dupa caz, aferente Acordului-cadru.

9. Modificarea Acordului – Cadru

9.1. – (1) Părțile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia și a contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru și a contractelor subsecvente prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Acordului-cadru.

(2) Dacă solicitarea de modificare provine de la Promitentul - Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Promitentul - Achizitor anterior datei preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului Adițional.

9.2. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Promitentul - Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului-cadru în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

9.3. - Actele Adiționale încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Promitentul - Prestator a fost declarat castigator în urma finalizării procedurii de atribuire.

9.4. - Niciun Act Adițional nu poate fi încheiat retroactiv.

9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respectă prevederile prezentului Acord- cadru și ale legislației în vigoare va fi considerată nula de drept.

9.6. - Modificările Acordului-cadru și ale contractelor subsecvente atribuite în baza acestuia, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.7. - (1) Eventualele modificări, care pot interveni în perioada de derulare a Acordului-cadru, dar fără a se limita la acestea, se referă la următoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbării denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de organizare a societății, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci când Promitentul-Prestatorul este înlocuit de un nou Promitentul-Prestator, în situația în care drepturile și obligațiile Prestatorului inițial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Acordul-cadru având ca obiect

"Intreținere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4"

Pagina 5 din 9

b) Prețul unitar al produselor si serviciilor. Ajustarea preturilor Acordului – cadru.

Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, se va face conform prevederilor contractuale. Prezentul Acord-cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea fondurilor publice. În baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată.

10. Incetarea Acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Promitentul - Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul - Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentul - Prestator a garantiei de buna executie a unui contract subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de catre Promitentul - Prestator, prin prezentul Acord-cadru;
- refuzului Promitentului - Prestator de a semna oricare contract subsecvent;
- constatarea de catre Promitentul - Achizitor, a prestarii serviciilor, in mod necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul - Prestator, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul - Prestator nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. – Promitentul - Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr-o notificare scrisa adresata Promitentului - Prestator, in urmatoarele cazuri:

- a) in cazul în care Promitentul - Prestator, refuză în mod justificat (forță majoră sau cazul fortuit) încheierea oricarui Contract subsecvent;
- b) daca Promitentul - Prestator intra in faliment;
- c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare;

10.4. - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul - Prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul – Prestator

11.1. - In cazul in care Promitentul - Prestator caruia Promitentul - Achizitor ii transmite o notificare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul - Prestator are obligatia de a

Acordul-cadru avand ca obiect

"Întreținere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4"

Pagina 6 din 9

plati Promitentului - Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract subsecvent.

11.2. – Promitentul - Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre Promitentul - Prestator, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea acestor daune-interese. Promitentul - Prestator are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in scris, a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Promitentului-Achizitor, in contul indicat de Promitentul - Achizitor. In situatia in care Promitentul - Prestator nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul - Achizitor se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora.

12. Comunicări

12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

12.2. – Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. 1 „*Partile Acordului Cadru*”), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarii dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax mentionate la pct. 1 “*Partile Acordului Cadru*” din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pe baza inscripului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.

De asemenea, in cazul comunicarii dintre parti transmise prin e-mail, actele vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pct.1 “*Partile Acordului Cadru*”.

In cazul in care comunicarii dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

13.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul - Achizitor si Promitentul - Prestator nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de produse si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor.

14. Confidentialitatea datelor

14.1. - Exceptand situatia in care prezentul Acord-cadru face obiectul unei analize, unor verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

- Promitentul-Prestator nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru sau cu serviciile prestate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Promitentului-Achizitor. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentul-

Acordul-cadru avand ca obiect

“Intreținere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Secția Autostrăzi – Autostrăzi – A2+A4”

Pagina 7 din 9



Prestator nu are dreptul de a angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

- Promitentul-Prestator va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale acordului cadru si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea serviciilor pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Promitentul-Prestator si Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste situatii este finala.

- Promitentul-Prestator (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in scris, atat Promitentul-Prestator cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.

14.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor.

14.3. - Toate serviciile prestate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta clauzelor de confidentialitate.

14.4. - Promitentului-Prestator are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.

14.5. - In cazul in care Promitentul-Prestator va incalca prevederile art. 14.1 - 14.4, Promitentul-Achizitor va calcula si factura Promitentului-Prestator penalitati, in quantum de 50% din valoarea acordului-cadru, Promitentul-Prestator avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in scris, a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual de catre Promitentul-Achizitor.

15. Dispozitii finale

15.1. - Daca Promitentul - Prestator este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-Prestator, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

15.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul - Prestator nu va primi solicitari pentru prestarea serviciilor din partea Promitentului - Achizitor, Promitentul - Prestator nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt.

15.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

15.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Acordul-cadru avand ca obiect

"Intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4"

Pagina 8 din 9



Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de _____, in 2 exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Prestator, avand un numar de _____ file. Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENT-PRESTATOR

**C.N.A.I.R. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE
DRUMURI SI PODURI - CONSTANTA**

Director Regional
Ec. ICHIM Marius

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Director Intretinere DN si Autostrazi
Ing. TUDOR Steliana Gabriela

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. RADULESCU Iulian

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina


Sef Serviciu Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRICA Teodora

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.
Ing. TOMA Mihai



Acordul-cadru avand ca obiect

"Intretinere curentă pe timp de iarnă DRDP Constanta – Sectia Autostrazi – Autostrazile – A2+A4"

Centralizatorul financiar al locatarilor de intretinere curenta firma AN I-AN IV

Nr. crt.	Simb. inv.	Descriere contabile	CM	TITLUL I - ACORD CÂMBIE (A2)			TITLUL II - TITLUL III - ACORD CÂMBIE			TITLUL IV - TITLUL IV - ACORD CÂMBIE			TITLUL V - TITLUL V - ACORD CÂMBIE			TITLUL VI - TITLUL VI - ACORD CÂMBIE			TITLUL VII - TITLUL VII - ACORD CÂMBIE			TITLUL VIII - TITLUL VIII - ACORD CÂMBIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Contabile	Valoare	Unitate	Contabile	Valoare	Unitate	Contabile	Valoare	Unitate	Contabile	Valoare	Unitate	Contabile	Valoare	Unitate	Contabile	Valoare	Unitate	Contabile	Valoare	Unitate																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
0	1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456

DISCLOSURE OF INFORMATION

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A RESURSELOR BASTAZI BUITER S.A. - ncia Directia Regionala de Drumuri si Poduri - CONSTANTA

Director Regional
Ec. Ictim Marun

Director Inginerie DN si Autostrazi

2026 III 2026

Prof. Serviciu Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian-Dorin

of Sensitivity Analysis

CHIRICA

Ses. Serviciu Inintretinere Drumuri si Autostrazi cu S.d.

Ing. TOMA Meloi

Director Economic

Fe David Rotunda

Digitized by Google

[Signature]

Sef Birou Analiza si Avizare

Cons. Jur. ENACHE Andreia

Concurrent Control

Att. Jur. U.SCO Corina Simona

7024

12/2/2019

Centralizatorul dezapezire Sectia Autostrazi - Autostrazi A2+A4 - cel mai mic contract subsecvent
Anexa 2.1

Nr.crt	Simb. ind.	Denumire prestatie	UM	PU lei /UM fara TVA	Cantitate	Valoare
0	1	2	3	4	5	6=4*5
					min	min
	102	Intreținere curentă pe timp de iarnă				
	102.3	Asigurarea și montarea panourilor parapezi				
	102.3.1	Montarea panourilor parapezi (transport, montare, revizie și întreținere la teren, repararea panourilor de parapezi și a accesoriilor acestora) din care:				
		Panouri parapezi metalice	ml	0		0,00
		Panouri parapezi plasa	ml	0	360	0,00
	102.3.2	Demontarea panourilor parapezi (demontare, transport, repararea și depozitarea panourilor de parapezi și a accesoriilor respective):				
		Panouri parapezi metalice	ml	0		
		Panouri parapezi plasa	ml	0		
	102.4	Lucrări aferente dezapezire manuală și mecanică				
	102.4.2	răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscozelor slabe (tăria vântului sub 30 km/ora) dezapeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare utilaje și mijl de transport pt degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor	lei (valoare Anexa 2 B)			0,00
9	102.6	Informare privind starea drumurilor	ore	0,00	1,464,00	0,00
10		Dislocări autoutilaje	lei (valoare Anexa 2 C)			0,00
		Total întreținere curentă pe timp de iarnă fara TVA				0,00
		Total întreținere curentă pe timp de iarnă cu TVA				0,00

PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENT PRESTATOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE INFRASTRUCTURII

RUTIERE S.A. prin D.R.D.P. CONSTANTA

Director Regional
Ec. Ichim Mariana

Director Economic
Ec. David Roxana

Director Intreținere DN și Autostrazi
Ing. Tudor Steliana Gabriela

Director Adjunct Intreținere DN și Autostrazi
Ing. Rădulescu Iulian

Sef Compartiment CFP
Ec. Satrapele Doina

Sef Serviciu Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Birou Analiza și Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Serviciu Achiziții
Ing. CHIRICA Teodora

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Corina Simona

Sef Serviciu Intreținere Drumuri și Autostrazi cu p.a.
Ing. TOMA Mihai



03 JUL 2024

02 JUL 2024

02 JUL 2024

02 JUL 2024

02 JUL 2024

02 JUL 2024

02 JUL 2024

Centralizatorul dezapezire Sectia Autostrazi - Autostrazi A2+A4 - cel mai mare contract subsecvent

Anexa 2.2

Nr. crt	Simb. ind.	Denumire prestatie	UM	PU lei /UM fara TVA		
					Cantitate	Valoare
0	1	2	3	4	5	6=4*5
					max	max
	102	Intretinere curenta pe timp de iarna				
	102.3	Asigurarea si montarea panourilor parapezi				
	102.3.1	Montarea panourilor parapezi(transport, montare, revizie si intretinere la teren, repararea panourilor de parapezi si a accesoriilor acestora) din care:				
		Panouri parapezi metalice	ml	0	0	0.00
		Panouri parapezi plasa	ml	0	3,600	0.00
	102.3.2	Demontarea panourilor parapezi (demontare, transport, repararea si depozitarea panourilor de parapezi si a accesoriilor respective):				
		Panouri parapezi metalice	ml	0		
		Panouri parapezi plasa	ml	0	3,600	0.00
	102.4	Lucrari aferente dezapezire manuala si mecanica				
8	102.4.2	răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscozelor slabe (târâ vântului sub 30 km/ora) dezapeziri mecanice cu utilaje grele si usoare utilaje si mijl de transport pt degajarea vehiculelor inapezite pe platforma drumurilor	lei (valoare Anexa 2 B)			0.00
9	102.6	Informari privind starea drumurilor	ore	0.00	7,248.00	0.00
10		Dislocari autoutilaje	lei (valoare Anexa 2 C)			0.00
Total intretinere curenta pe timp de iarna fara TVA						0.00
Total intretinere curenta pe timp de iarna cu TVA						0.00

PROMITENT (CONSTRĂTOR)
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Director Regional
Ec. Ichim Marian
Director Economic
Ec. David Roxana

Director Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Tudor Steliana Gabriela

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Radulescu Iulian

Sef Compartiment CFP
Ec. Satrapele Doina

Sef Serviciu Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian-Dorin

Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRICA Teodora

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.
Ing. TOMA Mihai

PROMITENT PRESTATOR

D.R.D.P CONSTANTA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
SATRAPELE DOINA
SEMNATURA
DATA: 02.07.2024

Necesar minim de autoutilaje de deszapezire pe Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4

Nr. crt.	Utilaje	CIC Valea Dacilor			CIC Polana			Nr. Utilaje	Total ore/zi
		Nr. uti.	Nr. sch.	Ore/ sch.	Nr. uti.	Nr. sch.	Ore/ sch.		
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente	2	3	8	2	3	8	4	96
2	Tractor de mare cap. cu echip.	1	3	8	1	3	8	2	48
3	ATB cu lama si RSP	12	3	8	6	3	8	18	432
4	Buldoexcavator(la cerere)	1	2	8	1	2	8	2	32
5	Incarcator frontal	1	3	8	1	3	8	2	48
6	Autoremorcher(la cerere)	1	2	8				1	16
7	Autoutilaj(la cerere)	1	2	8	1	2	8	2	32
8	Statie preparare CaCl2							0	0
9	Autogreder(la cerere)	1	3	8	1	3	8	2	48
10	Automacara	1	2	8				1	16
11	Autoturism 4x4	1	3	8	1	3	8	2	48
12	Autocisterna (la cerere)	1	3	8	1	3	8	2	48
	Total	23			15			38	864

Necesar maxim de autoutilaje de deszapezire pe Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4

Nr. crt.	Utilaje	CIC Valea Dacilor			CIC Polana			Nr. Utilaje	Total ore/zi
		Nr. uti.	Nr. sch.	Ore/ sch.	Nr. uti.	Nr. sch.	Ore/ sch.		
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente	3	3	8	2	3	8	5	120
2	Tractor de mare cap. cu echip.	1	3	8	1	3	8	2	48
3	ATB cu lama si RSP	14	3	8	6	3	8	20	480
4	Buldoexcavator(la cerere)	1	2	8	1	2	8	2	32
5	Incarcator frontal	3	3	8	2	3	8	5	120
6	Autoremorcher(la cerere)	1	2	8				1	16
7	Autoutilaj(la cerere)	1	2	8	1	2	8	2	32
8	Statie preparare CaCl2							0	0
9	Autogreder(la cerere)	1	3	8	1	3	8	2	48
10	Automacara	1	2	8				1	16
11	Autoturism 4x4	1	3	8	1	3	8	2	48
12	Autocisterna (la cerere)	1	3	8	1	3	8	2	48
	Total	28			16			44	1008

PROMITENT-ACHIZITOR

PROMITENT PRESTATOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P. -

CONSTANTA
DIRECTIA REGIONALA
DE DRUMURI SI
INFRASTRUCTURA
CONSTANTA
Director Economic
Ec. David Roxana

Director Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Tudor Steliana Gabriela

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Radulescu Iulian

Sef Compartiment CFP D.R.D.P. CONSTANTA
Ec. Satrapele Doina VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
SATRAPELE DOINA

Sef Serviciu Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Birou Analiza si Aylzare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Serviciu Actiuni
Ing. CHIRICA Teodora

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSGO Corina Simona

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.
Ing. TOMA Mihai

DISLOCARI AUTOUTILAJE

ANEXA 2A

TRIMESTRUL II si VIII din AC)															
Tip autoutilaj	Nr. buc / cursa	Nr. max. curse/buc	Distanța de parcurs dus-întors (km)		Tarif deplasare (lei/km) fara TVA	Valoare deplasare (lei fara TVA)		Ore staționare pentru trailer+remorcher nr zile * 24 ore/zicursă)		Tarif staționare trailer +remorcher (lei/ora) fara TVA	Valoare staționare trailer+remorcher (lei fara TVA)		Total valoare dislocari (lei fara TVA)		
			Min	Max		Min	Max	Min	Max		Min	Max			
			1	2	3	4	5	6	7=2*3*4*6	8=2*3*5*6	9	10	11	12=2*3*9*11	13=2*3*10*11
Autobasculante (ATB)	10	2	100	500	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Autoremorcher+ Trailer	1	2	150	800	0	0,00	0,00	0,00	24	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANI(TRIM.II+TRIM.III), (TRIM.IV+TRIM.V), (TRIM. VI+TRIM.VII)

Tip autoutilaj	Nr. buc / cursa	Nr. max. curse/buc	Distanța de parcurs dus-întors (km)		Tarif deplasare (lei/km) fara TVA	Valoare deplasare (lei fara TVA)		Ore staționare pentru trailer+remorcher nr zile * 24 ore/zicursă)		Tarif staționare trailer +remorcher (lei/ora) fara TVA	Valoare staționare trailer+remorcher (lei fara TVA)		Total valoare dislocari (lei fara TVA)	
			Min	Max		Min	Max	Min	Max		Min	Max		
			4	5	6	7=2*3*4*6	8=2*3*5*6	9	10	11	12=2*3*9*11	13=2*3*10*11	14=7+12	15=8+13
Autobasculante (ATB)	20	2	100	500	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
Autoremorcher+ Trailer	2	2	150	800	0	0.00	0.00	24	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22					0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

PROMITENT-ACHIZITOR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin

REGISTRUL DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - CONSTANTA

Director Regional

Ec. David Roxana

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Tudor Steliana Gabriela

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Radulescu Iulian

03 JUL 2024

SEF COMPARTIMENT AFER

VIZAT RECAZAT DE DIRECTIA FINANCIAR

PREVENTIV PROPRIU

SATRAPELE DOINA

SEMNATURA

DATA:

SEF Serviciu Juridic

Cons. Jur. TISA Adrian-Dorin

03.07.2024

SEF Serviciu Achiziții

Ing. CHIRICA Teodora

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

PROMITENT PRESTATOR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin

REGISTRUL DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. - CONSTANTA

Director Economic

Ec. David Roxana

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Radulescu Iulian

Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Radulescu Iulian

03 JUL 2024

SEF COMPARTIMENT AFER

VIZAT RECAZAT DE DIRECTIA FINANCIAR

PREVENTIV PROPRIU

SATRAPELE DOINA

SEMNATURA

DATA:

SEF Serviciu Juridic

Cons. Jur. ENACHE Andreea

03.07.2024

SEF Serviciu Achiziții

Ing. CHIRICA Teodora

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

SEF Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi cu p.a.

Ing. TOMA Mihai

Centralizator de desapezire Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4 - TRIMESTRUL I din AC - Minim

Anexa 2 B											
Formația de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013	Buc auto	Ore/zi	Nr. zile	Total ore	Ore		Tarife lei/h		Valoare - lei fara TVA		Total valoare (lei fara TVA)
					actionare	stationare	a	b	a	b	
Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente	4	96	61	5,856	878.0	4,978	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Tractor de mare cap. cu echip.	2	48	61	2,928	439.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
ATB cu lama si RSP	18	432	61	26,352	3,953.0	22,399	0	0	0.00	0.00	0.00
Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere)	2	32	61	1,952	293.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Incaltator frontal	2	48	61	2,928	439.0	2,489	0	0	0.00	0.00	0.00
Autoremontor (la cerere)	1	16	61	976	146.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Autoutilaj S-7 loc (transport munition) (la cerere)	2	32	61	1,952	293.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Statie preparare CaCl2	0	0	61	0	0.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Autogreder 160 CP (la cerere)	2	48	61	2,928	439.0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Automacara 40 t	1	16	61	976	146.0	830	0	0	0.00	0.00	0.00
Autoturism 4x4	2	48	61	2,928	439.0	2,489	0	0	0.00	0.00	0.00
Autobucseria	2	48	61	2,928	439.0	2,489	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38	864		52,704	7,984	35,674			0.00	0.00	0.00

Centralizator de desapezire Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4 - TRIMESTRUL I din AC - Maxim

Formația de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013	Buc auto	Ore/zi	Nr. zile	Total ore	Ore			Tarife lei/h			Total valoare (lei fara TVA)
					actionare	stationare		a	b		
Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente	5	120	61	7,320	1,098	6,222	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Tractor de mare cap. cu echip.	2	48	61	2,928	439	0	0	0	0	0.00	0.00
ATB cu lama si RSP	20	480	61	29,280	4,392	24,888	0	0	0	0.00	0.00
Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere)	2	32	61	1,952	293	0	0	0	0	0.00	0.00
Incaltator frontal	5	120	61	7,320	1,098	6,222	0	0	0	0.00	0.00
Autoremontor (la cerere)	1	16	61	976	146	0	0	0	0	0.00	0.00
Autoutilaj S-7 loc (transport munition) (la cerere)	2	32	61	1,952	293	0	0	0	0	0.00	0.00
Statie preparare CAC2	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Autogreder 160 CP (la cerere)	2	48	61	2,928	439	0	0	0	0	0.00	0.00
Automacara 40 t	1	16	61	976	146	830	0	0	0	0.00	0.00
Autoturism 4x4	2	48	61	2,928	439	2,489	0	0	0	0.00	0.00
Autobucseria	2	48	61	2,928	439	2,489	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL	34	1008		61,488	9,222	43,140					0.00

PROMITENT PRESTATOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE SI INFRASTRUCTURA RUTIERE S.A., prin Directia

Regionala de Administrare si Infrastructura Rutiera - CONSTANTA

Director Regional

Ec. Ichim Marian

Director Interregional

Ing. Tudor Stancu

Director Economic

Ec. David Roxana

Director Adjunct Interregional si Rutier

Ing. Radu Copalita

03 JUL 2024

DRDP CONSTANTA

VIZAT DE DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR

Ec. ARTEMIU PROPIU

SATRAPELE DOINA

SEMNATURA

Sef Serviciu Juridica

Cons. Jur. TATARU-DORU

Cons. Jur. BICU Andreia si Epure

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

03 JUL 2024

SEMNATURA

Sef Serviciu Juridica

Cons. Jur. TATARU-DORU

Cons. Jur. BICU Andreia si Epure

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Cons. Jur. HUSCO Corina Simona

Centralizator desapezire Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4 (TRIM.II+TRIM.III), (TRIM.IV+TRIM.V), (TRIM.VI+TRIM.VII) - Minim
Anexa 2 B

Formata de autoturizatie conf. normativ inul AND 525-2013	Buc auto	Ore/bi	Nr. zile	Total ore	Ore actionare		Ore stationare	Tarife lea		Valoare - lei fara TVA		Total valoare (lei fara TVA)
					a	b		a	b	a	b	
Utilaj multifunctional cu tractiune integrata si echipament	4	96	151	14.496	2.174	12.322			0	0,00	0,00	0,00
	2	48	151	7.248	1.087			0	0	0,00	0,00	0,00
Tractor de mare cap. cu echip.	18	432	151	65.232	9.785	35.447			0	0,00	0,00	0,00
ATB cu lama si RSP												
Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente	2	32	151	4.832	725			0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Incarcator frontal	2	48	151	7.248	1.087	6.161			0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Autoremorcher (la cereie)	1	16	151	2.416	362			0	0	0,00	0,00	0,00
Autoutilitara 5-7 loc (transport muncatori)												
(la cereie)	2	32	151	4.832	725			0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Sinie preparare CaCl2	0	0	151	0	0			0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Autogreder 160 CP (la cereie)	2	48	151	7.248	1.087			0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Automascara 40 t	1	16	151	2.416	362	2.054		0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Autoturism 4x4	2	48	151	7.248	1.087	6.161		0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
Autocisterna	2	48	151	7.248	1.087	6.161		0	0	0,00	0,00	0,00
(la cereie)												
TOTAL	38	864		130.464	19.570	88.305				0,00	0,00	0,00

Centralizator deszapazire Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4 (TRIM.II+TRIM.III), (TRIM.IV+TRIM.V), (TRIM.VI+TRIM.VII) - Maxim

Formata de autosilajie conf. normativ inul AND 525-2013	Buc auto	Ore/zi	Nr. zile	Total ore	Ore actionare		Ore stationare	Tarife lei/h			Valoare - lei fara TVA		Total valoare (lei fara TVA)
					a	b		a	b	a	b		
Utilaj multifunctional cu tractiune integrata si echipamente	5	120	151	18.120	2.718	15.402	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	48	151	7.248	1.087	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20	480	151	72.480	10.872	61.608	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	32	151	4.832	725	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incarcator frontal	5	120	151	18.120	2.718	15.402	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autotransmisor (la cereale)	1	16	151	2.416	362	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori)	2	32	151	4.832	725	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
(la cereale)	0	0	151	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Statie preparare CaCl2	2	48	151	7.248	1.087	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autogreder 160 C/P (la cereale)	1	16	151	2.416	362	2.054	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automacara 40 t	2	48	151	7.248	1.087	6.161	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autotransm 4x4	2	48	151	7.248	1.087	6.161	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autocisterna	2	48	151	7.248	1.087	6.161	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	33	1008		152.208	22.831	106.797			0,00	0,00	0,00	0,00	

PROMITENT PRESTATOR

COMPANIA NATIONALA DE CONSTRUCȚII AEROMARITIME S.A. prin Direcția

Director Economic
FC David Rowan

Director Instructiune
Ing. Tudor Stelian
Ing. Radu

03 JUL 2017 R.D.P CONSTANTIA
VIZAR SCURTENORANT CONTROL FINANCIAR
S.A. - Bucuresti
Ex PREVENTIV PROPRIU
(SATRAPDE DOINA)

SENNATURA _____ Ref. Servizio Jurid. _____
DATA: _____ Ref. Birou Analitica si Avizare _____
Cons. Jur. ITSA Adrian-Daniel _____ Cons. Jur. EMACIAR Impozos _____

Sef Serviciu Achiziții
Compartimentul Contracte
Cores. Juc. HUSCO Corina Simona
Ing. CHIRIC Teodora

Şef Serviciu Întreţinere Drumuri şi Autostrăzi cu D. R.

~~Vanessa M. Smith~~

Centralizator deszapazire Sectia Autostrazi - Autostrada A2+A4 -TRIM. VIII din AC - Minim

Formația de autosilație conf. normativ ind. AND S25-2013	Buc auto	Orezi	Nr. zile	Total ore	Ore acționare	Ore staționare	Tarifă lăst			Valoare - lei fără TVA			Total valoare (lei fără TVA)
							a	b	a	b	a	b	
Utilaj multifuncțional cu tracțiune integrală și echipamente	4	96	91	8,736	1,310	7,426	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tractor de mare cap. cu echip.	2	48	91	4,368	655	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATB cu lămă și RSP	18	432	91	39,312	5,897	31,415	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buldoexcavator 0,8 mc + echip. (cerere)	2	32	91	2,912	437	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incaltator frontal	2	48	91	4,368	655	3,713	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autoremedor (la cerere)	1	16	91	1,456	218	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autocămină 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere)	2	32	91	2,912	437	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanie preparare CaCl ₂	0	0	91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autogridor (60 CP (la cerere)	2	48	91	4,368	655	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automacără 40 t	1	16	91	1,456	218	1,218	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autoburător 4x4	2	48	91	4,368	655	3,713	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autoștergător	2	48	91	4,368	655	3,713	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38	864		78,624	11,794	53,217	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centralizator desapezire Secția Autostrăzi - Autostrada A2+A4 - TRIM. VIII din AC - Maxim

Forma de autofinaj conf. normativ ind. AND 525-2013	Bac auto	Orezi zile	Total ore	Ore		Tarfic leih.		Valoare - lei fara TVA		Total valoare (lei fara TVA)
				statiunare						
				a	b	a	b	a	b	
Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente	5	120	91	10.920	1.638	9.282	0	0	0.00	0.00
Tractor de mare cap. cu echip.	2	48	91	4.368	655	0	0	0	0.00	0.00
ATB cu lara si RSP	20	480	91	43.680	6.552	37.128	0	0	0.00	0.00
Bulbocavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere)	2	32	91	2.912	437	0	0	0	0.00	0.00
Incarcator frontal	5	120	91	10.920	1.638	9.282	0	0	0.00	0.00
Autoremercher (la cerere)	1	16	91	1.456	218	0	0	0	0.00	0.00
Autoulcilara 5-7 loc (transport marciun) (la cerere)	2	32	91	2.912	437	0	0	0	0.00	0.00
Stieie preparate CuCl2	0	0	91	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Autogridor 160 CP (la cerere)	2	48	91	4.368	655	0	0	0	0.00	0.00
Automarcara 40 t	1	16	91	1.456	218	1.238	0	0	0.00	0.00
Autoturism 4x4	2	48	91	4.368	655	3.713	0	0	0.00	0.00
Autocisterna	2	48	91	4.368	655	3.713	0	0	0.00	0.00
TOTAL	44	1008		91.728	13.759	64.355			0.00	0.00

PROMITTENT PRESTATOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin Directia

Director Regional

Ec. Ichim Morioz

PODIPRI
IN 400

Director Inafinerec D.S. Al. Avram
CONSTANTA
TURII RO

Ing. Tudor Stelian Copriza

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'J. J.', is written over a musical staff. The staff has a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The signature is written in a cursive style, with the letters 'J' and 'J' being prominent. The musical notation is partially obscured by the signature.

DATE

Sei Compartmento de Pintura

VIZAT PESECTE CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV PROPRIU

SATRAPELE DOINA

SEMPATUTURA 000 Y 001 Set Rincos Americanos de Aventura

Cons. Jur. TBA Watson-Dorin.

025702912

41120228

Compartmental Constructe

p. CITRUCALFENDORA
Cores. Jur. IUUSCO Corina Simona

Handwritten signature: *[Signature]*

Signature

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autondraji cu p.a.

Ing. TOMA Mihail

Handwritten signature