

LOT 1 - STRADA

Formulare Ofertanti - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - 3 ani

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati (imp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (imp) defalcate pe ani								
		1	2			Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3				
0				3	4	5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6	9	10	11	12	13	14			
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 116+000 - km 205+411	lucrari propriu zisa		16,888.20	168,882.00	0.00	0.00	16,888.20	168,882.00	0.00		0.00				
				marcaje rutiere in strat subtire		1,080.84	10,808.45	0.00	0.00	1,080.84	10,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				lucrari propriu zisa		33,600.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire		2,150.40	21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.40	21,504.00	
				lucrari propriu zisa		18,673.90	186,739.00	0.00	0.00	13,944.00	139,440.00	4,729.90	47,299.00	0.00				
		22	km 239+000-287+000	lucrari propriu zisa		2,150.40	21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		39	km 5+635 - km 55+580	marcaje rutiere in strat subtire		1,195.13	11,951.30	0.00	0.00	892.42	8,924.16	302.71	3,027.14	0.00	0.00			
		38	km 0+000 - km 53+817	lucrari propriu zisa		6,300.00	63,000.00	0.00	0.00			6,300.00	63,000.00					
		22C	km 0+000 - km 42+740	marcaje rutiere in strat subtire		403.20	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.20	4,032.00	0.00	0.00			
				lucrari propriu zisa		15,400.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	154,000.00	0.00	0.00			
				marcaje rutiere in strat subtire		985.60	9,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.60	9,856.00	0.00	0.00			
				lucrari propriu zisa		90,862.10	908,621.00	0.00	0.00	30,832.20	308,322.00	26,429.90	264,299.00	33,600.00	336,000.00			
				marcaje rutiere in strat subtire		5,815.17	58,151.74	0.00	0.00	1,973.26	19,732.61	1,691.51	16,915.14	2,150.40	21,504.00			
				Total lucrari				0.00	0.00	32,805.46	328,054.61	28,121.41	281,214.14	35,750.40	357,504.00			
				Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA														

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa 1.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN pozitie km	Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mic contract Subsecvent		
					Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)	
0	1	2	3	4	6	7	
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 116+000 - km 205+411	lucrare propriu zisa		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00
		22	km 239+000-287+000	lucrare propriu zisa		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00
		39	km 5+635 - km 55+580	lucrare propriu zisa		4,729.90	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		302.71	0.00
		38	km 0+000 - km 53+817	lucrare propriu zisa		6,300.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		403.20	0.00
		22C	km 0+000 - km 42+740	lucrare propriu zisa		15,400.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		985.60	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA</b>					<b>26,429.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total lucrare</b>					<b>1,691.51</b>	<b>0.00</b>	

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumruj/ Autostrazi, DN pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mare contract Subsecvent	
		1	2			3	4
0							
	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 116+000 - km 205+411	lucrarea propriu zisa			0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa		336,000.00	0.00
		22	km 239+000-287+000	marcaje rutiere in strat subtire		21,504.00	0.00
		39	km 5+635 - km 55+580	lucrarea propriu zisa			0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00
		38	km 0+000 - km 53+817	lucrarea propriu zisa			0.00
			marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	
	22C	km 0+000 - km 42+740	lucrarea propriu zisa			0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	
<b>Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA</b>							
				lucrarea propriu zisa		336,000.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		21,504.00	0.00
				<b>Total Lucrare</b>		<b>0.00</b>	

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
		2	3			6 min	7 max	8 min	9 max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 116+000 - km 205+411	lucrare propriu zisa		16,888.20	168,882.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,080.84	10,808.45	0.00	0.00
		22	km 239+000-287+000	lucrare propriu zisa		0.00		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
		39	km 5+635 - km 55+580	lucrare propriu zisa		13,944.00	139,440.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		892.42	8,924.16	0.00	0.00
		38	km 0+000 - km 53+817	lucrare propriu zisa				0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
		22C	km 0+000 - km 42+740	lucrare propriu zisa				0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA</b>						<b>30,832.20</b>	<b>308,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Lucrare</b>						<b>1,973.26</b>	<b>19,732.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumruj/ Autostrazi, DN pozitie km	Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2		
					min	max	min	max	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA									
	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 116+000 - km 205+411	lucrare propriu zisa	0.00	0.00	0.00	0.00	
									marcaje rutiere in strat subtire
		22	km 239+000-287+000	lucrare propriu zisa	0.00	0.00	0.00	0.00	
		39	km 5+635 - km 55+580	marcaje rutiere in strat subtire	4,729.90	47,299.00	0.00	0.00	
		38	km 0+000 - km 53+817	lucrare propriu zisa	6,300.00	63,000.00	0.00	0.00	
	22C	km 0+000 - km 42+740	marcaje rutiere in strat subtire	403.20	4,032.00	0.00	0.00		
Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA					lucrare propriu zisa	15,400.00	154,000.00	0.00	0.00
					marcaje rutiere in strat subtire	985.60	9,856.00	0.00	0.00
Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA					lucrare propriu zisa	26,429.90	264,299.00	0.00	0.00
					marcaje rutiere in strat subtire	1,691.51	16,915.14	0.00	0.00
Total lucrare							0.00	0.00	

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURII BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumruj/ Autostrazi, DN pozitie km	Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3		
					min	max	min	max	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 116+000 - km 205+411	lucrare propriu zisa		0.00		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
		22	km 239+000-287+000	lucrare propriu zisa		33,600.00	336,000.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		2,150.40	21,504.00	0.00	0.00
		39	km 5+635 - km 55+580	lucrare propriu zisa		0.00		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
		38	km 0+000 - km 53+817	lucrare propriu zisa		0.00	0.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
		22C	km 0+000 - km 42+740	lucrare propriu zisa		0.00		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. CONSTANTA</b>						<b>33,600.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>2,150.40</b>	<b>21,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Lucrare</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi – Acord cadru 3 ani

OBIECTUL: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

Beneficiar: CNAIR - DRDP CONSTANTA

### Deviz oferta – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01C1 Curatirea mecanica a stratului suport in vederea asternerii straturilor bituminoasefoarte subtiri	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	H1B01A Pregatirea suprafetei de fundatie in conditii de lucru normale, prin spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	100.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DB02D1 Amorsarea straturilor de baza in vederea aplicarii straturilor bituminoase foarte subtiri cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	1.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB18D1 Straturi rutiere foarte subtiri ( slam bituminos)	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DZ08A1 Prepararea mixturilor asfaltice pentru straturi foarte subtiri	tona	4.0000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

0

	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna emulsie ,etc) pe dist de 50 km	tona	0.5300	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (nisip concasaj, criblura)	tona	3.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (filer, ciment)	tona	0.2400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna apa, etc)pe dist.de 5 km	tona	0.4000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	DF24A1	Semnallizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	





