

LOT 2 - SSM Slobozia

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori ( lei ) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani					
		2A	21			Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3	
0	1	2		3	4	5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6	9	10	11	12	13	14
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrarea propriu zisa		24,259.50	242,595.00	0.00	0.00	12,130.00	121,300.00	12,129.50	121,295.00		
		21	km 58+000 - km 96+558	marcaje rutiere in strat subtire		1,552.61	15,526.08	0.00	0.00	776.32	7,763.20	776.29	7,762.88	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa		11,865.00	118,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.00	118,650.00
				marcaje rutiere in strat subtire		759.36	7,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.36	7,593.60
				lucrarea propriu zisa		36,124.50	361,245.00	0.00	0.00	12,130.00	121,300.00	12,129.50	121,295.00	11,865.00	118,650.00
				marcaje rutiere in strat subtire		2,311.97	23,119.68	0.00	0.00	776.32	7,763.20	776.29	7,762.88	759.36	7,593.60
				Total lucrare				0.00	0.00						

Ofertant

Denumire Operator Economic:

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa 1.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mic contract Subsecvent	
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2		3	4	13	14
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrari propriu zisa			0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00
		21	km 58+000 - km 96+558	lucrari propriu zisa		11,865.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		759.36	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. SLOBOZIA</b>						<b>11,865.00</b>	<b>0.00</b>
				lucrari propriu zisa			0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		759.36	0.00
				<b>Total lucrare</b>			<b>0.00</b>

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mare contract Subsecvent	
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2		3	4	13	14
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrare propriu zisa		121,300.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		7,763.20	0.00
		21	km 58+000 - km 96+558	lucrare propriu zisa			0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. SLOBOZIA</b>				lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		<b>121,300.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total lucrare</b>		<b>7,763.20</b>	<b>0.00</b>

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
						min	max	min	max
0	1	2		3	4	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrarea propriu zisa		12,130.00	121,300.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		776.32	7,763.20	0.00	0.00
		21	km 58+000 - km 96+558	lucrarea propriu zisa		0.00		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. SLOBOZIA</b>				lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		<b>12,130.00</b>	<b>121,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total lucrare</b>		<b>776.32</b>	<b>7,763.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Oferant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
						min	max	min	max
0	1	2		3	4	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrare propriu zisa		12,129.50	121,295.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		776.29	7,762.88	0.00	0.00
		21	km 58+000 - km 96+558	lucrare propriu zisa		0.00		0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total DRDP / S.D.N. SLOBOZIA</b>				lucrare propriu zisa		12,129.50	121,295.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		776.29	7,762.88	0.00	0.00
				<b>Total lucrare</b>				0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3	
						min	max	min	max
0	1	2		3	4	5	6	7	8
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	2A	km 16+720 - km 112+000	lucrare propriu zisa				0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21	km 58+000 - km 96+558	lucrare propriu zisa	11,865.00	118,650.00	0.00	0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	759.36	7,593.60	0.00	0.00	
<b>Total DRDP / S.D.N. SLOBOZIA</b>				lucrare propriu zisa	<b>11,865.00</b>	<b>118,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				marcaje rutiere in strat subtire	<b>759.36</b>	<b>7,593.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>Total lucrare</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica - Stratul bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi - Acord  
cadru 3 ani

OBIECTUL: Intretinere periodica - Stratul bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Stratul bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

Beneficiar: CNAIR - DRDP CONSTANTA

### Deviz oferta – Stratul bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01C1	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	H1B01A	mp	100.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DB02D1	100 mp	1.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB18D1	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DZ08A1	tona	4.0000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

0

	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna emulsie ,etc) pe dist de 50 km	tona	0.5300	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (nisip concasaj, criblura)	tona	3.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (filer, ciment)	tona	0.2400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna apa, .etc)pe dist.de 5 km	tona	0.4000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	DF27A1	Piloti pentru dirjarea circulatiei rutiere in scopul ora asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri		0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	



**STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi**

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b>						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>						
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
<b>Profit</b>						
<b>Total Inklusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

**OBIECTIV:** Intretinere periodica ( straturi f subtiri )pe timp de vara anul I,II si III  
**OBIECTUL:** Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp  
**STADIUL FIZIC:** Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp  
**Beneficiar:** CNAIR-DRDP CONSTANTA

**Deviz oferta – Marcaj rutier in strat subtire – 1 mp**

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Marcaj rutier in strat subtire – 600 microni	mp	1.000000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli Indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inclusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
TVA:						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						