

LOT 3 - SN BRILA

Formulare Ofertanti - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - 3 ani

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) detaliate pe ani								
		1	2			Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3				
										9	10	11	12	13	14			
0				3		5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6									
DRDP Constanta / SDN BRAILA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	21	km 1+000 - km 58+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere		14,994.00	149,940.00	0.00	0.00	8,904.00	89,040.00	6,090.00	60,900.00	0.00	0.00			
Total DRDP / S.D.N. BRAILA						959.62	9,596.16	0.00	0.00	569.86	5,698.56	389.76	3,897.60	0.00	0.00			
Total lucrare																		

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa I.1

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mic contract Subsecvent		
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)	
0	1		2	3	4	5	6	
DRDP Constanta / SDN BRAILA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	21	km 1+000 - km 58+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		6,090.00 389.76	0.00 0.00	
Total DRDP / S.D.N. BRAILA								
						lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	6,090.00 389.76	0.00 0.00
						Total lucrare		0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mare contract Subsecvent	
		1	2			Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0				3	4	5	6
DRDP Constanta / SDN BRAILA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	21	km 1+000 - km 58+000	lucrare propriu zisa		89,040.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		5,698.56	0.00
				lucrare propriu zisa		89,040.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		5,698.56	0.00
Total DRDP / S.D.N. BRAILA							
						Total lucrare	0.00

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

Operator Economic
S.D.N. BRAILA

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
		1	2			min	max	min	max
0				3		5	6	7	8
				lucrari propriu zisa		8,904.00	89,040.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		569.86	5,698.56	0.00	0.00
				lucrari propriu zisa		8,904.00	89,040.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		569.86	5,698.56	0.00	0.00
				Total lucrare				0.00	0.00
Total DRDP / S.D.N. BRAILA									

Oferant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

Operator Economic

S.D.N. BRAILA

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
		1	2			min	max	min	max
0				3		5	6	7	8
				lucrarea propriu zisa		6,090.00	60,900.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		389.76	3,897.60	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa		6,090.00	60,900.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		389.76	3,897.60	0.00	0.00
				Total lucrare				0.00	0.00
Total DRDP / S.D.N. BRAILA									
DRDP Constanta / SDN BRAILA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	21	km 1+000 - km 58+000						

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3	
		1	2			3	4	5	6
DRDP Constanta / SDN BRAILA	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	21	km 1+000 - km 58+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
Total DRDP / S.D.N. BRAILA				lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		0.00	0.00	0.00	0.00
				Total lucrare		0.00	0.00	0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica - StratURI bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 stratURI - Acord cadru 3 ani

OBIECTUL: Intretinere periodica - StratURI bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 stratURI

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - StratURI bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 stratURI

Beneficiar: CNAIR - DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – StratURI bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 stratURI – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01C1 Curatirea mecanica a stratului suport in vederea asternerii straturilor bituminoase foarte subtiri	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	H1B01A Pregatirea suprafetei de fundatie in conditii de lucru normale, prin spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	100.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DB02D1 Amorsarea straturilor de baza in vederea aplicarii straturilor bituminoase foarte subtiri cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	1.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB18D1 StratURI rutiere foarte subtiri (slam bituminos)	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DZ08A1 Prepararea mixturilor asfaltice pentru stratURI foarte subtiri	tona	4.0000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

0

	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA05A50	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna emulsie ,etc) pe dist de 50 km	tona	0.5300	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	TRA01A50	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (nisp concasaj, criblura)	tona	3.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA01A50	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (filer, ciment)	tona	0.2400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna apa, etc) pe dist. de 5 km	tona	0.4000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	DF27A1	Piloti pentru dirjarea circulatiei rutiere in scopul ora asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri		0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ... timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Stratul bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV: Intretinere periodica (straturi f subtlri)pe timp de vara anul I,II si III
 OBIECTUL: Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Marcaj rutier in strat subtire – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Marcaj rutier in strat subtire – 600 microni	mp	1.000000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						