

LOT 5 - Autostrada A2

Formulare Ofertanti - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - 3 ani

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani								
		1	2			3	4	Min	Max	Min	Max	Anul 1			Anul 2			Anul 3
0						5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6	9	10	11	12	13	14			
DRDP Constanta / AUTOSTRADA A2	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	A2	km 143+000 - km 212+000	lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		64,162.50	641,625.00	0.00	0.00	20,662.50	206,625.00	22,500.00	225,000.00	21,000.00	210,000.00			
Total DRDP / AUTOSTRADA A2						lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	64,162.50	641,625.00	0.00	0.00	20,662.50	206,625.00	22,500.00	225,000.00	21,000.00	210,000.00		
						total lucrare	4,106.40	41,064.00	0.00	0.00	1,322.40	13,224.00	1,440.00	14,400.00	1,344.00	13,440.00		
										21,984.90	219,849.00	23,940.00	239,400.00	22,344.00	223,440.00			

Ofertant
 Denumire Operator Economic
 Nume - Prenume
 Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa I.1

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mic contract Subsecvent	
						Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2		3	4	5	6
DRDP Constanta / AUTOSTRADA A2	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	A2 km 143+000 - km 212+000		lucrare propriu zisa		20,662.50	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,322.40	0.00
Total DRDP / AUTOSTRADA A2							
				lucrare propriu zisa		20,662.50	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,322.40	0.00
total lucrare							0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

Anexa 1.2

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - poziție km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cel mai mare contract Subsecvent		
		0	1			2	3	4
DRDP Constanta / AUTOSTRADA A2	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	A2	km 143+000 - km 212+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire			225,000.00	0.00
				lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire			14,400.00	0.00
Total DRDP / AUTOSTRADA A2								0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
		1	2			min	max	min	max
0						9	10	11	12
DRDP Constanta / AUTOSTRADA A2	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	A2	km 143+000 - km 212+000	lucrare propriu zisa		20,662.50	206,625.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,322.40	13,224.00	0.00	0.00
				lucrare propriu zisa		20,662.50	206,625.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,322.40	13,224.00	0.00	0.00
Total DRDP / AUTOSTRADA A2									
				total lucrare				0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
		1	2			9 min	10 max	11 min	12 max
0									
DRDP Constanta / AUTOSTRADA A2	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	A2	km 143+000 - km 212+000	lucrari propriu zisa		22,500.00	225,000.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,440.00	14,400.00	0.00	0.00
				lucrari propriu zisa		22,500.00	225,000.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire		1,440.00	14,400.00	0.00	0.00
Total DRDP / AUTOSTRADA A2									
				total lucrare				0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati anul 3		Valori anul 3			
		1	2			9	10	11	12		
0				3							
DRDP Constanta / AUTOSTRADA A2	Straturi rutiere bituminoase foarte subtiri 2 straturi	A2	km 143+000 - km 212+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire		21,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00
Total DRDP / AUTOSTRADA A2						lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	21,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
						total lucrare	1,344.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi – Acord
cadru 3 ani

OBIECTUL: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

Beneficiar: CNAIR - DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01C1 Curatirea mecanica a stratului suport in vederea asternerii straturilor bituminoasefoarte subtiri	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	H1B01A Pregatirea suprafetel de fundatie in conditii de lucru normale, prin spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	100.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	DB02D1 Amorsarea straturilor de baza in vederea aplicarii straturilor bituminoase foarte subtiri cu emulsie bituminoasa cationica	100 mp	1.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB18D1 Straturi rutiere foarte subtiri (slam bituminos)	mp	200.0000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DZ08A1 Prepararea mixturilor asfaltice pentru straturi foarte subtiri	tona	4.0000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

0

	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna emulsie ,etc) pe dist de 50 km	tona	0.5300	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:-	
				transport:	
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (nisip concasaj, criblura)	tona	3.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. (flier, ciment)	tona	0.2400	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna apa.,etc)pe dist.de 5 km	tona	0.4000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	DF27A1	Piloti pentru dirjarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.3000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Intretinere periodica - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in 2 straturi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:						
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inklusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

