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CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI NR.

nr. data

la Acordul-cadru nr. data
avand ca obiect ,, Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi rutiere foarte subtiri—
DRDP Constanta — 5 Loturi: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN
Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2”

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract
subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1,
Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.)
CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, Jjudetul
Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 02411/584.371, e-mail : net@drdpet.ro,
inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr, 21716 din
data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, 140/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN
RO 54 RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin ing. DIMA
Marin, avand functia de Director General Regional si ec. David Roxana avand functia de Director
Economic, in calitate de ACHIZITOR/BENEFICIAR, pe de o parte

si

..................................................... ;e seditleicciccins, telefon L, faX
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R , inregistrata la Registrul Comertului sub nr............... ey cod de inregistrare
fiscala......... RS - ool <1< - ——  TODICZOOEAtE B ovosoammsconisies in
functia de ................. in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor/Beneficiar §i Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract subsecvent;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent de lucrari;

¢) caiet de sarcini - document reprezentind anexd la prezentul contract subsecvent de lucrari,
intocmit de catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul
are obligatia de a le executa;

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e) comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar fara a se
limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie executate,
termenul de executie, cantitati, etc;

J) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand
acordul de vointa al celor doua parti, incheiat in scris, intre Compania Nationala de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP Constanta, in calitate de Achizitor si
cessmeeenanns, I calitate de Executant. In cuprinsul prezentului document, denumirea "contract”
reprezinta "contract subsecvent",

g) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor
banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale;

h) documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si
alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si
explicitd cu privire la cerinfe sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului si modul de
desfagurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv,
condifiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de citre
candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile;

i) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii
sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce,
inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

J) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si
finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu data
intrarii sale in vigoare;

k) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa
lucrarile solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

) forta majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora, care
nu putea fi prevézut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, etc. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drumuri - Straturl rutiere foarte subtiri- DRDP
Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2"
*Nota: fa momentul semnarii, s¢ va particuluriza Contractul subsecvent pentru: Lot I - SDN Constanta, Lot 2 = SDN Slobozia, Lot 3 - SDN
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m) locul de desfasurare a activitatii —reteaua de autostrazi si drumuri nationale (dupa caz) din

n)

0)

P

q)

r)
5)
Y

administrarea S.I.A./SDN* . prin C.1.C./Baze de deszapezire/P.S..

lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt
prevazute in Acordul-cadru nr. . 1n caietul de sarcini si in prezentul contract
subsecvent;

oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa
caz);

penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre
una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
contractul subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu
intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale, asumate prin contractul subsecvent;

propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de catre autoritatea contractanta;

rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe
viitor a contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a
lucrarilor care au fost executate anterior rezilierii;

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardele sau alte reglementari autorizate in vigoare,
in domeniul obiectului contractului;

fert sustinafor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017 si ale art. 48, art. 49
si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata prin HG866/2016, pune la
dispozifia Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest
angajament ferm, confirma faptul cd va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul
respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina
dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost
acordata sustinere. in cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare
la situafia economicd §i financiard invocind susfinerea unui/unor tert/terti, Executantul si
terful/terfii susinator/susfindtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea
contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a terfului/tertilor sustinator/sustinitori se
va angaja sub condifia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate
prin angajament;

subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica
si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica,
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest
5COP;

zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare: luna - luna
calendaristica; an - 365 de zile.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drurmuri - Straturi rutiere foarte subtiri- DRDP
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3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context,
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze contractuale obligatorii
4., Obiectul contractului subsecvent

4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute ”"Lucrari de intretinere periodica
drumuri — Straturi rutiere foarte subtiri, pentru o perioada de 36 luni — DRDP Constanta”,
Lot* SDN/Autostrada* , in conformitate cu prevederile normativelor
in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in
Caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea, in conditiile convenite
in Acordul - cadru nr. si in prezentul contract subsecvent, in perioada
convenita, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile
mentionate la art. 4.1. in baza ordinelor de incepere a lucrarilor transmise de Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent
5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea de ,,Lucrari de intretinere periodica drumuri
— Straturi rutiere foarte subtiri, pentru o perioada de 36 luni — DRDP Constanta”,, Lot*
SDN/Autostrada® , Executantul va practica tarifele unitare prevazute
in propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent.
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre
Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al
prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea
prezentului contract subsecvent si este de lei, la care se adauga TVA
conform legislatiei in vigoare.
(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului
a lucrarilor executate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv executate, calitatea lucrarilor si alte
elemente necesare.
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant pe
baza de ordin de incepere a lucrarilor transmis de Achizitor, in functie de sursele financiare ale
Achizitorului.
5.2. - Preful contractului subsecvent se ajusteaza, in conditiile prevazute conform prevederilor Art.
28, alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, modificata si completata prin HG 866/2016, respectiv numai in
cazul in care au loc modificiri legislative sau au fost emise de catre autoritafile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunfarea la anumite taxe/impozite
locale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat
pretul contractului.

6. Modalititi de plati i recuperare a creantelor

6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului, pretul lucrarilor executate, in termen de
60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a
contractului este bugetul de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului
sunt veniturile proprii.

(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct
la sediul Achizitorului.

Decontarea se va face pe baza facturii emise de Executant gi acceptate la platd de Achizitor, prin
ordin de plata.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Infretinere periodica drumuri - Straturi rutiere foarte subtiri- DRDP
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“Notu: la momentul semnaril, s¢ va particulariza Contractul subsecvent pentru; Lot 1 - SDN Constanra, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN
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In caz de divergente, dovada comunicarii facturii cétre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

Daca data respectivi este o zi nelucritoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucritoare
urmatoare acesteia.

(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P., atasate la Situatiile de
plata, documentele ce atesta calitatea si conformitatea materialelor puse in opera si calitatea si
cantitatea lucrarilor executate in conformitate cu cerintele Caietelor de sarcini.

Executantul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi verificate cantitativ pe teren, de
Achizitor. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile
de lucrari.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. - Executantul este rdspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturile
fiscale. Executantul va emite factura fiscala dupa acceptarea de catre Achizitor a situatiilor de
lucrari.

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale contractului
subsecvent de achizitie, a facturilor spre decontare, face sd nu curgd termenul de platd, daca
Achizitorul sesizeazi Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un
nou termen de platd va curge de la confirmarea primirii de citre Achizitor, conform art. 6.1. alin.
(2) a noii facturi prezentate de citre Executant, completata cu date corecte, potrivit legii s
contractului subsecvent.

6.5. - (1) Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care
Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de
buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de
judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul fara TVA al
contractului subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa
dispuna incetarea contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost plétite in plus,
precum si dobanda legala aferenta acestora.

Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei
de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale,
calculata pentru fiecare zi de intarziere de la data platii sumelor necuvenite de catre Achizitor si
pana la data incasarii acestora in contul Achizitorului.

(2) Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz
contrar, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este
acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate,

6.7. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca
Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie, in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.

Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz
contrar, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este
acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate,

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drumuri - Straturi rutiere foarte subtiri- DRDP
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7. Durata contractului subsecvent
7.1. Contractul subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta si
este valabil pana la data de :

8. Durata de implementare a contractului subsecvent
8.1. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul de
incepere emis de achizitor si pana la data de ;
8.2. Emiterea ordinului de incepere va fi conditionata de constituirea de catre Executant a garantiei
de buna executie, in conformitate cu dispozitiile art. 15.1 (1) si 15.2.

9. Documentele contractului subsecvent
9.1. - (1) Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care
fac parte integranta din acestea sunt:

a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este
cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

c) instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
executie;

d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

e) lista cu subcontractanti (daca este cazul);

1) contractele incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul);

g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat.

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca
anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini,

10. Standarde
10.1. - Lucrarile executate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniul obiectului contractului.
10.2. - Realizarea lucrarilor se va efectua conform prevederilor caietului de sarcini si
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare.

11. Obligatiile principale ale Executantului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite, angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu
cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Totodata,
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.
11.2. - In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are obligatia
de a executa lucrari de intretinere periodica drumuri — Covoare asfaltice executate la cald — DRDP
Constanta, Lot* SDN/Autostrada* ., in conformitate cu cerintele
Caietului de sarcini, document al prezentului contract.
11.3. - Activitatea de intretinere periodica drumuri — Covoare asfaltice executate la cald — DRDP
Constanta”, Lot* SDN/Autostrada* ~, va cuprinde activitatile descrise
pe larg in caietul de sarcini.

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drumurl - Straturi rutiere Joarte subtiri- DRDP
Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2"
*Notu: la momentul semnarii, se va particulariza Contraciul subsecvent pentru; Lot [ - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lor 3 - SDN
Braila, Lot 4 —SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
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11.4. — (1) Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini.

(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative, ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului
de sarcini.

11.5. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul
contractului.

11.6. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.7. - Executantul va rdspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14-17
din O.G. nr. 43/1997, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare) in executarea
contractului, prin acfiunea sau inacfiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa
(conform O.U.G. nr. 195/2002 republicata si modificata).

11.8. (1) - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a
normelor de prevenire si stingerea incendiilor.

11.9. - (1) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:

- confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa fel
incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.10. — (1) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor
caietului de sarcini, cu privire la orice situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor, a
starii drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor
pericole pentru siguranta circulatiei.

12. Obligatiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligé sa recepfioneze lucrarile, conform clauzei 18 din prezentul contract.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care acesta
le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent.
12.3. - Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestuia cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.
12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in conformitate
cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in mod
corespunzator a obligatiilor contractuale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.
<+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract subsecvent, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator,
Achizitorul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune
din contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la
momentul termenului specificat in contract si pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate,

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drumuri - Straturi rutiere foarte subtiri- DRDP
Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 —SDN Tulcea, Lot 5 - Autostrada A2"
*Nota: la momentul semnaril, se va particulariza Contractul subsecvent pentru; Lot I - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN
Braila, Lot 4 —SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
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procent aplicat la valoarea totala fara TVA a lucrarilor neefectuate.

Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care
Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de
buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de
judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevazut la art.
6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda legala penalizatoare asupra sumelor
datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de
BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor
restante, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost
condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a
fost notificat de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;

c) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract:

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea
grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;

€) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea

juridica, natura sau controlul Executantul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

f) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1, 15.2 si 15.3 sau persoana care
furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).

h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului:

i) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10 % din pretul fara TVA al contractului, in caz de

neexecutare culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul
contract.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii abligatiilor prevazute in cadrul
prezentului contract,

(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul fara TVA al
contractului subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa
dispuna incetarea contractului subsecvent, in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art.
6.5. alin. (2).

(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drumurl - Straturl rutiere foarte subtiri- DRDP
Constanta — 5 Loturi Lot | - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN Tulcea, Lot § - Autostrada 42"
*Nota: la momentul semnarii, se va particulariza Contractul subsecvent peniru; Lot 1- SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slebozia, Lot 3 - SDN
Braila, Lot 4 —SDN Tulcea, Lot § — Autosirada A2
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contractante cu maxim 10 zile anterior datel in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se
prevede altfel.
13.6. — (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) — Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice
achizitorul in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/
2014, cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii
procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice
informatie in legatura cu starea de fapt a societatii.)
13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, Achizitorul
are fata de Exccutant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor executate si
receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea
executarii lucrarilor.
13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cel mult 15
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitafii absolute a contractului de achizitie publics, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizifie publicd in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmitoarele
situatii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din precedura de atribuire potrmt art. 164 - 167 din Legea nr. 98 / 2016
privind achizitiile publice, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 107 / 2017,
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incilcare gravi a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevanti si care a fost constatatd printr-o decizie a
Curtii de Justifie a Uniunii Europene.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita péna la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.
13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind executarea
lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
Achizitorului sau ai Executantului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
Achizitorul/ Executantul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel
putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolufiunii ori rezilierii de drept a
prezentului contract.

o Managemenml riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesmnahsm in indeplinirea obllgalulor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a
legislatiei in vigoare,
13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in
cazul aparitiei acestora.
13.12. - Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei

Contract subsecvent fa Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere perfodica drumurl - Straturi rutiere foarte subtiri- DRDP
Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 = SDN Braila, Lot 4 - SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2
*Nata: la momentul semnaril, se va particulariza Contractul subsecvent pentru: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slobozia, Lot 3 - SDN
Braila, Lot 4—S8DN Tuicea, Lot 5 = Autostrada A2
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acestora.

13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contractul subsecvent;

b) Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietul de sarcini. In aceste situatii, Achizitorul este
indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.

¢) Riscul privind depasirea duratei de implementare a contractului subsecvent din cauza
fenomenelor meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul semnarii contractului subsecvent,

13.14. - Riscul ca Achizitorul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea
financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unej strategii la nivelul
C.N.A.LR. 8.A, pentru programarea si prioritizarea resurselor financiare existente.

14. Incepere si incetare
14.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inscrise in ordinul de incepere transmis Executantului.,
14.2. - Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in termenul
stabilit de Achizitor.
14.3. - (1) Prezentul contract subsecvent inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului contractului subsecvent.
(2) Contractul subsecvent poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectul contractului subsecvent au
fost executate;
- rezilierea de catre Achizitor;
. prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului
15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna execufie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile dferente constituirii si mentinerii acesteia),
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului subsecvent.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.,
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor
in executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.
(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin, (1) are drept efect
neintrarea in vigoare a prezentului contract.
15.2. - (1) Cuantumul garantici de buna executie a contractului este de e,
reprezentand 10% din pretul contractului fara TVA si va fi constituita in lei, prin una din
urmatoarele forme:
a) virament bancar
b) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de o societate bancara

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect "Lucrari de Intretinere periodica drumuri - Straturi rutiere foarte subtiri- DRDP
Constanta — 5 Loturi Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Slabozia, Lot 3 - SDN Braila, Lot 4 - SDN Tulcea, Lot § — Autostrada A2"
*Nota; la momentul semnarii, se va particulariza Contractul subsecvent pentru: Lot 1 - SDN Constanta, Lot 2 - SDN Stobozia, Lot 3 -SDN
Braila, Lot 4 — SDN Tulcea, Lot 5 — Autostrada A2

10220



Compania Nationala de Adminisirare a Infrastructurii Rutiere S.A.prin Directia Regionala de Drumuri si Foduri Constanta

sau o societate de asigurari, care va deveni anexa la prezentul contract. In cazul in care garantia de
buna executie se constituie prin instrument de garantare (Scrisoare de garantie bancara sau Polita de
asigurare), Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult
5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre parti, Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiel se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa
Executantului. In cazul optarii pentru Polita de asigurare, Executantul are obligatia sa prezinte si
dovada achitarii primei de asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei.

¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, dupa
atribuirea contractului subsecvent.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care
se depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de
0,5% din pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul
urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite contractantului pina la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
documentatia de atribuire. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsaméntul efectuat, precum
si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
Executantului pot fi dispuse plati atit de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cét si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Achizitorului in favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este
purtator de dobinda in favoarea Executantului. Executantul va inserie distinct pe facturile emise
cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

[) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului
respectiv in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris
al DRDP Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP
Constanta fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva

IT) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in
prevederile contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

[T) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din
contul respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia
prevazuta la art. 41 din HG 395/2016

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis
contul de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de
garantie de buna executie.

(2) Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din HG 395/2016,
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publicd, Executantul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii,
sa transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii
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denumiri a Executantului.

(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, sa execute garantia de buna executic in cauza si totodata sa rezilieze contractul
conform art. 13.4 alin. (2), lit. g).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunid executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu is1 indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiel de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executirii garantiei de buna
execufie, parfial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza, raportat la restul
rdmas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar,
Achizitorul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a se adresa
instantelor de judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in vederea
recuperarii intregii sume datorata de Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea/eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, alin.
(4) din H.G. nr. 395 /2016, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor, dacd Achizitorul nu a ridicat pini la acea data
pretentil asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucririlor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

15.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inspectii/verificari
16.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta lucrarile executate pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.

(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
16.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

17. Perioada de garantie a lucrarilor
17.1. — Perioada de garantiec a lucrarilor este de 36 luni si incepe sa curga de la data semnarii
Procesului Verbal de receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
17.2. — (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor,
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor.

(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contractul subsecvent pe o durata de 36 de luni (ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor contractate,

17.3. In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 (1), Achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant.

Achizitorul va emite factura fiscala pentru recuperarea aceste sume, iar Executantul este
obligat sa o achite in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In situatia in care Executantul nu
efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In
cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va
pretinde recuperarea sumelor.
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18. Receptia lucrarilor
18.1. - Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
18.2. - (1) Documentele care urmeaza sa se intocmeasca de catre Executant sunt inscrise in caietul
de sarcini.
(2) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a
organelor de control abilitate, ori de cate ori este nevoie.
18.3. - Prevederile clauzelor 18.1-18.2. nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligaii prevazute in contractul subsecvent de lucrari.

19. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor
19.1. - Avénd in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei
de securitate si sanatate in munca §i aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui
personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Executantul
are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea
impotriva incendiilor.
19.2. - Executantul poarti intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de muncs,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnivirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate, sau de catre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitéfii si sanatitii in munca nr. 319 / 2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006 aprobate prin H.G. nr. 1425 / 2006
modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurarii
contractului.
19.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in
munca §i apararea impotriva incendiilor.
19.4. - Executantul poartd intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicafi proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.
19.5. - In cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea §1 inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante la care are contract de muncd salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile
legale.
19.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.
Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

20. Modificarea contractului subsecvent
20.1. - (1) Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in
baza Acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru si a contractelor
subsecvente prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu
art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie sa inregistraze solicitarea
la Achizitor cu cel putin 30 de zile inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului
Aditional.
20.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
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procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

20.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

20.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

20.5. - Modificarile contractului subsecvent de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani
si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.

20.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la
urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile contractante:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii,
care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;

2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile §i
obligatiile Executantului inifial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca urmare
a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare
si selectie stabilite initial, cu condifia ca aceastd modificare sa nu presupund alte modificari
substantiale ale contractului de achizitie publica si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pretul contractului subsecvent - in cazul in care au loc modificiri legislative sau au fost emise de
citre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea
la anumite taxe/impozite locale al ciror efect se reflecti in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cirora s-a fundamentat pretul contractului, conform prevederilor art. 28, alin. (5) din H.G. nr.
395/2016 modificata si completata prin HG 866/2016;

b) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiei;
c) Durata de implementare a contractului subsecvent - in cazul unor eventuale modificari ale

legislatiei si/sau ale procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului,
precum si/sau in cazul unor conditii meteo deosebite;

d) Inspectii / verificari - in cazul unor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului subsecvent, in vederea indeplinirii
obiectului acestuia, in cazul unor eventualele refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care nu
corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

e) Receptia lucrarilor — in cazul unor eventuale refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care
nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;
/] Subcontractanti.  Terti -  Subcontractanti -  Introducerea /  schimbarea

subcontractantilor/exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in
vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului.
20.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de modificare de la 20.6.
va face obiectul unui act aditional.
(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului cu minim 30 de zile
inainte de data intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din
punct de vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

21. Reorganizarea persoanei juridice
21.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de ciitre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile
indeplinirii de cdtre acesta cel pufin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de
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atribuire a Acordului-cadru in baza caruia s-a incheiat prezentului contract subsecvent.

22. Subcontractanti. Terti.

%+ Subcontractanti
22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 22.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
22.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
22.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a
contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea
activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste
modul de indeplinire a prezentului contract subsecvent de lucrari.
22.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de implementare
a contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a prezentului
contract subsecvent de lucrari.
22.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si
acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unei sume reprezentand 2%
din pretul fara TVA al contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea
Achizitorului. Executantul are obligatia de a plati aceasta suma Achizitorului in termen de 30 de
zile de la solicitarea Achizitorului.
Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz
contrar, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este
acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate.
Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei
de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru
fiecare zi de intarziere de la data platii.
22.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
(2) Achizitorul efectueazi plati corespunzatoare partii/parilor din contract indeplinite de cétre
subcontractaniii propusi in ofertd, dacd acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului
potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daci subcontractantii propusi si-au
exprimat optiunea in acest sens.
(3) In sensul alin. (2), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizitie publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publici, dupi caz,
optiunea de a fi platifi direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza plitile directe cétre
subcontractantii agreati doar atunci cind prestatia acestora este confirmati prin documente agreate
de toate cele 3 pdr{i, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si
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subconfractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Executantul blocheazi confirmarea executirii
obligatiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci cénd un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, Executantul va transfera
obligatiile de plata citre subcontractant/subcontractanti pentru partea / pirtile din contract aferenti /
aferente acestuia / acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti in
momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligafiilor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligafia de a solicita, la incheierea contractului de achizifie publica sau atunci
cdnd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activitatile ce
revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, si fie cuprinse in contractul de achizitie
publica.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie 3 fie in concordant’ cu oferta si se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

(7) Dispozitiile prevazute la art. 22.6 alin. (1) - (6) nu diminueazi raspunderea Executantului in
ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.

22.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la
semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care
acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti,
catre acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct
catre subcontractanti,

(2) In vederea determinarii valorii creantei, Achizitorul va avea in vedere serviciile prestate de
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor §i datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care
urmeazd a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridicd partea/partile respective, precum
si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

22.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de implementare
a contractului poate interveni in urmitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizitie publica in

conditiile in care lucrrile / serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in oferta fira
a se indica inifial optiunea subcontractirii acestora;

c) renunfarea / retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin
urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite
Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara
echivoe, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de
catre Executant, documente ale prezentului contract de lucrari, aferenta activitatii supuse
subcontractarii,

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de
Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii
subcontractanti,

22.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 22.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a
transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situatii de
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excludere si a resurselor/capabilitafilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de

achizitie publica.

(2) Situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum

aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferenta activitiilor subcontractate va

fi cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate

adduga numai ajustarea preturilor existente in contract, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu

trebuie sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior,

(5) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor confine lucrarile executate de catre

subcontractantul initial gi nici valoarea aferent acestora.

22.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 22.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica noi

subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu

reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in conditiile art. 221 din

Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

(2) Situatia prevazuta la art. 22.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aga cum este

aceasta definiti la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daci se

indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre autoritatea
contractanta si contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeazi rezultatul respectivului contract riman nemodificafi.

22.11. - In situatia previzutd la art. 22.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de

subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Executantul are obligatia de a

prelua partea/partile din contract aferente activitdfii subcontractate sau de a inlocui acest

subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 22.8. alin. (1) lit. a).

22.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de achizifie

publica, orice modificéri ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii

legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica.

(2) Executantu] are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executérii contractului de

achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substantiala a

contractului de achizitie publicd, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si

completarile ulterioare .

(3) In situatia prevazuta la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare

la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea

contractului de achizitie publica, previzute la art. 219 alin, (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi
subcontractanti implicafi ulterior in executarea contractului.

(4) Atunci cdnd inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractan{i are loc dupd atribuirea

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei

unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partii lor de implicare in
contractul care urmeaza si fie indeplinit.

22.13. - (1) In scopul unei informari complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea

obligatiilor previzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
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respectiv ale art. 22.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractantii subcontractantilor
contractantului sau subcontractantii aflafi pe niveluri subsecvente ale lanfului de subcontractare.

< Terti
22.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator ....... SRR ..., acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de
15 zile de la data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati
sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili
daca Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract
pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator .................... si ca tertul este chemat sa
duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere,
(4) In cazul in care Executantul intampina dificultali sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
......... s, teItUl sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care
Executantul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul

sustinator ...... N R smmmsane . si/sau Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de
lucrari sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmatoarele:
- tertul sustinator ... S va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea

parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere, si

- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator,

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si
a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm
de sustinere.

22.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executant ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator,

In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.

22.16. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economicd si financiard invocAnd sustinerea unui/unor terf/terti, Achizitorul soliciti ca Executantul
si tertul/tertii sustindtor/sustindtori sd raspundi in mod solidar pentru executarea contractului de
achizifie publica. Raspunderea solidard a terfului/tertilor sustinitor/ susfindtori se va angaja sub
condifia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de susfinere asumate prin angajament.

22.17. - (1) in cazul in care Executantul intdmpina dificultati pe parcursul executirii contractului de
lucrari, iar sustinerea acordata de unul sau mai mul{i terfi vizeazi indeplinirea criteriilor referitoare
la situatia economici si financiara si/sau capacitatea tehnica §1 profesionald, Achizitorul va solicita
Executantului ca prin actul incheiat cu terul/tertii sustindtor(i) s garanteze materializarea
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aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmiri orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea si o
aibd mpotriva terfului/tertilor sustindtor/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului
catre Achizitor, cu titlu de garantie.

23. Cesiunea
23.1. - (1) In prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
confract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

24. Forta majora si cazul fortuit
24.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta,
24.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.
24.3. - Forla majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
24.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
24.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor,
24.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
24.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

25, Solutionarea litigiilor
25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului,
25.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu
indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre
instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din Municipiul Constanta. La
solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016
privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor, cu
completarile si modificarile ulterioare.

26. Limba care guverneaza contractul
26.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari
27.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract subsecvent,
trebuie sa fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
27.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 Parti
contractante”™), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele
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de fax mentionate la pet. 1 “Parti contractante” din prezentul contract si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii
comunicarii.

In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa
confirme prin e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta
parte, iar actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a
primirii comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

28. Legea aplicabila contractului
28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. Dispozitii finale
29.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.
29.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista
niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.
29.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale
aplicabile.
29.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72 / 2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-
15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13 / 2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul
bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu
respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin
prisma dispozitiilor legale enuntate.
29.5. - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocierii sa raspundi in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
29.6. - Prezentul contract subsecvent, incheiat in baza Acordului-cadru nr. ...ceeviiiiinins va fi
derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta-Central.

Prezentul contract subsecvent a fost incheiat in data de , in —
exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru
Executant, contractul avand un numar de file, iar anexele un numar de

file. Prezentul contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

ACHIZITOR EXECUTANT

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DRDP-CONSTANTA
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