

LOT 4 - BRILIA

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare		Tipul lucrarii de executat	UM	PU	Cantitati pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati defalcate pe ani						
		DN	pozitii km				min	max	min	max	anul 1		anul 2		anul 3		
0	1	2			3	4	5	6=7+9+11	7=8+10+12	8=5*6	9=5*7	10	11	12	13	14	15
DRDP Constanta / SDN Braila	Covor asfaltic cu MAS cu frezare	21	km 7+000 - km 53+000	completari acostamente cu piatra sparta	mc		32.96	329.55	0.00	0.00	32.96	329.55					
					mp		19,753.30	197,533.00	0.00	0.00	5,838.00	58,380.00	4,158.00	41,580.00	9,757.30	97,573.00	
					mp		1,197.00	11,970.00	0.00	0.00	340.00	3,400.00	270.00	2,700.00	587.00	5,870.00	
		28	km 38+731 - km 125+416	completari acostamente cu piatra sparta	mc		303.98	3,039.75	0.00	0.00	83.40	834.00	69.19	691.90	151.39	1,513.85	
					mp		4,380.00	43,800.00	0.00	0.00	4,380.00	43,800.00	4,380.00	43,800.00			
					mp		310.00	3,100.00	0.00	0.00	310.00	3,100.00	310.00	3,100.00			
		23	km 41+690 - km 83+860	completari acostamente cu piatra sparta	mc		109.50	1,095.00	0.00	0.00	109.50	1,095.00	109.50	1,095.00	4,031.00	40,310.00	
					mp		6,873.00	68,730.00	0.00	0.00	2,842.00	28,420.00	2,842.00	28,420.00	4,031.00	40,310.00	
					mp		490.00	4,900.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	200.00	2,000.00	290.00	2,900.00	
		22	km 30+000 - km 78+714	completari acostamente cu piatra sparta	mc		177.75	1,777.50	0.00	0.00	73.50	735.00	73.50	735.00	104.25	1,042.50	
					mp		32,544.20	325,442.00	0.00	0.00	7,375.90	73,759.00	11,380.00	113,800.00	13,788.30	137,883.00	
					mp		2,097.00	20,970.00	0.00	0.00	440.00	4,400.00	780.00	7,800.00	877.00	8,770.00	
Total S.D.N. Braila					mc		624.18	6,241.80	0.00	0.00	116.36	1,163.55	252.19	2,521.90	255.64	2,556.35	
Total Lucrare					mc		624.18	6,241.80	0.00	0.00	116.36	1,163.55	252.19	2,521.90	255.64	2,556.35	

Ofertant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrării	DN	Sectoare	Tipul lucrării de executat	UM	PU	Cel mai mic contract		0	1	2	3	4	5	6	7
							Subsecvent	Valoare (lei fără TVA)								
DRDP Constanta / SDN Brailia																
Total S.D.N. Brailia																
				lucrarea propriu zisa	mp		1,537.90	0.00								
				marcaje rutiere in strat	mp		100.00	0.00								
				gros executate la cald	mp		32.96	0.00								
				completari acostamente	mc		5,838.00	0.00								
				lucrarea propriu zisa	mp		340.00	0.00								
				marcaje rutiere in strat	mp		83.40	0.00								
				gros executate la cald	mp		7,375.90	0.00								
				lucrarea propriu zisa	mp		440.00	0.00								
				marcaje rutiere in strat	mp		116.36	0.00								
				gros executate la cald	mp		7,932.26	0.00								
				completari acostamente	mc			0.00								
				cu piatra sparta	mc			0.00								
				Total Lucrare				0.00								

Oferant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrării	DN	Sectoare	Tipul lucrării de executat	UM	PU	Cel mai mare contract		
							Subsecvent	Valoare (lei fara TVA)	
0	1	2	3	4	5	6	7		
DRDP Constanta / SDN Braila	Covor asfaltic cu MAS cu frezare	2B	km 38+731 - km 125+416	lucrarea propriu zisa	mp		97,573.00	0	
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		5,870.00	0	
				completari acostamente cu piatra sparta	mc		1,513.85	0	
		22	km 30+000 - km 78+714	lucrarea propriu zisa	mp		40,310.00	0	
				marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		2,900.00	0	
				completari acostamente cu piatra sparta	mc		1,042.50	0	
	Total S.D.N. Brailia				lucrarea propriu zisa	mp		137,883.00	0.00
					marcaje rutiere in strat gros executate la cald	mp		8,770.00	0.00
					completari acostamente cu piatra sparta	mc		2,556.35	0.00
					Total Lucrare			149,209.35	0.00

Ofertant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrării	DN	Sectoare	pozitii km	Tipul lucrării de executat	UM	PU	Cantități anul 1		Valori anul 1	
								min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DRDP Constanta / SDN Braila	MAS cu frezare Covor asfaltic cu	22	km 30+000 - km 78+714	lucrarea propriu zisa	mp	7,375.90	73,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				gros executate la cald	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				cu piatra sparta	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				gros executate la cald	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				cu piatra sparta	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				DRDP Constanta / SDN Braila	MAS cu frezare Covor asfaltic cu	23	km 41+690 - km 83+860	lucrarea propriu zisa	mp		
marcaje rutiere in strat	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
gros executate la cald	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
completari acostamente	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
cu piatra sparta	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
lucrarea propriu zisa	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
marcaje rutiere in strat	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
gros executate la cald	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
completari acostamente	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
cu piatra sparta	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
lucrarea propriu zisa	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
DRDP Constanta / SDN Braila	MAS cu frezare Covor asfaltic cu	28	km 38+731 - km 125+416					lucrarea propriu zisa	mp	5,838.00	58,380.00
				marcaje rutiere in strat	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				gros executate la cald	mp	340.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente	mc	83.40	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cu piatra sparta	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				gros executate la cald	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				cu piatra sparta	mc	32.96	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp	1,537.90	15,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DRDP Constanta / SDN Braila	MAS cu frezare Covor asfaltic cu	21	km 7+000 - km 53+000	lucrarea propriu zisa	mp	1,537.90	15,379.00
marcaje rutiere in strat	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
gros executate la cald	mp	100.00	1,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00
completari acostamente	mc	32.96	329.55					0.00	0.00	0.00	0.00
cu piatra sparta	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
lucrarea propriu zisa	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
marcaje rutiere in strat	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
gros executate la cald	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
completari acostamente	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
cu piatra sparta	mc							0.00	0.00	0.00	0.00
lucrarea propriu zisa	mp							0.00	0.00	0.00	0.00
DRDP Constanta / SDN Braila	MAS cu frezare Covor asfaltic cu	22	km 30+000 - km 78+714					lucrarea propriu zisa	mp	7,375.90	73,759.00
				marcaje rutiere in strat	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				gros executate la cald	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				cu piatra sparta	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				gros executate la cald	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
				completari acostamente	mc			0.00	0.00	0.00	0.00
				cu piatra sparta	mc	116.36	1,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrarea propriu zisa	mp	440.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Lucrare							

Ofertant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrarii	DN	Sectoare	Tipul lucrarii de executat	UM	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
							min	max	min	max																							
DRDP Constanta / SDN Brailia	Cover asfaltic cu MAS cu frezare	21	km 7+000 - km 53+000	lucrarea propriu zisa	mp					0.00											0.00												
				marcaje rutiere in strat	mp							0.00												0.00									
				gros executate la cald	mp								0.00												0.00								
				completari acostamente cu piatra sparta	mc								0.00												0.00								
				lucrarea propriu zisa	mp								0.00												0.00								
				marcaje rutiere in strat	mp								0.00												0.00								
			22	km 30+000 - km 78+714	lucrarea propriu zisa	mp							0.00												0.00								
					marcaje rutiere in strat	mp							0.00												0.00								
					gros executate la cald	mp								0.00											0.00								
					completari acostamente cu piatra sparta	mc								0.00												0.00							
					lucrarea propriu zisa	mp								0.00												0.00							
					marcaje rutiere in strat	mp								0.00												0.00							
		23	km 41+690 - km 83+860	lucrarea propriu zisa	mp							0.00												0.00									
				marcaje rutiere in strat	mp							0.00												0.00									
				gros executate la cald	mp								0.00											0.00									
				completari acostamente cu piatra sparta	mc								0.00												0.00								
				lucrarea propriu zisa	mp								0.00												0.00								
				marcaje rutiere in strat	mp								0.00												0.00								
		28	km 38+731 - km 125+416	lucrarea propriu zisa	mp							0.00												0.00									
				marcaje rutiere in strat	mp							0.00												0.00									
				gros executate la cald	mp								0.00											0.00									
				completari acostamente cu piatra sparta	mc								0.00												0.00								
				lucrarea propriu zisa	mp								0.00												0.00								
				marcaje rutiere in strat	mp								0.00												0.00								
Total S.D.N. Brailia													lucrarea propriu zisa	mp								0.00										0.00	
													marcaje rutiere in strat	mp									0.00								0.00		
													gros executate la cald	mp									0.00								0.00		
													completari acostamente cu piatra sparta	mc									0.00									0.00	
													lucrarea propriu zisa	mp									0.00									0.00	
													marcaje rutiere in strat	mp									0.00									0.00	
													gros executate la cald	mp									0.00									0.00	
													completari acostamente cu piatra sparta	mc									0.00										0.00
													Total Lucrare	mc									252.19										0.00
													completari acostamente cu piatra sparta	mc									252.19										0.00
													marcaje rutiere in strat	mp									780.00										0.00
													gros executate la cald	mp									780.00										0.00
													lucrarea propriu zisa	mp									11,380.00										0.00
													lucrarea propriu zisa	mp									113,800.00										0.00
													marcaje rutiere in strat	mp									735.00										0.00
													gros executate la cald	mp									73.50										0.00
													completari acostamente cu piatra sparta	mc									735.00										0.00
													completari acostamente cu piatra sparta	mc									735.00										0.00

Ofertant  
Denumire Operator Economic  
Nume - Prenume  
Semnatura - Stampila



OBIECTIV: Intretinere periodica – Covoare asfaltice executate la cald - Acord cadru 3 ani  
 OBIECTUL: Cover asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare  
 STADIUL FIZIC: Cover asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare  
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta - Cover asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16 cu bitum modificat, cu frezare - 1mp

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05M1 Frezarea imbracamintii asfaltice in grosime de 4 cm	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din ...suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in ...vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0.010000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0.004000 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere mecanica	mp	0.950000 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de :...4,0 cm cu asternere manuala	mp	0.050000 material: manopera: utilaj: transport:		
9	20026919 Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 cu bitum modificat	tona	0.094000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: **Covor asfaltic cu beton asfaltic tip MAS 16, cu frezare**

	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.001000			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul ora asigurarii fluentei traficului ...pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	0.004000			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
12	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.003000			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>							
<b>Cheltuieli Indirecte</b>							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:</b>							
<b>Profit</b>							
<b>Total Inklusiv Profit:</b>							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
<b>TVA:</b>							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							





