

LOT 1 - SMO CTA

Formulare Ofertanti - TRATAMENTE BITUMINOASE

Anexa 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	PU	Cantitati (imp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (imp) defalcate pe ani					
					Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3	
0	1	2	3	4	5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6	9	10	11	12	13	14
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Tratament dublu cu agregate meanrobate (criblura + EbmCR)	3	km 128+800 - km 256+000	lucrari propriu zisa	67,900.00	679,000.00	0.00	0.00	27,000.00	270,000.00	17,900.00	179,000.00	23,000.00	230,000.00
				marcaje rutiere in strat subtiere	4,345.60	43,456.00	0.00	0.00	1,728.00	17,280.00	1,145.60	11,456.00	1,472.00	14,720.00
		39E	km 0+000 - km 7+400	lucrari propriu zisa	5,180.00	51,800.00	0.00	0.00			5,180.00	51,800.00		
				marcaje rutiere in strat subtiere	331.52	3,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	331.52	3,315.20	0.00	0.00
		39B	km 0+000 - km 2+700	lucrari propriu zisa	1,820.00	18,200.00	0.00	0.00			1,820.00	18,200.00		
				marcaje rutiere in strat subtiere	116.48	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	116.48	1,164.80	0.00	0.00
		39C	km 0+000 - km 2+000	lucrari propriu zisa	980.00	9,800.00	0.00	0.00			980.00	9,800.00		
				marcaje rutiere in strat subtiere	62.72	627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.72	627.20	0.00	0.00
		39D	km 0+000 - km 1+600	lucrari propriu zisa	1,120.00	11,200.00	0.00	0.00			1,120.00	11,200.00		
				marcaje rutiere in strat subtiere	71.68	716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	71.68	716.80	0.00	0.00
3C	km 2+130 - km 11+370	lucrari propriu zisa	1,995.00	19,950.00	0.00	0.00			1,995.00	19,950.00				
		marcaje rutiere in strat subtiere	127.68	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	127.68	1,276.80				
Total D.R.D.P. / S.D.N. CONSTANTA					78,995.00	789,950.00	0.00	0.00	27,000.00	270,000.00	17,728.00	172,800.00	1,599.68	15,996.80
					5,055.68	50,556.80	0.00	0.00	1,728.00	17,280.00	1,728.00	17,280.00	26,594.68	265,946.80
							0.00	0.00	28,728.00	287,280.00	28,728.00	287,280.00		

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrării	DN	Sectoare	Tipuri lucrări de executat	UM	PU	Cel mai mic contract Subsevent		7
							Capitate (mp)	Valoare (lei) fara TVA	
0	1	2	3	4	5	6	7	0.00	
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Tratament dublu cu agregate neanrobate (cribura + EbmCR)	39 C	km 0+000 - km 2+000	lucrare propriu zisa	mp			0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp	0.00		0.00	
				lucrare propriu zisa	mp			0.00	
		39 D	km 0+000 - km 1+600	lucrare propriu zisa	mp			0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp	0.00		0.00	
				lucrare propriu zisa	mp			0.00	
		39 E	km 0+000 - km 7+400	lucrare propriu zisa	mp			0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp	0.00		0.00	
				lucrare propriu zisa	mp			0.00	
		398	km 0+000 - km 2+700	lucrare propriu zisa	mp			0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp	0.00		0.00	
				lucrare propriu zisa	mp			0.00	
		3	km 128+800 - km 256+000	lucrare propriu zisa	mp			23,000.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire	mp			1,472.00	0.00
				lucrare propriu zisa	mp			24,995.00	0.00
		Total D.R.D.P. / S.D.N. CONSTANTA				marcaje rutiere in strat subtire	mp		1,599.68
				lucrare propriu zisa	mp		26,594.68	0.00	
				Total lucrare				0.00	

Ofertant
Denunire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrarilor	DN	Sectoare		Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitate (mp)		Valoare (lei) fara TVA
			pozitii km							
0	1	2	3		4	5	6	7		
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA	Tratament dublu cu agregate neanrobate (cribura + EBMCR)		3	km 128+800 - km 256+000	mp			179,000.00	0.00	
					marcaje rutiere in strat subtire	mp		11,456.00	0.00	
			39E	km 0+000 - km 7+400	mp		51,800.00	0.00		
					marcaje rutiere in strat subtire	mp		3,315.20	0.00	
			39B	km 0+000 - km 2+700	mp		18,200.00	0.00		
					marcaje rutiere in strat subtire	mp		1,164.80	0.00	
			39C	km 0+000 - km 2+000	mp		9,800.00	0.00		
					marcaje rutiere in strat subtire	mp		627.20	0.00	
			39D	km 0+000 - km 1+600	mp		11,200.00	0.00		
					marcaje rutiere in strat subtire	mp		716.80	0.00	
			3C	km 2+130 - km 11+370	mp		0.00	0.00		
					marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	
			Total D.R.D.P. / S.D.N. CONSTANTA		mp		270,000.00	0.00		
					mp		17,280.00	0.00		
					mp		287,280.00	0.00		

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 1		Valori anul 1																			
						min	max	min	max																		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA						3	mp	27,000.00	270,000.00	-	-																
												3	km 128+800 - km 256+000	lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere	mp	1,728.00	17,280.00	-	-								
																				39E	km 0+000 - km 7+400	lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere	mp	0.00	0.00	-	-
												39C	km 0+000 - km 2+000	lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere	mp	0.00	0.00	-	-								
																				39D	km 0+000 - km 1+600	lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere	mp	0.00	0.00	-	-
												3C	km 2+130 - km 11+370	lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere	mp	0.00	0.00	-	-								
																				Total D.R.D.P. / S.D.N. CONSTANTA			lucrarea propriu zisa marcaje rutiere in strat subtiere	mp	27,000.00	270,000.00	-
												Total lucrare			mp	1,728.00	17,280.00	-	-								
																							mp	28,728.00	287,280.00	-	-

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cantitati anul 2		Valori anul 2										
							min	max	min	max									
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9									
DRDP Constanta / SDN CONSTANTA																			
Tratament dublu cu agregate neanrobate (criblura + EBmCR)							3	km 128+800 - km 256+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		17,900.00	179,000.00						
							39E	km 0+000 - km 7+400	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		331.52	3,315.20						
							39B	km 0+000 - km 2+700	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		1,820.00	18,200.00						
							39C	km 0+000 - km 2+000	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		116.48	1,164.80						
							39D	km 0+000 - km 1+600	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		980.00	9,800.00						
							39C	km 2+130 - km 11+370	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		62.72	627.20						
							3C	km 2+130 - km 11+370	lucrari propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		1,120.00	11,200.00						
							Total D.R.D.P. / S.D.N. CONSTANTA							mp		0.00	0.00		
							Total lucrare							mp		27,000.00	270,000.00	0.00	0.00
							Total lucrare							mp		1,728.00	17,280.00	0.00	0.00
Total lucrare							mp		28,728.00	287,280.00	0.00	0.00							

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 3		Valori anul 3	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lucrarea propriu zisa	mp		23,000.00	230,000.00	-	-
		3	km 128+800 - km 256+000			1,472.00	14,720.00	-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp				-	-
		39E	km 0+000 - km 7+400			0.00	0.00	-	-
			lucrarea propriu zisa	mp				-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp				-	-
		39B	km 0+000 - km 2+700			0.00	0.00	-	-
			lucrarea propriu zisa	mp				-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp				-	-
		39C	km 0+000 - km 2+000			0.00	0.00	-	-
			lucrarea propriu zisa	mp				-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp				-	-
		39D	km 0+000 - km 1+600			0.00	0.00	-	-
			lucrarea propriu zisa	mp				-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp				-	-
		3C	km 2+130 - km 11+370			127.68	1,276.80	-	-
			lucrarea propriu zisa	mp				-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp				-	-
			lucrarea propriu zisa	mp		24,995.00	249,950.00	-	-
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		1,599.68	15,996.80	-	-
			Total lucrare			26,594.68	265,946.80	-	-

Total D.R.D.P. / S.D.N. CONSTANTA

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Tratament bituminos dublu executat la rece – Acord cadru 3 ani
 OBIECTUL: Tratament bituminos dublu executat la rece
 STADIUL FIZIC: Tratament bituminos dublu executat la rece
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Tratament bituminos dublu executat la rece – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	mp	100.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	DB07A1	100 mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A50	tona	3.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TRA01A15	tona	3.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	TRA05A50	tona	0.360000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA05A05	tona	0.300000 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB01C1	mp	58.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DF27A1	ora	0.120000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Tratamente bituminos dublu executat la rece

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9 DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.300000			
			material:			
			manopere:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopere	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OBIECTIV: Intretinere periodica (tratamente)pe timp de vara anul I,II si III
 OBIECTUL: Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Marcaj rutier in strat subtire – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Marcaj rutier in strat subtire – 600 micrometri	mp	1.000000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:					
	Alte cheltuieli directe:					
	Total Inklusiv Cheltuieli Directe:					
	Cheltuieli indirecte					
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
	Profit					
	Total Inklusiv Profit:					
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					
	TVA:					
	TOTAL GENERAL:					