

LOT 2 - SSM Alkora

Anexa 1

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	Pret	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani						
					Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3		
0	1	2	3	4	5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6	9	10	11	12	13	14	
DRDP Constanta / SDN CALARASI	Tratament dublu cu agregate nearrobate (criblura + EbmCR)	3A km 0+000 - km 67+700	lucrarea propriu zisa		17,500.00	175,000.00	0.00	0.00			8,750.00	87,500.00	8,750.00	87,500.00	
			marcaje rutiere in strat subtire		1,120.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	5,600.00	560.00	5,600.00	
		3 km 50+000 - km 127+573	lucrarea propriu zisa		6,790.00	67,900.00	0.00	0.00	6,790.00	67,900.00					
		marcaje rutiere in strat subtire		434.56	4,345.60	0.00	0.00	434.56	4,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3B km 0+000-km 45+800	lucrarea propriu zisa		3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	3,500.00	35,000.00							
	marcaje rutiere in strat subtire		224.00	2,240.00	0.00	0.00	224.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total D.R.D.P. / S.D.N. CALARASI			lucrarea propriu zisa		27,790.00	277,900.00	0.00	0.00	10,290.00	102,900.00	8,750.00	87,500.00	8,750.00	87,500.00	
			marcaje rutiere in strat subtire		1,778.56	17,785.60	0.00	0.00	658.56	6,585.60	560.00	5,600.00	560.00	5,600.00	5,600.00
			Total lucrare				0.00	0.00	10,948.56	109,485.60	9,310.00	93,100.00	9,310.00	93,100.00	

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrarii	DN	Sectoare	Tipul lucrari de executat	UM	PU	Valoare (lei fara TVA)	
							Cantitate (mp)	Valoare (lei fara TVA)
0	1	2		3	4	5	6	7
DRDP Constanta / SDN CALARASI	Tratament dublu cu agregate neanrobate (criblura + EmCR)	3A	km 0+000 - km 67+700	lucrare propriu zisa	mp		8,750.00	-
				marcaje rutiere in strat	mp		560.00	-
				subtire	mp		0.00	-
		3	km 50+000 - km 127+573	lucrare propriu zisa	mp		0.00	-
				marcaje rutiere in strat	mp		0.00	-
				subtire	mp		0.00	-
		3B	km 0+000-km 45+800	lucrare propriu zisa	mp		0.00	-
				marcaje rutiere in strat	mp		0.00	-
				subtire	mp		0.00	-
Total D.R.D.P. / S.D.N. CALARASI				Total lucrare			9,310.00	0.00
				marcaje rutiere in strat	mp		560.00	0.00
				lucrare propriu zisa	mp		8,750.00	0.00

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE BITUMINOASE

Lot	Tipul lucrării	Sectoare	2		Tipuri lucrari de executat	UM	PU	Cel mai mare contract Subsecvent	3		Cantitate (mp)	4		Valoare (lei) fara TVA)	7
			DN	pozitii km					5	6					
0	1				3	4	5	6	7						
			3A	km 0+000 - km 67+700	marcaje rutiere in strat	mp		0.00		lucrari propriu zisa	mp	0.00			
					subtire	mp		0.00							
					lucrari propriu zisa	mp		67,900.00							
			3	km 50+000 - km 127+573	marcaje rutiere in strat	mp		4,345.60		marcaje rutiere in strat	mp	4,345.60			
					subtire	mp		35,000.00		lucrari propriu zisa	mp	35,000.00			
			3B	km 0+000-km 45+800	marcaje rutiere in strat	mp		2,240.00		marcaje rutiere in strat	mp	2,240.00			
					subtire	mp				lucrari propriu zisa	mp	102,900.00			
					marcaje rutiere in strat	mp		6,585.60			mp	6,585.60			
					Total lucrare			109,485.60							

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 1		Valori anul 1	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRDP Constanta / SDN CALARASI	Tratament dublu cu agregate neanrobate (criblura + EBmCR)	3A km 0+000 - km 67+700	lucrarea propriu zisa	mp				0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat subtire	mp	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3 km 50+000 - km 127+573	lucrarea propriu zisa	mp	6,790.00	67,900.00	0.00	0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp	434.56	4,345.60	0.00	0.00	
3B km 0+000-km 45+800	lucrarea propriu zisa	mp	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00			
	marcaje rutiere in strat subtire	mp	224.00	2,240.00	0.00	0.00			
Total D.R.D.P. / S.D.N. CALARASI						10,290.00	102,900.00	0.00	0.00
						658.56	6,585.60	0.00	0.00
Total lucrare						10,948.56	109,485.60	0.00	0.00

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km		Tipuri lucrari de executat	UMI	Pret	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
							min	max	min	max
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9
		3A	km 0+000 - km 67+700	lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		8,750.00	87,500.00	0.00	0.00
		3	km 50+000 - km 127+573	lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
		3B	km 0+000-km 45+800	lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
				lucrare propriu zisa marcaje rutiere in strat subtire	mp		8,750.00	87,500.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		560.00	5,600.00	0.00	0.00
				Total lucrare			9,310.00	93,100.00	0.00	0.00
Total D.R.D.P. / S.D.N. CALARASI										

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrării	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 3		Valori anul 3		
						min	max	min	max	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DRDP Constanta / SDN CALARASI	Tratament dublu cu agregate neanrobate (criblura + EBmCR)	3A km 0+000 - km 67+700	lucrare propriu zisa	mp		8,750.00	87,500.00	0.00	0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		560.00	5,600.00	0.00	0.00	
			lucrare propriu zisa	mp				0.00	0.00	
		3 km 50+000 - km 127+573	marcaje rutiere in strat subtire	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
			lucrare propriu zisa	mp				0.00	0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp			0.00	0.00	0.00	0.00
3B km 0+000-km 45+800	lucrare propriu zisa	mp			8,750.00	87,500.00	0.00	0.00		
Total D.R.D.P. / S.D.N. CALARASI						560.00	5,600.00	0.00	0.00	
Total lucrare						9,310.00	93,100.00	0.00	0.00	

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Tratament bituminos dublu executat la rece – Acord cadru 3 ani
 OBIECTUL: Tratament bituminos dublu executat la rece
 STADIUL FIZIC: Tratament bituminos dublu executat la rece
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Tratament bituminos dublu executat la rece – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	mp	100.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
2	DB07A1	100 mp	1.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A50	tona	3.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
4	TRA01A15	tona	3.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
5	TRA05A50	tona	0.360000 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TRA05A05	tona	0.300000 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DB01C1	mp	58.000000 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DF27A1	ora	0.120000 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Tratament bituminos dublu executat la rece

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in ...timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice conform ordin comun MI-MT nr 1112/411	buc	0.300000			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inklusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OBIECTIV: Intretinere periodica (tratamente)pe timp de vara anul I,II si III
 OBIECTUL: Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Marcaj rutier in strat subtire – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	Marcaj rutier in strat subtire – 600 microni	mp	1.000000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							