

LOT 3 - SAH Slobozia

Formulare Ofertanti - TRATAMENTE BITUMINOASE

ANEXA 1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumuri/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	Pret	Cantitati (mp) pentru 3 ani		Valori (lei) pentru 3 ani		Din care cantitati (mp) defalcate pe ani								
					Min	Max	Min	Max	Anul 1		Anul 2		Anul 3				
0	1	2	3	4	5=9+11+13	6=10+12+14	7=4*5	8=4*6	9	10	11	12	13	14			
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Tratament dublu cu agregate neanrobate (criblura + EBMCR)	2C km 48+000 - km 79+400	lucrari propriu zisa	7.700,00	77.000,00	0,00	0,00						7.700,00	77.000,00			
			marcaje rutiere in strat subtile	492,80	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00					492,80	4.928,00		
			lucrari propriu zisa	6.524,00	65.240,00	0,00	0,00							6.524,00	65.240,00		
		3B km 45+800 - km 96+732	marcaje rutiere in strat subtile	417,54	4.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00					417,54	4.175,36		
			lucrari propriu zisa	8.488,20	84.882,00	0,00	0,00							8.488,20	84.882,00		
			marcaje rutiere in strat subtile	543,24	5.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00					543,24	5.432,45		
3A km 67+700 - km 79+826	lucrari propriu zisa	5.278,70	52.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	marcaje rutiere in strat subtile	337,84	3.378,37	0,00	0,00												
	lucrari propriu zisa	27.990,90	279.909,00	0,00	0,00												
21A km 0+000 - km 23+366	lucrari propriu zisa	1.791,42	17.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00										
	marcaje rutiere in strat subtile																
	Total lucrari																
Total D.R.D.P. / S.D.N. SLOBOZIA																	

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrarilor	DN	Sectorare	Tipul lucrarilor de executat	UM	PU	Cantitate (mp)		Valoare (lei) fara TVA	7	
							6	5			
0	1	2	3	4	5	6					
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Tratament dublu cu agregate neanrobate (cribura + EBMCR)	2C	km 48+000 - km 79+400	lucrare propriu zisa	mp		-	-	-	-	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		-	-	-	-	-
		3B	km 45+800 - km 96+732	lucrare propriu zisa	mp						
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		-	-	-	-	-
		3A	km 67+700 - km 79+826	lucrare propriu zisa	mp						
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		-	-	-	-	-
		21A	km 0+000 - km 23+366	lucrare propriu zisa	mp						
				marcaje rutiere in strat subtire	mp				337,84	-	-
		Total D.R.D.P. / S.D.N. SLOBOZIA				lucrare propriu zisa	mp			5,278,70	-
						marcaje rutiere in strat subtire	mp			337,84	-
						lucrare propriu zisa	mp			5,278,70	-
						marcaje rutiere in strat subtire	mp			337,84	-
						lucrare propriu zisa	mp			5,278,70	-
				marcaje rutiere in strat subtire	mp			337,84	-		
				lucrare propriu zisa	mp			5,278,70	-		
				marcaje rutiere in strat subtire	mp			337,84	-		
				Total lucrare				5,616,54	-		

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

Lot	Tipul lucrării	DN	Sector	Tipul lucrării de executat	UM	PU	Cantitate (mp)		Valoare (lei) fara TVA	7		
							6	5				
0	1	2	3	4	5	6	7					
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA agregate neanrobate (criblura + EbmCR)	Tratament dublu cu	2C	km 48+000 - km 79+400	lucrare propriu zisa	mp		77,000.00	0.00	0.00	0.00		
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		4,928.00	0.00	0.00	0.00		
		38	km 45+800 - km 96+732	lucrare propriu zisa	mp		65,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		4,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3A	km 67+700 - km 79+826	lucrare propriu zisa	mp		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21A	km 0+000 - km 23+366	lucrare propriu zisa	mp		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total D.R.D.P. / S.D.N. SLOBOZIA				lucrare propriu zisa	mp		142,240.00	0.00	0.00	0.00
						marcaje rutiere in strat subtire	mp		9,103.36	0.00	0.00	0.00
						Total lucrare			151,343.36	0.00	0.00	0.00

Ofertant
Denumire Operator Economic
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1

Anexa 2.1

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 1		Valori anul 1					
						min	max	min	max				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Tratament dublu cu agregate nearobate (criblura + EBmCR)	2C km 48+000 - km 79+400	lucrari propriu zisa	mp				0.00		0.00			
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00		0.00			
			lucrari propriu zisa	mp				0.00		0.00			
		3B km 45+800 - km 96+732	marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00		0.00			
			lucrari propriu zisa	mp				0.00		0.00			
		3A km 67+700 - km 79+826	marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00		0.00			
			lucrari propriu zisa	mp				0.00		0.00			
		21A km 0+000 - km 23+366	marcaje rutiere in strat subtire	mp		337.84	3,378.37	0.00		0.00			
			lucrari propriu zisa	mp		5,278.70	52,787.00	0.00		0.00			
		Total D.R.D.P. / S.D.N. SLOBOZIA											
						marcaje rutiere in strat subtire	mp		337.84	3,378.37	0.00		0.00
						Total lucrare			5,616.54	56,165.37	0.00		0.00

Ofertant
Denumire Operator Economic:
Nume - Prenume
Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 2		Valori anul 2	
						min	max	min	max
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			lucrari propriu zisa	mp				0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp				0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp		8,488.20	84,882.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		543.24	5,432.45	0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp				0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		0.00	0.00	0.00	0.00
			lucrari propriu zisa	mp		8,488.20	84,882.00	0.00	0.00
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		543.24	5,432.45	0.00	0.00
			Total lucrare			9,031.44	90,314.45	0.00	0.00
Total D.R.D.P. / S.D.N. SLOBOZIA									

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3

Anexa 2.3

Lot	Tipul lucrarii	Sectoare de drumrui/ Autostrazi, DN - pozitie km	Tipuri lucrari de executat	UM	Pret	Cantitati anul 3		Valori anul 3			
						min	max	min	max		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DRDP Constanta / SDN SLOBOZIA	Tratament dublu cu agregate neanrobate (criblura + EBmCR)	2C km 48+000 - km 79+400	lucrarea propriu zisa	mp		7,700.00	77,000.00	0.00		0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		492.80	4,928.00	0.00		0.00	
		3B km 45+800 - km 96+732	lucrarea propriu zisa	mp		6,524.00	65,240.00	0.00		0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp		417.54	4,175.36	0.00		0.00	
		3A km 67+700 - km 79+826	lucrarea propriu zisa	mp						0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp			0.00	0.00	0.00		0.00
		21A km 0+000 - km 23+366	lucrarea propriu zisa	mp						0.00	
			marcaje rutiere in strat subtire	mp			0.00	0.00	0.00		0.00
		Total D.R.D.P. / S.D.N. SLOBOZIA									
								lucrarea propriu zisa	mp	14,224.00	142,240.00
						marcaje rutiere in strat subtire	mp	910.34	9,103.36	0.00	0.00
						Total lucrare		15,134.34	151,343.36	0.00	0.00

Ofertant

Denumire Operator Economic

Nume - Prenume

Semnatura - Stampila

OBIECTIV: Intretinere periodica – Tratament bituminos dublu executat la rece – Acord cadru 3 ani
 OBIECTUL: Tratament bituminos dublu executat la rece
 STADIUL FIZIC: Tratament bituminos dublu executat la rece
 Beneficiar: CNAIR-DRDP CONSTANTA

Deviz oferta – Tratament bituminos dublu executat la rece – 100 mp

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari
 U.M. Cantitatea
 Pretul unitar (exclusiv TVA)
 TOTALUL (exclusiv TVA)

0
 1
 2
 3
 4
 5 = 3 x 4

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0					
1	DB01A1	mp	100,000000		
	Curatarea mecanica in vederea aplicarii				
	Imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase				
	a straturilor suport alocatele din : suprafete				
	bituminoase din beton cimentat sau pavaje din				
	platra bitumate, executata cu perla mecanica;				
	Tratament bituminos dublu de suprafata pe	100	1,000000		
	Imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la				
	cald si cu criblura nebitumata inainte de				
	asternere				
2	DB07A1	mp	1,000000		
	Transportul rutier				
	al..materialelor,semifabricatelor cu				
	autobasculantia pe dist.= 50 km.				
3	TRA01A50	tona	3,000000		
	Transportul rutier				
	al..materialelor,semifabricatelor cu				
	autobasculantia pe dist.= 15 km.				
4	TRA01A15	tona	3,000000		
	Transportul rutier				
	al..materialelor,semifabricatelor cu				
	autobasculantia pe dist.= 50 km.				
5	TRA05A50	tona	0,360000		
	Transport rutier materiale,semifabricate				
	cu..autovehic,speciale(cisterna,beton,etc) pe				
	dist.de 50				
6	TRA05A05	tona	0,300000		
	Transport rutier materiale,semifabricate				
	cu..autovehic,speciale(cisterna,beton,etc)pe				
	dist.de 5				
7	DB01C1	mp	58,000000		
	Curatarea mecanica in vederea aplicarii				
	Imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase				
	a straturilor suport alocatele din :..suprafete				
	bituminoase din beton de ciment sau pavaje				
	din platra bitumate, executata cu matura				
	mechanica fixata pe tractor;				
8	DF27A1		0,120000		
	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul ora				
	asigurarii fluentei traficului ...pe sectoarele de				
	drum cu restrictii de circulatie, impuse de				
	calamitati sau executarea unor lucrari de				
	construcții, reparatii sau intretinerea de drumuri				

STADIUL FIZIC: Tratament bituminos dublu executat la rece

0

9 DF24A1

Semnalizarea rutiera pentru asigurarea
continutatii circulatiei in ... timpul executarii
lucrurilor, cu indicatoare metalice conform
ordin comun MI-MT nr 1112/411

Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Alte cheltuieli directe:						
Total inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

2 buc
3 0,300000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4

5 = 3 x 4

OBIECTIV: OBIECTUL: STADIUL FIZIC: Beneficiar:
 Intretinere periodica (tratamente) pe timp de vara anul I,II si III
 Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 Marcaj rutier in strat subtire - 1 mp
 CNAIR-DRDP CONSTANTA

Marcaj rutier in strat subtire – 1 mp

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr. Capitolul de lucrari	U.M. Cantitatea	material: manopera: utilaj: transport:	manopera	utilaj	transport	total
1	0	1	1	1	1	1
Marcaj rutier in strat subtire – 600 microni						
Alte cheltuieli directe:						
Cheltuieli directe:						
Total inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:						
Profit						
Total inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						