COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ing. NARCIS NEAGA

/ 5 s
AVIZAT

CONSILIER DIRECTOR GENERAL

-

ing. Anghel TANASESCU -

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL ADJ. D.G.E.L.R.
ing. Cristian ANDRE

N

AVIZAT
DIRECTOR D.I.L.A.C.
ing. Alexandru PELIN

&,
A

CAIET DE SARCINI
ACORD CADRU pe 2 ani
pentru

,Intocmire Expertize Tehnice
pentru podurile din administrarea C.N.A.LR. S.A. - D.R.D.P.Constanta”

Verificat

Sef Serviciu LL.A.
ing. d ELE
AL

Intocmit: Sef Birou P.IAL.A. Sef Birou Cladiri Serviciul LL.A.
ing. And IRONESCU ing. Luiza ET ing. Alexandru VLADA
! O e ”,v?a//ﬂ———

Page 1 of 4



CAP. 1. DATE GENERALE

C.N.AIR. S.A. are in administrare un numar de 4.271 poduri (conform viabilitatii lucrarilor de
arta la 31.12.2017), repartizate pe sapte Directii Regionale de Drumuri si Poduri, dupa cum urmeaza:
D.R.D.P. Bucuresti - 656 poduri, D.R.D.P. Craiova - 534 poduri, D.R.D.P. Timisoara - 738 poduri,
D.R.D.P. Cluj - 665 poduri, D.R.D.P. Brasov - 559 poduri, D.R.D.P. Iasi - 851 poduri, D.R.D.P.

Constanta - 268 poduri.

In acest sens, C.N.A.LR. S.A. prin D.R.D.P. 1-7 intentioneaza sa Expertizeze Tehnic un numar

maxim de 385 de poduri intr-un interval de 2 ani.

CAP. I1. OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Obiectul Acordului Cadru este elaborarea de Expertize Tehnice pentru un numar maxim de 34

de poduri din administrarea D.R.D.P. Constanta, pe o perioada de 2 ani.

Nr. Crt. DN/km/localitatea cea mai apropiata Lungime totali (m) | An constructie

i Pasaj peste A2 km 144+000 la Fetesti 76,00

2 Pod pe DN 2A km 1714553 la Dorobantu 38,80 1962
3 Pod pe DN 2A km 176+264 la Nicolae Bilcescu 22,10 1977
4 Pod pe DN 2C km 62+830 la Grivita 25,00 1975
5 Pasaj pe DN 3 peste A2 km 64+709 95,20 2004
6 Pod pe DN 3 km 784975 la Plevna 24,40 1975
7 Pod pe DN 3 km 200+800 la Deleni 16,65

8 Pod pe DN 3 km 209+980 la Pietreni 9,00 1967
9 Pod pe DN 3A km 28+300 la Dragos Voda 134,00 2007
10 Pod pe DN 3A km 65+358 la Stefan cel Mare 7,00

11 Pod pe DN 3B km 0+822, inclusiv viaductele 860,60 1991
12 Pod pe DN 3B km 53+251 pasaj peste A2 Fetesti 49,70

13 Pod pe DN 3B km 58+138 pasaj superior 75,80 1972
14 Pod pe DN 3B km 58+237 pasaj superior 15,80 1972
15 Pod pe DN 3B km 74+014 peste canal de irigatii 26,30 1981
16 Pod pe DN 21 km 20+130, la Valea Canepii 18,00 1972
17 Pod pe DN 21 km 43+500, la insuritei 10,00 1952
18 Pod pe DN 21 km 56+670 la Baraganu 59,70 1977
19 Pod pe DN 21 km 61+400 la Baraganu 18,00

20 Pod pe DN 21 km 61+900 la Baraganu 27,00

21 Pod pe DN 21 km 71+886 la lazu 29,50 1973
22 Pod pe DN 21 km 744250 la lazu 16,00 1973
23 Pod pe DN 21 km 864989 la Slobozia 22,60 1977
24 Pod pe DN 22 km 324270 la Gradistea 112,30 1965
25 Pod pe DN 22 km 52+300 la Movila Miresii 14,00 1975
26 Pod pe DN 22 km 190+330 la M. Kogalniceanu 15,50 1936
27 Pod pe DN 22, km 211+812 la Babadag 16,20 1933
28 Pod pe DN 22, km 212+045 la Babadag 17,00 1933
29 Pod pe DN 22, km 213+690 la Babadag 9,15 1932
30 Pod pe DN 22A, km 124740 la Nalbant 29,00 1930
31 Pod pe DN 22A km 43+975 10,00

32 Pod pe DN 22F km 0+076 la Horia 11,40
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33 Pod pe DN 31 km 114214 la Bogata 43,15 1969
34 Pod pe DN 39 km 33+162 la 23 August 15,00 1971

In acest sens, se vor intocmi Expertizele Tehnice, prin care se stabileste starea tehnica a

podului in vederea stabilirii lucririlor necesare pentru aducerea podului in starea tehnici
corespunzatoare cerintelor traficului.

Nu fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini, podurile care trebuie expertizate tehnic din

cauza producerii de: calamitati, accidente tehnice, dezastre, etc.

Lista cu podurile, din administrarea D.R.D.P. Constanta, care vor fi expertizate:

CAP. 111. CERINTE DE PROIECTARE PENTRU EXPERTIZA TEHNICA

La elaborarea Expertizei Tehnice sunt necesare:
- Verificarea elementelor caracteristice ale podului: caracteristicile geometrice, tehnice si de
exploatare;
- Incercari nedistructive asupra betoanelor pentru a stabili caracteristicile fizico — mecanice ale
acestora, unde este cazul si/sau incercari distructive (dupa caz);
- Incercari fizico-mecanice si metalografice pentru podurile metalice (daca expertul tehnic
considera ca sunt relevante);
- Studii hidraulice, unde este cazul;
- Inventarierea tuturor instalatiilor de pe pod si din imediata vecinitate a podului cu indicarea
exactd a stdrii lor functionale (active sau abandonate) si a detinitorilor acestora;
- Starea tehnici a podului va fi stabilita conform *Instructiunilor tehnice pentru stabilirea starii
tehnice a unui pod*” AND 522 (valabil la data intocmirii expertizei tehnice);
- Prezentarea a cel putin doua optiuni si incadrate conform "Normativului privind intretinerea si
repararea drumurilor publice" ind. AND 554 — 2002 sau pod nou;
-  Estimarea perioadei de serviciu pana la urmatoarea interventie, pentru fiecare solutie, impreuna
cu o evaluare financiara pentru fiecare optiune;
- Recomandarea expertului asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si economic;
- Durata de valabilitate a indicelui de stare tehnica Ist va fi mentionata in documentatia tehnica si
va fi de 5 ani, in cazul in care in acest interval de timp nu apar accidente tehnice sau evenimente
care s afecteze starea tehnica a podului (inundatii, cutremur, alunecari de teren, incendii etc.).
- Expertul Tehnic verifica, semneaza si stampileaza documentatiile tehnice viitoare elaborate de
Beneficiar in baza expertizei tehnice, conform legislatiei in vigoare.
- In cazul in care Beneficiarul considera ci este necesar un punct de vedere cu privire la lucriérile
prevazute in documentatia de executie, Expertul Tehnic va raspunde solicitérilor in termen de 15
zile.

CONTINUTUL CADRU AL EXPERTIZEI TEHNICE :

A . PIESE SCRISE

Borderou

Lista de semnéturi

Proces Verbal de avizare

Raport de Expertiz Tehnica

Date de identificare pod

Notarea defectelor constatate pe teren — fisa de constatare a stérii tehnice
Fotografii ale situatiei existente

Nk W=

B . PIESE DESENATE

Plan amplasament

Plan situatie

Dispozitie generala. Releveu.

Sectiune transversald

Alte detalii pe care expertul le considera necesare la stabilirea solutiei tehnice in vederea
intocmirii documentatiilor de proiectare.
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Expertizele vor fi elaborate de experti/expert autorizati/autorizat pentru urmatoarele exigente

conform legii nr. 10/1995: A4, B2, D - poduri. Se vor prezenta atestatele pentru expertii/expertul
propusi/propus.

Pentru fiecare pod, Expertul Tehnic va recomanda minim 2 variante de reparare. Pentru
fiecare solutie, Expertul Tehnic va prezenta o evaluare financiara si o estimare a perioadei de
serviciu pana la urmatoarea interventie.

La stabilirea solutiilor, Expertul Tehnic va studia posibilitatea ca umplutura din trotuare sa fie

eliminata, prin prevederea trotuarelor la nivel, iar acolo unde nu se poate din considerente
tehnice acestea nu vor avea goluri tehnice.

PERSONALUL FIRMEI DE PROIECTARE PENTRU EXPERTIZA TEHNICA

Din echipa pentru desfasurarea serviciilor de proiectare — Expertiza Tehnica, fac parte :
- 1 Expert Tehnic Atestat A4, B2, D, pentru poduri.

CAP. V. DURATA ACORDULUI CADRU

Durata Acordului Cadru este de 2 ani. Termenul de elaborare a Expertizei Tehnice este de
30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere de cétre Beneficiar.

D.R.D.P. Constanta va emite ordinul de incepere dupa efectuarea reviziilor speciale (conf.
ind. AND 504/2007) la podurile care vor face parte din contractul subsecvent.

Expertizele Tehnicevor fi predate la D.R.D.P. Constanta in 4 exemplare pe suport de hartie
(insusite prin semnatura si stampili) si in format electronic (pdf si dwg).

in cazul in care, documentatia predati la D.R.D.P. Constanta nu este in conformitate cu
prevederile contractuale, prestatorul va reface documentatia in termen de 10 zile de la comunicare.

Expertizele Tehnice nu vor fi avizate in C.T.E. - D.R.D.P./C.N.A.LR. S.A.
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ANEXA 1

Valorile minime si maxime estimate pentru Acord Cadru, pe 2 ani,
“Intocmire Expertize Tehnice pentru podurile din administrarea C.N.A.LR. S.A. - D.R.D.P. CONSTANTA"

ALOARE ESTIMATA ACORD CADRU
N Categorl Pret unitar ANULI ANULII
° DRDP UM, {lei fara TOTALANULI+1I
crt. ePod Tva) CONSTRACT SUBSECVENT 1 CONTRACT SUBSECVENT 2 CONSTRACT SUBSECVENT 3 CONTRACT SUBSECVENT 4 CONSTRACT SUBSECVENT & CONTRACT SUBSECVENT 2 CONSTRACT SUBSECVENT 3 CONTRACT SUBSECVENT 4
Cantitati Valoare Cantitati Valoare Cantitati Valoare Cantitati Valoare Cantitatl | Valoare Cantitati_| Valoare Cantitati Valoare Cantitati Valoare Cantitati Valoare
minim| maxim minim maxim minim maxim minim | maxim minim maxim minim maxim minim maxim minim|maxii minim maxim minim|maxim minim maxim minim | maxim minim i ini minim_| maxim minim maxim
1 2 3 - - - . 1 1 - - 1 1 - - 2 3 - - 2 3 - - 1 1 - 12 16 -
1 | CONSTANTA | bucati 2 2 3 - - - - 1 1 - - 1 1 - - 1] 2 - - 1 2 - - 1 1 - - 1 1 - - 10 14
3 1 1 - - - - 1 1 - - 1 1 - - ] 1] - - - - - - 1] 0 - - - - - - 4 4 - .
Total S 7 . - - - 3 3 - - 3.00 3.00 . - 3 5 - - 3.00 | 5.00 - . 2 2 - . 2.00 2.00 - - 26 34 - -
Legenda categorie pod:
1 [reprezinta poduri cu lungimea totala exprimata in metri cuprinse intre 5,00 m si 20,00 m
2 |reprezinta poduri cu lungimea totala exprimata in metri cuprinse intre 21,00 m si 80,00 m
3 jreprezinta poduricu I i totala exprii in metri mai mare de 80,00 m




