

ACORD - CADRU

nr. _____ data _____

avand ca obiect „Intreținere curentă pe timp de iarnă - D.R.D.P. Constanța – Lot 5 – S.D.N. Constanta – Anul I - IV”

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, prin **DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA**, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581.540, fax 0241/584.371, e-mail: net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO54 RNCB 0114 0320 4585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ing. DIMA Marin, avand functia de Director General Regional si Ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate **PROMITENT-ACHIZITOR**, pe de alta parte,

și

S.C.S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul, str., nr., bl., sc., ap., etj., Judetul, telefon:, fax:, e-mail:, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cod de inregistrare fiscala....., cont bancar, deschis la, reprezentata prin in functia de, in calitate de **PROMITENT-PRESTATOR**, pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-cadru.

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor governa contractele subsecvente de servicii ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului Acord-cadru.

2.2. - Contractele subsecvente de servicii care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca obiect *Intreținere curentă pe timp de iarnă - D.R.D.P. Constanța – Lot 5– S.D.N. Constanta – Anul I - IV*, conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, parte integranta a Acordului-cadru.

3. Durata Acordului-Cadru

3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de **48 (patruzeci si opt) luni** (conform documentatiei de atribuire, inclusiv Caiet de sarcini) si intra in vigoare la data inregistrării lui la registratura DRDP Constanta.

3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

4. Prețul unitar al serviciilor si produselor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

❖ Prețul unitar al serviciilor si produselor

4.1. - (1) Preturile unitare prevazute in Anexele Acordului cadru, sunt cele incluse de Promitentul-Prestator in propunerea sa financiara, anexa la prezentul Acord-cadru.

(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de _____ lei, fara TVA, la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.

❖ Ajustarea preturilor Acordului-cadru

4.2. – (1) Preturile unitare din Acordul-cadru raman neschimbate pentru primul an de la semnarea Acordului-cadru.

(2) Preturile unitare din Acordul-cadru pot fi ajustate, dupa primul an de la semnarea Acordului-cadru, pentru perioada de executare a serviciilor aferente contractelor subsecvente, in conditiile legii, in situatia in care pe piata au aparut anumite conditii, in urma carora s-a constatat cresterea/diminuarea indicelui lunar al preturilor de consum total pentru elemente constitutive ale ofertei, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, ajustarea facandu-se potrivit indicelui lunar de consum total comunicat de Institutul National de Statistica.

Ajustarea de pret se va face dupa urmatoarea formula de ajustare, care se activeaza incepand cu al doilea an de la semnarea Acordului-cadru:

$$V_n = \frac{V_0 \times IPCT_n}{100}$$

unde: - V_n = valoarea ajustata, pentru anul in care se calculeaza contravaloarea serviciilor in baza contractului subsecvent;

- V_0 = valoarea rezultata prin aplicarea preturilor unitare din Acordul-cadru, declarate in oferta;

- $IPCT_n$ = indicele lunar al preturilor de consum ($IPCT_{TOTAL}$) comunicat de INS pentru perioada curenta (luna pentru care se calculeaza contravaloarea serviciilor prestate) fata de perioada de referinta (luna depunerii ofertelor).

Valoarea $IPCT_n$ se obtine prin interogarea bazei de date de pe site-ul INS (www.insse.ro), sectiunea „Baze de date si metadate statistice – Baza de date IPC indicele preturilor de consum-IPC lunar”.

(3) In conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, ajustarea pretului, conform prevederilor art. 164, alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila direct în cazul în care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

5. Cantitatea de servicii previzionata

5.1. - Cantitatea previzionata de servicii care urmeaza a fi prestate in baza contractelor subsecvente este prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru

6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act additional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acesta sunt:

a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) Anexele Acordului cadru:

- Anexa 2 – Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere curenta iarna An I-An IV – DRDP Constanta – Lot 5 – SDN Constanta
 - Anexa 2 – Centralizatorul financiar – cel mai mic contract subsecvent
 - Anexa 2 – Centralizatorul financiar – cel mai mare contract subsecvent
 - Anexa 2A – Necesari minim / maxim de autoutilaje de deszapezire pe SDN Constanta
 - Anexa 2B – Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi – Trimestrul I din AC – minim / maxim
 - Anexa 2B – Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi (Trim. II + Trim. III), (Trim. IV + Trim. V), (Trim. VI + Trim. VII)– minim / maxim
 - Anexa 2B – Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi – Trimestrul VIII din AC – minim / maxim
 - Anexa 2B – Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi – cel mai mic contract subsecvent
 - Anexa 2B – Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi – cel mai mare contract subsecvent
 - Anexa 2C – Dislocari autoutilaje
- c) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (*inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul*), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
- d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (*daca este cazul*);
- e) Acordul de asociere (*daca este cazul*) legalizat;

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art. 6.1.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Prestator

7.1. – Promitentul - Prestator se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul - Achizitor, sa presteze servicii de *Intretinere curentă pe timp de iarnă - D.R.D.P. Constanța – Lot 5 – S.D.N. Constanta – Anul I – IV*, in conditiile convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta.

7.2. – Promitentul - Prestator se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.

7.3. – Promitentul - Prestator se obliga sa *presteze servicii de intretinere curentă pe timp de iarnă - D.R.D.P. Constanța – Lot 5– S.D.N. Constanta – Anul I - IV*, astfel cum au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.

7.4. - În situația în care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul - Prestator nu va primi solicitări pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din partea Promitentului - Achizitor, Promitentul - Prestator nu va ridica pretenții și nu va solicita despăgubiri în legătură cu acest fapt. În acest sens, Promitentul - Achizitor nu va avea nicio obligație față de Promitentul - Prestator, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea duratei acestuia, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

7.5. – Promitentul - Prestator se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.

7.6. – Promitentul - Prestator are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-cadru, sa notifice Promitentul - Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).

7.7. Promitentul - Prestator poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului de sarcini.

7.8. – Promitentul - Prestator se obliga sa despagubeasca Promitentul - Achizitor impotriva oricaror:

a) reclamații si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu serviciile prestate; si

b) prejudicii, daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre Promitentul-Achizitor.

8. Obligatiile Promitentului – Achizitor

8.1. – Promitentul - Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Prestator, sa *achizitioneze servicii de Intreținere curentă pe timp de iarnă - D.R.D.P. Constanța – Lot 5– S.D.N. Constanta – Anul I - IV*, in conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta.

8.2. – Promitentul - Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului - Prestator, pretul serviciilor prestate, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor, daca sursa de finantare a contractului este bugetul de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.

9. Modificarea Acordului – Cadru

9.1. – (1) Părțile Acordului-cadru au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia si a contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru si a contractelor subsecvente prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislatia în vigoare si în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.

(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul - Prestator, acesta trebuie sa inregistreze solicitarea la Promitentul - Achizitor anterior datei preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului Aditional.

9.2. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Acordului-cadru sau dreptului Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Promitentul - Achizitor are dreptul de a denunța unilateral Acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării Acordului-cadru în alte conditii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Promitentul - Prestator a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.

9.4. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.

9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.7. - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, dar fara a se limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

2) atunci când Promitentul-Prestatorul este înlocuit de un nou Promitentul-Prestator, în situația în care drepturile și obligațiile Prestatorului inițial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Prețul unitar al produselor si serviciilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru - Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, se va face conform art. 4.2 din prezentul Acord-cadru.

(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezintă baza legală pentru angajarea fondurilor publice. În baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plată.

10. Incetarea Acordului-cadru

10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.

(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Promitentul - Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul - Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:

- neconstituirea de catre Promitentul - Prestator a garantiei de buna executie a unui contract subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor asumate de catre Promitentul - Prestator, prin prezentul Acord-cadru;
- refuzului Promitentului - Prestator de a semna oricare contract subsecvent;

- constatarea de catre Promitentul - Achizitor, a prestarii serviciilor, in mod necorespunzator sau defectuos de catre Promitentul - Prestator, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.

(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul - Prestator nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. – Promitentul - Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr-o notificare scrisa adresata Promitentului - Prestator, in urmatoarele cazuri:

a) in cazul în care Promitentul - Prestator, refuză în mod justificat (forță majoră sau cazul fortuit) încheierea oricarui Contract subsecvent;

b) daca Promitentul - Prestator intra in faliment;

c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea Acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare;

10.4. - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul - Prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul – Prestator

11.1. - In cazul in care Promitentul - Prestator caruia Promitentul - Achizitor ii transmite o notificare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau refuza incheierea contractului subsecvent, Promitentul - Prestator are obligatia de a plati Promitentului - Achizitor daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract subsecvent.

11.2. – Promitentul - Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre Promitentul - Prestator, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea acestor daune-interese. Promitentul - Prestator are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul - Achizitor. In situatia in care Promitentul - Prestator nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul - Achizitor se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii acestora.

12. Comunicări

12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie să fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

12.2. – Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. 1 „*Partile Acordului Cadru*”), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.

In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax mentionate la pct. 1 “*Partile Acordului Cadru*” din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pe baza in scrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.

De asemenea, in cazul comunicarii dintre parti transmise prin e-mail, actele vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pct.1 "Partile Acordului Cadru".

In cazul in care comunicariile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat

13. Litigii

13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului Acord-cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

13.2. - Daca, in maxim 15 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul - Achizitor si Promitentul - Prestator nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de produse si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor.

14. Confidentialitatea datelor

14.1. - Exceptand situatia in care prezentul Acord-cadru face obiectul unei analize, unor verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

- Promitentul-Prestator nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru sau cu serviciile prestate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Promitentului-Achizitor. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentul-Prestator nu are dreptul de a angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

- Promitentul-Prestator va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale acordului cadru si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea serviciilor pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Promitentul-Prestator si Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste situatii este finala.

- Promitentul-Prestator (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in scris, atat Promitentul-Prestator cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face publice nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.

14.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau necesare indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor.

14.3. - Toate serviciile prestate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta clauzelor de confidentialitate.

14.4. - Promitentului-Prestator are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.

14.5. - In cazul in care Promitentul-Prestator va incalca prevederile art. 14.1 - 14.4, Promitentul-Achizitor va calcula si factura Promitentului-Prestator penalitati, in cuantum de 50% din valoarea acordului-cadru, Promitentul-Prestator avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de catre Promitentul-Achizitor.

15. Dispozitii finale

15.1. - Daca Promitentul - Prestator este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-Prestator, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.

15.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul - Prestator nu va primi solicitari pentru prestarea serviciilor din partea Promitentului - Achizitor, Promitentul - Prestator nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt.

15.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

15.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de _____, in 2 exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Prestator, avand un numar de _____ file. Prezentul Acord-cadru este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

PROMITENT-ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

DIRECTOR GENERAL REGIONAL
Ing. DIMA Marius

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. DAVID Roxana

SEF COMPARTIMENT CFP
Ec. SATRAPELE Doinita


SEF DEPARTAMENT JURIDIC
Cons. Jur. TISA Adrian

SEF COMPARTIMENT ANALIZA SI AVIZARE
Cons. Jur. ENACHE Andreea

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ing. CALINOVSCHI Nina

SEF SERVICIU CONTRACTE
Ec. BĂLBĂE Oana Despina

PROMITENT-PRESTATOR



27.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere curenta iarna AN I-AN IV - DRDP Constanta-LOT 5- SDN Constanta

Anexa 2

| Nr. crt. | Simb. ind. | Denumire prestatie | UM | PU lei /UM fara TVA | TRIM. I - ACORD CADRU (AC) | | | | (TRIM. II+TRIM.III)-ACORD CADRU | | | | |
|----------|------------|--|----|---------------------|----------------------------|-----|---------|-------|---------------------------------|-----|---------|---------|--|
| | | | | | Cantitate | | Valoare | | Cantitate | | Valoare | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7=4*5 | 8=4*6 | 9 | 10 | 11=4*9 | 12=4*10 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| | | 102 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | Total intretinere curenta pe timp de iarna | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simb. ind. | Denumire prestatie | UM | PU lei /UM fara TVA | TRIM. IV+TRIM. V)-ACORD CADRU | | | | (TRIM. VI+TRIM. VII)-ACORD CADRU | | | | |
|----------|------------|--|----|---------------------|-------------------------------|-----|---------|---------|----------------------------------|-----|---------|---------|--|
| | | | | | Cantitate | | Valoare | | Cantitate | | Valoare | | |
| | | | | | 13 | 14 | 15=4*13 | 16=4*14 | 17 | 18 | 19=4*17 | 20=4*19 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| | | 102 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3.2 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.4 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.6 | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | Total intretinere curenta pe timp de iarna | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Simb. ind. | Denumire prestatie | UM | PU lei /UM fara TVA | TRIM. VIII - ACORD CADRU | | | | Total AN I-AN IV (TRIM I+TRIM VIII) | | | | |
|----------|------------|--|----|---------------------|--------------------------|-----|---------|---------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | Cantitate | | Valoare | | Cantitate | | Valoare | | |
| | | | | | 21 | 22 | 23=4*21 | 24=4*22 | 25=5*9+13*1 | 26=6*10+14*1 | 27=7*11+15*19 | 28=8*12+16*2 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| | | 102 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3 | | | | | | | | | | | |
| | | 102.3.1 | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | Total intretinere curenta pe timp de iarna | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------|-----------|--|--|--|-----------|------------|--|--|--|
| 102.3.2 | Demontarea panourilor parazapeci (demontare, transport, repararea si depozitarea panourilor de parazapeci si a accesoriilor respective): | | | | | | | | | | | |
| | Panouri parazapeci metalice | ml | 3,611.00 | 24,029.40 | | | | 14,444.00 | 96,117.60 | | | |
| | Panouri parazapeci plasa | ml | 400.00 | 2,650.00 | | | | 1,600.00 | 10,600.00 | | | |
| 102.4 | Lucrări aferente deszăpezire manuală și mecanică | | | | | | | | | | | |
| 2 | răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii | | | | | | | | | | | |
| | patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsoșilor liniștite sau al viscozelor slabe (tăria vântului sub 30 km/ora) | lei (valoare Anexa 2 B) | | | | | | | | | | |
| | deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare utilaje și mijl de transport pt degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor | | | | | | | | | | | |
| 3 | 102.6 Informări privind starea drumurilor | ore | 720.00 | 23,760.00 | | | | 4,832.00 | 159,456.00 | | | |
| 4 | Dislocări autoutilaje | lei (valoare Anexa 2 C) | | | | | | | | | | |
| Total intretinere curenta pe timp de iarna | | | | | | | | | | | | |

PROMITENT - ACHIZITOR
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin
 REGIONALA DE DRUMURI SI
 Director General Regional
 Ing. DIMA Marin

Director Economic
 Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
 Ec. SATRAPELE Doina


Sef Departament Juridic
 Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
 Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
 Ing. CALINOVSIH Nina

Sef Serviciul Contracte
 Ec. BALBAE Oana Despina

PROMITENT - PRESTATOR



27.03.2020

27 MAR. 2020

27.03.2020

Centralizatorul financiar -cel mai mic contract subsecvent

ANEXA 2

| Nr. crt | Simb. ind. | Denumire prestatie | UM | PU lei /UM fara TVA | CONTRACT SUBSECVENT -MIN | |
|--|------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | Cantitate | Valoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 102 | Întreținere curentă pe timp de iarnă | | | | |
| | 102.3 | Asigurarea și montarea panourilor parazapezi | | | | |
| 1 | 102.3.1 | Montarea panourilor parazapezi (transport, montare, revizie și întreținere la teren, repararea panourilor de parazapezi și a accesoriilor acestora) din care: | | | | |
| | | Panouri parazapezi metalice | ml | | 3.611.00 | |
| | | Panouri parazapezi plasa | ml | | 400.00 | |
| | 102.3.2 | Demontarea panourilor parazapezi (demontare, transport, repararea și depozitarea panourilor de parazapezi și a accesoriilor respective): | | | | |
| Panouri parazapezi metalice | | ml | | 0.00 | | |
| | | Panouri parazapezi plasa | ml | | 0.00 | |
| 2 | 102.4.2 | 102.4 Lucrări aferente dezapezire manuală și mecanică răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii | lei (valoare Anexa 2 B) | | | |
| | | patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/ora) | | | | |
| | | dezapeziri mecanice cu utilaje grele și usoare utilaje și mijl de transport pt degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor | | | | |
| 3 | 102.6 | Informări privind starea drumurilor | ore | | 488.00 | |
| 4 | | Dislocări autoutilaje | lei (valoare Anexa 2 C) | | | |
| Total întreținere curentă pe timp de iarnă | | | | | | 0.00 |

PROMITENT - ACHIZITOR
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
 INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
 DIRECTIA REGIONALA DE ADMINISTRARE
 PODURI CONSTANTA
 Director General Regional
 Ing. DIMA Madalina

Director Economic
 Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
 Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic
 Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
 Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
 Ing. CALINOVSCI Nina

Sef Serviciul Contracte
 Ec. BĂLBĂE Oana Despina

PROMITENT - PRESTATOR



27.03.2020

27 MAR. 2020

27.03.2020

| Nr. crt | Simb. ind. | Denumire prestatie | UM | PU lei /UM fara TVA | CONTRACT SUBSECVENT MAX | |
|--|--------------------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Cantitate | Valoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 102 | Întreținere curentă pe timp de iarnă | | | | |
| | 102.3 | Asigurarea și montarea panourilor parazapezi | | | | |
| 1 | 102.3.1 | Montarea panourilor parazapezi (transport, montare, revizie și întreținere la teren, repararea panourilor de parazapezi și a accesoriilor acestora) din care: | | | | |
| | | Panouri parazapezi metalice | ml | | 0 | |
| | Panouri parazapezi plasa | ml | | 0 | | |
| | 102.3.2 | Demontarea panourilor parazapezi (demontare, transport, repararea și depozitarea panourilor de parazapezi și a accesoriilor respective): | | | | |
| Panouri parazapezi metalice | | ml | | 24,029.40 | | |
| | | Panouri parazapezi plasa | ml | | 2,650.00 | |
| 2 | 102.4 | Lucrări aferente dezapezire manuală și mecanică | | | | |
| | | răspândirea materialelor chimice și antiderapante în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii | lei (valoare Anexa 2 B) | | | |
| | | patrularea cu utilaje pentru informare privind starea autostrăzii sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/ora) | | | | |
| | | dezapeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare | | | | |
| utilaje și mijl de transport pt degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor | | | | | | |
| 3 | 102.6 | Informări privind starea drumurilor | ore | | 23,760.00 | |
| 4 | | Dislocări autoutilaje | lei (valoare Anexa 2 C) | | | |
| Total întreținere curentă pe timp de iarnă | | | | | | 0.00 |

PROMITENT - ACHIZITOR
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
 A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
 PODURI CONSTANTA

Director General Regional
 Ing. DIMA Marin

Director Economic
 Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
 Ec. SATRAPELE Doina


Sef Departament Juridic
 Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
 Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
 Ing. CALINOVSKI Nina

Sef Serviciul Contracte
 Ec. BALBAE Oana Despina

PROMITENT - PRESTATOR



27.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

Necesar minim de autoutilaje de deszapezire pe SDN Constanta

| Nr. crt. | Utilaje | Constanta | | | Tuzita | | | 2 Mai | | | Movila | | | Cobadin | | | Baneasa | | | Inurftar | | | Balcestu | | | Hiersova | | | Horta | | | Tarnave | | | Total orati | |
|----------|---|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----|-------------|--|
| | | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. Utilaje | Nr. Total orati | | | |
| 1 | Utilaj multifunctional cu rotare reversibila si echipamente | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 192 | | | |
| 2 | Tractor de mare capac. cu echip. | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 72 | | | |
| 3 | ATB cu lampa si RSP | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 288 | | | |
| 4 | Subsosemnar (la cerezi) | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Incarcar frontal | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 192 | | | |
| 6 | Autoremocher (la cerezi) | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 176 | | | |
| 7 | Autoulazator (la cerezi) | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Srana prepare CACZ | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Autogreier (la cerezi) | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Automicatara | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Autocurateni sch. | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | |
| Total | | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 780 | | |

Necesar maxim de autoutilaje de deszapezire pe SDN Constanta

| Nr. crt. | Utilaje | Constanta | | | Tuzita | | | 2 Mai | | | Movila | | | Cobadin | | | Baneasa | | | Inurftar | | | Balcestu | | | Hiersova | | | Horta | | | Tarnave | | | Total orati | |
|----------|---|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------|-------------|--|
| | | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. ul. sch. | Nr. scil. sch. | Ofel. sch. | Nr. Utilaje | Nr. Total orati | | | |
| 1 | Utilaj multifunctional cu rotare reversibila si echipamente | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | 380 | | |
| 2 | Tractor de mare capac. cu echip. | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 264 | |
| 3 | ATB cu lampa si RSP | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 43 | 1032 | | | |
| 4 | Subsosemnar (la cerezi) | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 176 | | | |
| 5 | Incarcar frontal | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 264 | | | |
| 6 | Autoremocher (la cerezi) | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 176 | | | |
| 7 | Autoulazator (la cerezi) | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 176 | | | |
| 8 | Srana prepare CACZ | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Autogreier (la cerezi) | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 24 | | |
| 10 | Automicatara | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 16 | | |
| 11 | Autocurateni sch. | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | |
| Total | | 17 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 105 | 2328 | | |

PROMITENT - PRESTATOR

PROMITENT - ACUZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Director General Regional
Ing. DIMA Maria

Director Economic
Ec. DAVID Bucuro

Sef Compartiment CTP
Ec. NATRAPELE Doboa

Sef Departament Analize
Com. Jur. FUSA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Ing. EV. GHE. Andreea

Sef Departament Achizitie
Ing. CALIN NICOLAE Nina

Sef Serviciul Contabile
Ec. BALABAE Diana Dragana

July 27. 03. 2020

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi - TRIMESTRUL I din AC - Minim

Anexa 2 B

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|-----------|------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | a | b | a | b | a | b | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 8 | 192 | 61 | 11,712 | 1,757 | 9,955 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip. | 3 | 72 | 61 | 4,392 | 659 | 0 | | | | | |
| ATB cu lama si RSP | 12 | 288 | 61 | 17,568 | 2,635 | 14,933 | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 8 | 192 | 61 | 11,712 | 1,757 | 9,955 | | | | | |
| Autoremorcher (la cerere) | 1 | 16 | 61 | 976 | 146 | 0 | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 32 | 760 | | 46,360 | 6,954 | 34,843 | | | | | |

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi - TRIMESTRUL I din AC - Maxim

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | a | b | a | b | a | b | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 15 | 360 | 61 | 21,960 | 3,294 | 18,666 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip. | 11 | 264 | 61 | 16,104 | 2,416 | 0 | | | | | |
| ATB cu lama si RSP | 43 | 1032 | 61 | 62,952 | 9,443 | 53,509 | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 11 | 176 | 61 | 10,736 | 1,610 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 11 | 264 | 61 | 16,104 | 2,416 | 13,688 | | | | | |
| Autoremorcher (la cerere) | 1 | 16 | 61 | 976 | 146 | 0 | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 11 | 176 | 61 | 10,736 | 1,610 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 1 | 24 | 61 | 1,464 | 220 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 1 | 16 | 61 | 976 | 146 | 830 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 105 | 2328 | | 142,008 | 21,301 | 86,693 | | | | | |

PROMITENT - ACHIZITOR
 COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin
 DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI
 PODURI CONSTANTA

Director General Regional
 Ing. DIMA Marin

Director Economic
 Ec. DAVID Roxana

SEF COMPARTIMENT CFP
 Ec. SATRAPELE Doina

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
 Cons. Jur. ILSA Adrian Dorin

SEF COMPARTIMENT ANALIZA SI AVIZARE
 Cons. Jur. ENACHE Andreea

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
 Ing. CALINUSCHI Nina

SEF SERVICIUL CONTRACTE
 Ec. BALBAE Oana Despiina



PROMITENT - PRESTATOR

27.03.2020
 27 MAR. 2020
 27.03.2020

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi (TRIM.II+TRIM.III), (TRIM.IV+TRIM.V), (TRIM. VI+TRIM.VII) - Minim

Anexa 2 B

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|-----------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | | | | | | | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 8 | 192 | 151 | 28.992 | 4.349 | 24.643 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip. | 3 | 72 | 151 | 10.872 | 1.631 | 0 | | | | | |
| ATB cu lama si RSP | 12 | 288 | 151 | 43.488 | 6.523 | 36.965 | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 8 | 192 | 151 | 28.992 | 4.349 | 24.643 | | | | | |
| Autoremorcher (la cerere) | 1 | 16 | 151 | 2.416 | 362 | 0 | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 32 | 760 | | 114.760 | 17.214 | 86.251 | | | | | |

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi (TRIM.II+TRIM.III), (TRIM.IV+TRIM.V), (TRIM. VI+TRIM.VII) - Maxim

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|------------|-------------|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | | | | | | | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 15 | 360 | 151 | 54.360 | 8.154 | 46.206 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip. | 11 | 264 | 151 | 39.864 | 5.980 | 0 | | | | | |
| ATB cu lama si RSP | 43 | 1032 | 151 | 155.832 | 23.375 | 132.457 | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 11 | 176 | 151 | 26.576 | 3.986 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 11 | 264 | 151 | 39.864 | 5.980 | 33.884 | | | | | |
| Autoremorcher (la cerere) | 1 | 16 | 151 | 2.416 | 362 | 0 | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 11 | 176 | 151 | 26.576 | 3.986 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 1 | 24 | 151 | 3.624 | 544 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 1 | 16 | 151 | 2.416 | 362 | 2.054 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 108 | 2328 | | 351.528 | 52.729 | 214.601 | | | | | |

PROMITENT - ACHIZITATOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina


Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
Ing. CALINOWSKI Nina

Sef Serviciul Contracte
Ec. B.M.BAE Oana Despina

PROMITENT - PRESTATOR



27.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi -TRIM. VIII din AC - Minim

Anexa 2 B

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|-----------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | | | | | | | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 8 | 192 | 91 | 17.472 | 2.621 | 14.851 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip | 3 | 72 | 91 | 6.552 | 983 | 0 | | | | | |
| ATU cu lama si RSP | 12 | 288 | 91 | 26.208 | 3.931 | 22.277 | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 8 | 192 | 91 | 17.472 | 2.621 | 14.851 | | | | | |
| Autoremercher (la cerere) | 1 | 16 | 91 | 1.456 | 218 | 0 | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 32 | 760 | | 69.160 | 10.374 | 51.979 | | | | | |

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi -TRIM. VIII din AC - Maxim

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|------------|-------------|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | | | | | | | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 15 | 360 | 91 | 32.760 | 4.914 | 27.846 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip | 11 | 264 | 91 | 24.024 | 3.604 | 0 | | | | | |
| ATU cu lama si RSP | 43 | 1032 | 91 | 93.912 | 14.087 | 79.825 | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 11 | 176 | 91 | 16.016 | 2.402 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 11 | 264 | 91 | 24.024 | 3.604 | 20.420 | | | | | |
| Autoremercher (la cerere) | 1 | 16 | 91 | 1.456 | 218 | 0 | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 11 | 176 | 91 | 16.016 | 2.402 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 1 | 24 | 91 | 2.184 | 328 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 1 | 16 | 91 | 1.456 | 218 | 1.238 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 105 | 2328 | | 111.848 | 31.277 | 129.329 | | | | | |

PROMITENT - ACIZITOR
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI

CONSTANTA
Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPPELE Doina

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorian

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
Ing. CALINOVICH Nina

Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBĂŢ Dana Despina



Stamp: 27.03.2020
Stamp: 27.03.2020
Stamp: 27.03.2020

Stamp: 27.03.2020
Signature: D. Despina
Date: 27.03.2020

PROMITENT - PRESTATOR

Centraizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi - CEL M-1 MIC CONTRACT SUBSECVENT

Anexa 2 B

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | Ore | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|-----------|------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | actionare | stationare | a | b | a | b | |
| | | | | | | | | | | | |
| Utilaj multifunctional cu tractiune integrata si echipamente | 8 | 192 | 61 | 11,712 | 1,757 | 9,955 | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip. | 3 | 72 | 61 | 4,392 | 659 | 0 | | | | | |
| ATB cu lama si RSP | 12 | 288 | 61 | 17,568 | 2,635 | 14,933 | | | | | |
| Buildoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Incarcator frontal | 8 | 192 | 61 | 11,712 | 1,757 | 9,955 | | | | | |
| Autoremorcher (la cerere) | 1 | 16 | 61 | 976 | 146 | 0 | | | | | |
| Autoutilaj 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Automacara 40 t | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TOTAL | 32 | 760 | | 46,360 | 6,954 | 34,843 | | | | | |

PROMITENT - PRESTATOR

PROMITENT - ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. printr-o DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analitica si Avizare
Cons. Jur. EXACHE Andreea

Sef Departament Achizitie
Ing. CAZINOVSCI Nita

Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBĂŢE Oana Despina



27.05.2020

Centralizator deszapezire pe drumuri nationale/autostrazi -CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT

Anexa 2B

| Formatia de autoutilaje conf. normativ ind. AND 525-2013 | Buc auto | Ore/zi | Nr. zile | Total ore | | Ore actionare | | Ore stationare | | Tarife lei/h | | Valoare - lei fara TVA | | Total valoare (lei fara TVA) |
|--|------------|-------------|----------|----------------|---------------|----------------|---|----------------|---|--------------|---|------------------------|--|------------------------------|
| | | | | a | b | a | b | a | b | a | b | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilitaj multifunctional cu tractiune integrala si echipamente | 15 | 360 | 91 | 32,760 | 4,914 | 27,846 | | | | | | | | |
| Tractor de mare cap. cu echip. | 11 | 264 | 91 | 24,024 | 3,604 | 0 | | | | | | | | |
| ATB cu lama si RSP | 43 | 1032 | 91 | 93,912 | 14,087 | 79,825 | | | | | | | | |
| Buldoexcavator 0,8 mc cu echipamente (la cerere) | 11 | 176 | 91 | 16,016 | 2,402 | 0 | | | | | | | | |
| Incarcator frontal | 11 | 264 | 91 | 24,024 | 3,604 | 20,420 | | | | | | | | |
| Automorcher (la cerere) | 1 | 16 | 91 | 1,456 | 218 | 0 | | | | | | | | |
| Autoutilitara 5-7 loc (transport muncitori) (la cerere) | 11 | 176 | 91 | 16,016 | 2,402 | 0 | | | | | | | | |
| Statie preparare CaCl2 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Autogreder 160 CP (la cerere) | 1 | 24 | 91 | 2,184 | 328 | 0 | | | | | | | | |
| Automacara 40 t | 1 | 16 | 91 | 1,456 | 218 | 1,238 | | | | | | | | |
| Autoturism 4x4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| TOTAL | 105 | 2328 | | 211,848 | 31,777 | 129,329 | | | | | | | | |

PROMITENT - PRESTATOR

PROMITENT - ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE ANFRASSTRUCURI RUTIERE S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Director General Regional
Ing. DIMA Marin

Director Economic
Ec. DAVID Roxana

Sef Compartiment CPE
Ec. SATRAPELE Doina

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
Ing. GALINOVSCHI Nina

Sef Serviciul Contracte
Ec. BALAE Oana Despina



27.03.2020
27.03.2020

DISLOCARI AUTOUTILAJE

ANEXA 2 C

TRIMESTRUL (si VIII din AC)

| Tip autoutilaj | Nr. buc/ l cursa | Distanța de parcurs dis- torsi (km) | | Valoarea deplasare (lei fara TVA) | | Ore staționare pentru trailer+remorcher nr zile * 24 ore/z/cursa | Tarif staționare trailer +remorcher (lei/km) fara TVA | Valoarea staționare trailer+remorcher (lei fara TVA) | | Total valoarea dislocari (lei fara TVA) | |
|------------------------|------------------|--|-----|--------------------------------------|-----------|--|---|--|--------------|--|---------|
| | | Min | Max | Min | Max | | | Min | Max | Min | Max |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7=2*3+4*6 | 8=2*3*5*6 | 9 | 11 | 12=2*3*9*11 | 13=2*3*10*11 | 14=7+12 | 15=8+13 |
| Autobasculante (ATB) | 12 | 100 | 500 | | | | | | | | |
| Autoremorcher+ Trailer | 1 | 150 | 800 | | | 24 | | | | | |
| TOTAL | 13 | | | | | | | | | | |

AN (TRIM.II+TRIM.III), (TRIM.IV+TRIM.V), (TRIM. VI+TRIM.VII)

| Tip autoutilaj | Nr. buc/ l cursa | Distanța de parcurs dis- torsi | | Valoarea deplasare (lei fara TVA) | | Ore staționare pentru trailer+remorcher nr zile * 24 ore/z | Tarif staționare trailer +remorcher (lei/km) fara TVA | Valoarea staționare | | Total valoarea dislocari (lei fara TVA) | |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|--|---|---------------------|--------------|--|---------|
| | | Min | Max | Min | Max | | | Min | Max | Min | Max |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7=2*3+4*6 | 8=2*3*5*6 | 9 | 11 | 12=2*3*9*11 | 13=2*3*10*11 | 14=7+12 | 15=8+13 |
| Autobasculante (ATB) | 24 | 100 | 500 | | | | | | | | |
| Autoremorcher- Trailer | 2 | 150 | 800 | | | 24 | | | | | |
| TOTAL | 26 | | | | | | | | | | |

PROMITENT - ACHIZITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin
DIRECTIA REGIONALA DE DREPTURI SI
PODURI CONSTANTA
Director General Regional
Ing. DIMA Marin



Director Economic
Ec. PAVID Roxana

Sef Compartiment CFP
Ec. S.ATRAPELE Dofina

Sef Departament Juridic
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin

Sef Compartiment Analiza si Avizare
Cons. Jur. PACHE Andreea

Sef Departament Achizitii
Ing. GALINOVSKI Nina

Sef Serviciul Contracte
Ec. BALBAF Oana Despina

Andreea
27.03.2020

PROMITENT - PRESTATOR