Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiére S A prin Directia Regionala de Drunuri si Poduri Constanta

~MODEL~
CONTRACT DE LUCRARI
“Distrugerea mecanizata cioate din zona drumurilor nationale aflate in administrarea DRDP
Constanta — SDN Constanta / SDN Tulcea / SDN Braila / SDN Calarasi”
nr. data

1. Preambul

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a HG nr. 395/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizifiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de
executie lucrari

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A.-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in
Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon:
0241/581.147, 0241/581.540, fax: 0241/584.371, e-mail: net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul
National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod
fiscal RO 16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO54 RNCB 0114 0320
4585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ec. ICHIM Marian, avand functia de
Director Regional si Ec. DAVID Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

si
S.C. S.A/S.R.L., cu sediul in  Municipiul ;
Str. ., mr. , etaj. , ap. , Judetul , telefon , fax
, e-mail , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. , cod
de inregistrare fiscala RO , cont bancar deschis la
, reprezentata prin in functia de Director/Administrator, in calitate de

EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b)  Act aditional - document ce modifica prezentul contract de lucrari;
¢)  Amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;
d)  Caiet de sarcini - document reprezentind anexd la prezentul contract de lucrari, intocmit de
catre Achizitor, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligatia de
a le executa;
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e)  Caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

f) Contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

g)  Durata contractului - intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitiei de la data intrarii sale in vigoare
si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. Durata contractului
este egala sau mai mare decat durata de executie, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata
contractului este mai mare decat durata de executie daca aceasta din urma se intrerupe, din orice
motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care executia este sistata sau
extinsa. Durata de executie nu poate depasi ca termen limita termenul la care expira durata
contractului;

h)  Durata de executie a contractului - durata de executie a operatiunilor pe care le presupune
indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract, inclusiv
operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora,
incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor.
Durata de executie este mai mica sau egala cu durata contractului;

i) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa
lucrarile solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant:

i) Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ¢i enunciativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

k)  Locul de desfasurare a activitatii - Drumurile nationale din administrarea DRDP Constanta
—~ SDN Constanta, SDN Tulcea, SDN Braila, SDN Calarasi.

) Lucrari - activitati a caror executie fac obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
caietul de sarcini;

m)  Oferta — actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz).
n) Ordin / nota de comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine,
dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie
executate, termenul de executie, cantitati, etc;

0)  Penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din
partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de lucrari,
de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum
au fost stabilite de parti;

p)  Preful contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

q)  Propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare
si comerciale;
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r) Propunere tehnica — document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini,
stabilite de autoritatea contractanta;

s) Rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor care au fost
executate anterior rezilierii;

t) Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini i in propunerea tehnica;

u) Tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr.107/2017 si ale art. 48, art. 49 si
art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia
Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm,
confirma faptul ¢d va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii
prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi
indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. in cazul in care Executantul a
demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiari invocind sustinerea
unui/unor terf/terti, Executantul si tertul/tertii sustinator/sustindtori au obligatia de a raspunde in
mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publici. Rispunderea solidari a
terfului/tertilor sustindtor/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a
obligatiilor de sustinere asumate prin angajament;

v) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie
publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in
acest scop;

W)  Vicii - aparente-defecte, lipsuri, neconformitati, etc care pot fi sesizate de o persoana
diligenta fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza
ascunse -defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care
rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrari in cauza;

X)  Zi-zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi" sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute lucrari de distrugere mecanizata de cioate
din zona Drumurile Nationale aflate in administrarea DRDP Constanta — SDN Constanta / SDN
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Tulcea / SDN Braila / SDN Calarasi, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini,
in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta si in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.
Sectoare de drum ce fac obiectul contractului sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul contract.
4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile
mentionate la art. 4.1. in baza ordinului de incepere transmis de Achizitor.
Cod CPV 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea lucrarilor de distrugere mecanizata de cioate din zona drumurilor
nationale aflate in administrarea DRDP Constanta — SDN Constanta / SDN Tulcea / SDN Braila /
SDN Calarasi, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in propunerea financiara, document
al prezentului contract si conform caietului de sarcini.

(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului
contract, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea contractului si este in

valoare de lei, la care se adauga TV A conform legislatiei in vigoare, astfel:
[Nr. . . Pret unitar Valoare lucrari
Crt. Tip lucrare S.D.N. U.M. | Cantitate _LEI fara TVA- | -LEI fara TVA- |

CONSTANTA 2.121,00

| Distrugere mecanizata TULCEA b 630,00

* | cioate diametru = 41 cm | CALARASI 067,00
BRAILA 1.219,00

TOTAL LEI fara TVA

TOTAL LEI cu TVA e

(3) Pretul prestatiilor care fac obiectul contractului incheiat este ferm si ramane neschimbat pe toata
durata de derulare a acestuia.

5.2. - In conditiile art. 221 alin. (1) lit. €) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, ajustarea pretului, conform prevederilor art. 164, alin. (4) din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari
legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

6. Modalitati de plata
6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului, pretul lucrarilor executate, in termen de
60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a
contractului este bugetul de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului
sunt veniturile proprii.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul Achizitorului.
In caz de divergente. dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
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Daci data respectivi este o zi nelucritoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucrétoare
urmatoare acesteia.

(3) Decontarea se va face prin ordin de plata, pe baza urmatoarelor documente:

- Factura fiscala emisa de Executant si acceptata la plati de Achizitor;

- Lista cantitati;

- Formular 1 (aferent caietului de sarcini) — situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna
__anul__;

- Proces verbal de predare — primire amplasament;

- Formular 3 (aferent caietului de sarcini) — proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

- Anexa la Formularul 3 — tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN,
pozitie km, data, cantitati de lucrari.

In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la DRDP Constanta, atasate la
Situatiile de plata, documentele ce atesta calitatea si cantitatea lucrarilor executate in conformitate
cu cerintele Caietului de sarcini. Executantul va intocmi situatia lucrarilor, situatie ce va fi verificata
cantitativ pe teren, de Achizitor. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor
inscrise in situatia lucrarilor.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. - Executantul este rdspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturile
fiscale. Executantul va emite factura fiscala dupa acceptarea de catre Achizitor a situatiei de lucrari.
6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face s nu curgé termenul de plati, dacd Achizitorul sesizeaza
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plati va
curge de la confirmarea primirii de citre Achizitor, a noii facturi prezentate de citre Executant,
completata cu date corecte, potrivit legii §i contractului.

6.5. - (1) Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care
Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de
judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA al
contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului i care i-au fost platite in plus,
precum si dobanda legala aferenta acestora.

Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei
de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, calculata
pentru fiecare zi de intarziere de la data platii sumelor necuvenite de catre Achizitor si pana la data
incasarii acestora in contul Achizitorului.

(2) Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz
contrar, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate.
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6.7. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca
Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie, in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.

Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele
incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar,
Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate,

7. Durata contractului
7.1. —Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta si
este valabil pe o perioada de 9 luni.

8. Durata de executie a contractului
8.1. — (1) Lucrarile vor fi demarate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, la ordinul
scris al Achizitorului, la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor, dar si pe baza notelor de
comanda scrisa din partea Achizitorului. Emiterea ordinului de incepere este conditionat de
constituirea garantiei de buna executie de catre Executant conform art. 15.1.(1) si 15.2.
(2) Predarea amplasamentului lucrarilor se va face printr-un Proces Verbal de predare — primire,
dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor,
8.2. — Termenele de finalizare a lucrarilor vor fi specificate in comenzile emise de Achizitor.

9. Documentele contractului
9.1 - (1) Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini si anexele acestuia;
- propunerea tehnica;
- propunerea financiara — deviz oferta;
- instrument de garantare emis in conditiile legii;
- lista subcontractantilor si contractele incheiate cu acestia (daca este cazul);
- acordul de subcontractare (daca este cazul);
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
- alte anexe la contract (daca este cazul);
- acordul de asociere (daca este cazul),
- acte aditionale (daca va fi cazul).
(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,
prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde
10.1. - Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare,
in domeniul obiectului contractului.

11. Obligatiile principale ale Executantului
Contract de fucrari " "Distrugerea mecanizata cioate din zona drumurilor nationale aflate in administrarea DRDFP Constanta — SDN
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11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite, angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu
cerintele caietului de sarcini, dar fara a se limita strict la acestea si cu obligatiile asumate prin
prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.
(2) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la ordinul scris al Achizitorului.

11.2. - Activitatea de distrugere mecanizata cioate din zona drumurilor nationale aflate in
administrarea DRDFP Constanta — SDN Constanta / SDN Tulcea / SDN Braila / SDN Calarasi va
cuprinde activitatile descrise pe larg in caietul de sarcini.

11.3. — Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative, ca urmare a nerespectarii prevederilor caietului
de sarcini.

11.4. — Materialele rezultate din distrugerea cioatelor se vor transporta de Executant in locuri special
amenajate, pentru care Executantul va obtine acceptul de pe raza UAT.

11.5. — Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor pagubelor,
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de
natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.6. (1) - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.

(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a
normelor de prevenire si stingerea incendiilor.

(3) Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si 14-17 din
OG nr. 43/1997, cu completarile si modificarile ulterioare) in executarea contractului, prin actiunea
sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr.
195/2002).
(4) Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzétoare a punctului de lucru conform
.Norme Metodologice privind condiiile de inchidere a circulatiei §i de instituirea restrictiilor de
circulatie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr.1112/411/2000.

(5) Executantul va asigura utilaje de interventie pentru degajarea pirtii carosabile in cazurile
prevazute de QUG 195/2002 (Codul rutier).

(6) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv:

- confortul riveranilor;

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietitile aflate in posesia beneficiarului sau a oricérei persoane.

11.7. — Executantul va informa in maxim 24 ore Achizitorul cu privire la:

- informatii meteorologice (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina) si informatii privind unele
obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale) care pot afecta siguranta traficului

- orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor prestate, a starii drumului si a
bunurilor aferente acestuia

- Executantul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta circulatiei.
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11.8. — Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate orice
documente care sunt cerute de Achizitor.

11.9. —Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul considera ca
dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

12. Obligatiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care acesta
le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestuia cu specificatiile cuprinse in caietul de sarcini.
12.3. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in conformitate cu
prevederile contractului, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in mod corespunzator
a obligatiilor contractuale.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.

%+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Achizitorul este
indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa
pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul termenului specificat in
contract si/sau comanda pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, procent aplicat la
valoarea totala fara TV A a lucrarilor neefectuate.

Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care
Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de
Jjudecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevazut
la art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda legala penalizatoare asupra
sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinta a dobénzii de politica monetara
comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a
sumelor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost
condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
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(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost
notificat de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract,

c) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea
grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;

€) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea

juridica, natura sau controlul Executantul cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

f) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1, 15.2 si 15.3 sau persoana care
furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

£) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).
h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii la termen a obligatiilor prevazute in
cadrul prezentului contract.

(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA al
contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului , in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art. 6.5. alin. (2).

(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii
contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel.

13.6. — (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) — Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice
achizitorul in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.
85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii
procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice
informatie in legatura cu starea de fapt a societatii.)

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, Achizitorul
are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor executate si
receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea
executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

(2) Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publicd, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunfa unilateral
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contractul de achizitie publici in perivada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmitoarele
situatii:

a) Executantul se afla, la momentul atribuitii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Executantului, avand in vedere o incillcare gravi a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevanta §i care a fost constatata printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita péna la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind executarea
lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publici, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajafi ai
Achizitorului sau ai Executantului de lucrari implicat in procedura de atribuire cu care Achizitorul/
Executantul de lucrari implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei pericade de cel putin 12 luni de la
incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.

%+ Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a
legislatiei in vigoare.
13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora.
13.12. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar Executantul nu
va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.
13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:
a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;
b) Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietul de sarcini. In aceste situatii, Achizitorul este
indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.
¢) Riscul privind depasirea duratei de executie a contractului din cauza fenomenelor meteorologice
deosebite, imprevizibile la momentul semnarii contractului .
13.14. - Riscul ca Achizitorul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea
financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la nivelul
C.N.A.LR. S.A. pentru programarea si prioritizarea resurselor financiare existente.
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14. Ajustarea pretului contractului

14.1. — Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

14.2. — Nu se accepta ajustarea pretului contractului, cu exceptia cazului in care au loc modificéri
legislative sau au fost emise de catre autoritafile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al cdror efect se reflectd in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul contractului, conform
prevederilor art. 164 alin. (4) din H.G. nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului

15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia),
pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului, de catre parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.
(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect
neintrarea in vigoare a prezentului contract.
15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de lei, reprezentand
10% din pretul contractului fara TV A si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme:
a) virament bancar
b) instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si
(5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicdndu-se in mod corespunzator.
Furnizorul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult 5 zile de la
data semnarii contractului de catre parti. Garantia trebuic sa fie irevocabila. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Furnizorului. In cazul optarii
pentru Polita de asigurare, Furnizorul are obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei de asigurare
aferenta politei odata cu prezentarea politei.
c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.
Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, dupa
atribuirea contractului.
In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
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din pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului péna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia
de atribuire. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsaméntul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi
dispuse plati atdt de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de
dobénda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul
garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

[) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului
respectiv in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris
al DRDP Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP
Constanta fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere;

I1) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in
prevederile contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

[1T) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din
contul respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia
prevazuta la art. 41 din HG 395/2016

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis
contul de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de
garantie de buna executie.

(2) Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din HG 395/2016,
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publica, Executantul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii,
sa transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii
denumiri a Executantului.

(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul conform
art. 13.4 alin. (2), lit. g).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publici, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretenfia atat
Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
respectate, precum §i modul de calcul al prejudiciului. In situatia executdrii garantiei de buna
executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauzi, raportat la restul

Contract de fuerari " Distrugerea mecanizata cioate din zona drumurilor nationale aflate in administrarea DRDP Constania —= SDN
Constanta / SDN Tulcea / SDN Braila / SON Calarasi™”

Pagina 12 din 25



Compania Nattoncla de Adminisirare a Infrastructurii Rutiere 5.4 prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
g

ramas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar,
Achizitorul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a se adresa
instantelor de judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in vederea recuperarii
intregii sume datorata de Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea/eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, alin.
(4) din H.G. nr. 395 / 2016, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garaniei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, fara obiectiuni, dacd Achizitorul nu a ridicat pani la acea dati
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, |la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

15.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inceperea si executarea lucrarilor
16.1. - Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data inscrisa in ordinul de incepere a
lucrarilor emis de catre Achizitor, si numai dupa incheierea procesului verbal de predare a
amplasamentului lucrarii.
16.2. — (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in termenele
prevazute la art. 8.2 al prezentului contract.
(2) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit 1i va rezilia contractul,
16.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului sau, daca este cazul, alta
persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.
16.4. — Conditiile de receptie la terminarea lucrarilor si a receptiei finale trebuie sa respecte
prevederile caietului de sarcini.
16.5. — (1) Realizarea lucrarilor de distrugere mecanizaia cioate din zona drumurilor nationale
aflate in administrarea DRDP Constania — SDN Constanta / SDN Tulcea se va efectua conform
prevederilor din ,,Nomenclatorul privind lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice™ nr.
346/15.05.2000 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 255 / 08.06.2000 anexa 1 si 2,
cap. B, indicativ 101.2., respectiv prevederilor ,,Normativului privind lucrarile de intretinere si
reparare a drumurilor publice” — ind. AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din
domeniu in vigoare.

17. Finalizarea lucrarilor
17.1. - Lucrarile trebuie finalizate in termenele prevazute la art. 8.2 al prezentului contract.
17.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
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(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

18. Inspectii / verificari

18.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta lucrarile executate
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a
nu accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin caietul de sarcini.
(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
18.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti
pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

19. Receptia lucrarilor
19.1. - Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Metodologiei privind
efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri si poduri” - ind. AND 514-
2007 aprobata prin Decizia nr. 210/24.04.2007 a Directorului General al CNADNR SA.

19.2. - (1) Documentele care urmeaza sa se intocmeasca de catre Executant lunar sunt urmatoarele:

- Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de platd a lucririlor efectuate in
luna__ anul __ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N.,
in 4 exemplare (1 Executant+1 S.D.N. Constanta +2 D.R.D.P.);

- Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnics, vizat de sefi districte
si sefi sectoare gi aprobat de conducerea S.D.N., in 2 exemplare (1 Executant+1 $.D.N.);

- Formular 3 (aferent caietului de sarcini) proces verbal de receptie la terminarea lucririlor
conform Metodologie privind efectuarea receptiilor de intretinere si reparare curentd drumuri si
poduri - ind. AND 514/2007, in 4 exemplare (1 Executant + 1 S.D.N. + 2 D.R.D.P.). Formularul 3
are o anexa care cuprinde:

- tabel de masurdtori privind lucririle executate care s cuprindd: DN, pozitie km, data,
cantitati de lucréri etc, in 4 exemplare (I Executant + | S.D.N. +2 D.R.D.P.).

(2) Pentru fiecare categorie de lucriri Executantul va intocmi situatia de lucriri, situatie care va fi
verificata cantitativ §i calitativ pe teren de citre reprezentantii achizitorului.

(3) Executantul este rdspunzitor de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in situatiile de
luerari.

(4) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a
organelor de control abilitate, ori de cate ori este nevoie.

(5) In baza datelor consemnate in documentele primare si certificate de catre reprezentantii
Achizitorului, se vor intocmi situatii de plata a lucrarilor efectuate (Formular 1). Aceste situatii de
plata a lucrarilor efectuate, insusite de catre reprezentantii S.D.N., stau la baza decontarii lucrarilor
si se vor intocmi in 4 exemplare.
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19.3. - Prevederile clauzelor 19.1-19.2. nu il vor absolvi pe Executant de obligaia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul de lucrari.

20. Incetarea contractului
20.1. - (1) Prezentul contract inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului contractului.
(2) Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

21. Perioada de garantie acordata lucrarilor
21.1 - Perioada de garantie a lucrarilor este de 3 (trei) luni si incepe sa curga de la data incheierii si
semnarii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
21.2 - (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, in termen de 48 de ore
de la sesizare,
(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contract pe o durata de 3 (trei) luni (ce constituie perioada de garantie a
lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie,
fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor contractate.
21.3 - In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 21.2, alin.(1), Achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant.
Achizitorul va emite factura fiscala pentru recuperarea aceste sume, iar Executantul este obligat sa
o achite in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In situatia in care Executantul nu efectucaza
plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care
aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde
recuperarea 5UITIB[0['.

22. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor
22.1. - Avénd in vedere faptul ¢ in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectirii legislatiei
de securitate si sanatate in munca §i aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui
personalul pentru activititile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii. Executantul
are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea
impotriva incendiilor.
22.2. - Executantul poarti intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnévirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate, sau de cétre lucritorii sii gi alti lucratori care desfasoara activitati
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pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securititii i sdnatdtii in munca nr. 319 / 2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006 aprobate prin H.G. nr. 1425 / 2006
modificata si completata, precum si orice modificare legislativi apirutd pe timpul desfasurarii
contractului.

22.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si respecte
pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca
$i apararea impotriva incendiilor.

22.4. - Executantul poartd intreaga rispundere asupra tratdrii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicafi proprii salaria(i sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

22.5. - In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante la care are contract de muncd salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile
legale.

22.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva
incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

23. Modificarea contractului
23.1. - Pirtile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu
art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
23.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
23.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
23.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
23.5. - Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si
indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.
23.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, dar fara a se
limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:
al Preambul:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii,
care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;
2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publicd sunt preluate, ca urmare
a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare
§i selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasti modificare s3 nu presupuni alte modificiri
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substantiale ale contractului de achizitie publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurililor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

b) Pretul contractului - in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de ciitre
autoritdtile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cirora s-a fundamentat pretul contractului, conform prevederilor art. 164, alin. (4) din H.G. nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiel;
d) Durata contractului / Durata de executie - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei

si/sau ale procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului, in cazul unor
conditii meteo deosebite, precum si in cazul aparitiei unor circumstante ce nu se datoreaza culpei
Executantului. Durata contractului se va prelungi corespunzator.

e) Inspectii / verificari - in cazul unor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului
acestuia, in cazul unor eventualele refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

1 Subcontractanti. Terti - Subcontractanti — Introducerea / schimbarea subcontractantilor /
exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai
bune gestionari / derulari a contractului.

23.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de modificare de la 23.6. va
face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului anterior datei intrarii
in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al
respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

24. Reorganizarea persoanei juridice
24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de citre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile
indeplinirii de catre acesta cel pufin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de
atribuire prezentului contract.

25. Subcontractanti. Terti.

%+ Subcontractanti
25.1. — (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 25.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
25.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
25.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
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agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a
contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea
activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste
modul de indeplinire a prezentului contract de lucrari.

254. - () Tnlocuirea/implicarea subcontractanfilor de cdtre Executant in perioada de executie a
contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului,

(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a prezentului
contract de lucrari.

25.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si
acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unor daune interese de 2% din
pretul fara TVA al contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului.
Achizitorul incaseaza contravaloarea daunelor interese datorate de catre Executant, prin emiterea
unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea daunelor interese stabilite conform prevederilor
contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza
plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care
aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea
recuperarii diferentei.

25.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Achizitorul efectueazi plati corespunzitoare pértii/pirtilor din contract indeplinite de citre
subcontractan{ii propusi in ofertd, daca acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului
potrivit contractului dintre contractant §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, atunci cind natura contractului permite acest lucru si daci subcontractantii propusi si-au
exprimat optiunea in acest sens.

(3) in sensul alin. (2), subcontractorii igi vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizitie publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie public, dupi caz,
optiunea de a fi plati{i direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueazi platile directe catre
subcontractantii agreati doar atunci cind prestatia acestora este confirmata prin documente agreate
de toate cele 3 pirti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si
subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Executantul blocheazid confirmarea executarii
obligatiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci ciand un subcontractant si exprimi opfiunea de a fi platit direct, Executantul va transfera
obligatiile de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea / partile din contract aferenta /
aferente acestuia / acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti in
momentul in care a fost confirmatd findeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publicd sau atunci
cdnd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declara{i ulterior, astfel incét activititile ce
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revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, sd fie cuprinse in contractul de achizitie
publica.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie s3 fie in concordanti cu oferta si se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

(7) Dispozitiile prevéazute la art. 25.6 alin. (1) - (6) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea
ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.

25.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la semnarea
contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care acesta va
cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti, catre acestia,
precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct catre
subcontractanti.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, Achizitorul va avea in vedere serviciile prestate de
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor gi datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care
urmeazd a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridicd partea/pirtile respective, precum
si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

25.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in pericada de executie a
contractului poate interveni in urmitoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activititi au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in

conditiile in care lucrarile / serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost previzute in ofertd fird a
se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

c) renunfarea / retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin
urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite
Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara
echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de
catre Executant, documente ale prezentului contract de lucrari, aferenta activitatii supuse
subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de
Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii
subcontractanti.

25.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 25.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitdgilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

(2) Situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum
aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentd activititilor subcontractate va
fi cel mult egald cu valoarea declaratid in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate
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adduga numai ajustarea preturilor existente in contract, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu

trebuie sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrarile executate de cétre

subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

25.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica noi

subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu

reprezinte 0 modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in conditiile art. 221 din

Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

(2) Situatia prevazuta la art. 25.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este

aceasta definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dacé se

indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea
contractantd si contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizifie publica, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

25.11. - In situatia previzutd la art. 25.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de

subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Executantul are obligatia de a

prelua partea/partile din contract aferente activitd{ii subcontractate sau de a finlocui acest

subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 25.8. alin. (1) lit. a).

25.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de achizitie

publicé, orice modificari ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii

legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica.

(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii contractului de

achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiala a

contractului de achizifie public, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si

completarile ulterioare .

(3) In situatia previzut la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare la

numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea

contractului de achizitie publica, previzute la art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, si va obfine acordul Achizitorului privind eventualii noi
subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

(4) Atunci cénd finlocuirea sau introducerea unor noi subcontractan{i are loc dupd atribuirea

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexisteniei

unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare partii lor de implicare in
contractul care urmeazi s fie indeplinit.

25.13. - (1) In scopul unei informiri complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea

obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

respectiv ale art. 25.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractantii subcontractantilor
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% Terti
25.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
Sustinator .............. , acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la
data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati
sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili
daca Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a
primit sustinere din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ................ , tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit sustinere din
partea tertului sustinator, In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator .............. si/sau Executantul, pot
incheia un Act Aditional la contractul de lucrari sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara
a fi limitative, urmatoarele:
- tertul sustinator ................. va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea parte a
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere, si
- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator.
(3) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere.
25.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie,
25.16. - in cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economicd si financiard invocand sustinerea unui/unor tert / terti, Achizitorul solicitd ca Executantul
gi tertul / tertii sustindtor / sustinitori s& rispundi in mod solidar pentru executarea contractului de
achizitie publicd. Rispunderea solidara a terfului / terfilor sustindtor / sustinitori se va angaja sub
conditia neindeplinirii de citre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
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25.17. - (1) In cazul in care Executantul intdmpina dificultati pe parcursul executirii contractului de
lucrari, iar susfinerea acordatd de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare
la situatia economici si financiard si/sau capacitatea tehnica si profesionald, Achizitorul va solicita
Executantului ca prin actul incheiat cu terful / tertii sustinitor(i) si garanteze materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmiri orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului / tertilor susfindtor / sustinitori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului
citre Achizitor, cu titlu de garantie.

26. Cesiunea
26.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate sau alte obligatii asumate prin
contract.

27. Forta majora si cazul fortuit
27.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
27.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.
27.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
27.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
27.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
27.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
27.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

28. Solutionarea litigiilor
28.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
28.2. - Daca, in maxim |5 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc
sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea
contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele
Judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata
se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie
de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
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Consilului National de Solutionare a Contestatiilor, cu completarile si modificarile ulterioare.

29. Limba care guverneaza contractul
29.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

30. Comunicari
30.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si
fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
30.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pet. 1 ,,Preambul®),
prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
[n cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pet. 1 “Preambul” din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pe baza
inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele (cu exceptia
facturilor) vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pct.1 “Preambul®.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme
prin e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar
actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii
comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

31. Legea aplicabila contractului
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32. Confidentialitatea datelor
32.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor
verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

¢ Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract sau cu lucrarile
realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata
nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara
consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la
cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul
contract ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru
indeplinirea obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu
va divulga orice informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al
acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea
unor lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Executant si Achizitor cu
privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului,
decizia Achizitorului in aceste situatii este finala.

* Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat Executantul cat si
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personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie
confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau
recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului.

32.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare
indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze
de date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre
Executant in vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Achizitorului.

32.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract se vor efectua sub incidenta clauzelor
de confidentialitate.

32.4. - Executantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea
acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

32.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art. 32.1. - 32.4., Achizitorul va calcula si
factura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului, Executantul avand
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de
catre Achizitor.

33. Dispozitii finale
33.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.
33.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista
niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.
33.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale
aplicabile.
33.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72 / 2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din
contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-
15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13 / 2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare
pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul
bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu
respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin
prisma dispozitiilor legale enuntate.
33.5. - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocierii s rAspundi in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publici.
33.6. - Prezentul contract va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta-Central.

Contract de lucrari "' “Distrugerea mecanizata cioate din zona drumurilor nationale aflate in administrarea DRDP Constanta — SDN
Constanta / SDN Tulcea / SDN Braila / SDN Calarasi "

Pagina 24 din 25



Compania Nationala de Administrare u Infrastructurii Rutiere 5.4 prin Directia Regionala de Drunuri si Poduri Constanta

Prezentul contract a fost incheiat in data de . in 2 exemplare originale, din
care | (un) exemplar pentru Achizitor si | (un) exemplar pentru Executant. Prezentul contract este
initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI

Cons. Jur. ENACHE Andreea
e
Sef Serviciu Achizitii

Ing. CHIRICG

Teg dortg_.
o

Compartiment Contracte

Cons. Jur. ({ SCO Corina
e
¥/
.

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. MOCANU Pau,
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Ancxa 1

“Distrugerea mecanizata cioate din zona Drumurilor Nationale aflate in administrarea DRDP Constanta — SDN Constantn / SDN Tulces / SDN Braila /

SDMN Calarasi”

- Sedii districte, puncte de sprijin, cantoane SDN BRAILA:

Sector administrat

Subunitatea Adresa DN/A g Poz. km.
Poz. km. inceput
sfarsit
; L i . 21 1+000 38+000
District Braila 1 Str.Baraganului nr.76 276 2200 T1+645
T o : ; 28 (E87) 103+270 125+571
District Braila 2 Str.Baraganului nr.76 33 117690 337450
District lanca DN2B km 644500 stg 2B 3§+731 1034270
District Movila Miresii|DN22 km 53+500 stg 22 304000 78+714
1.2 Descrierea sectoarelor de drum ce fac obicctul lueridrii -SDN BRAILA
Nr. Drum Parte DN/Nr. buc Tatal
crt National Sector km stanga dreapta
1 DN 22 3 1-+000-32+000 1 2 3
2 DN 22 32--000-334000 0 2 2
3 DN 22 33+000-34+000 19 36 35
4 DN 22 34-+000-35+000 19 21 40
5 DN 22 354-000-36+000 14 28 42
6 DN 22 36-+000-37+000 7 4 11
7 DN 22 39+000-40-+000 & 14 20
8 DN 22 404000-41--000 15 20 35
9 DN 22 41-+000-42+000 18 20 38
10 DN 22 42+000-43+000 29 15 64
11 DN 22 44+000-45+000 8 9 17
12 JDN 22 46+000-+47+000 6 8 14
13 DN 22 47+000-48+000 2 2 4
14 |DN22 48+000-494000 | 7 8
15 |DN22 54+000-554-000 6 0 6
16 |DN22 35+000-56+000 8 0 8
17 |DN22 56+000-57+000 7 13 20
18 |DN22 57+000-58+000 6 10 16
19 |DN22 58+000-594+000 4 4 8
20 |DN 22 62+000-63+000 0 5 5
21 DN 22 65+000-66+000 4 12 16
22 DN 22 66+000-67+000 14 13 27
23 DN 22 69+000-70+000 2 P 9
24 DN 22 70-+000-71+000 12 ] 20
25 DN 22 71--000-72+000 3 & 9
26 DN 22 72+000-73+000 | 14 15
27 |DN22 73-+000-74+000 6 15 21
28 DN 22 74+000-754+000 2 9 11
29 |DNZB 42+000-43+000 0 1 I
30  |DN2B 93+000-94+000 1 1 2
31 DNZB 944000-95+000 25 g 30
32 |DN2B 95+000-96+000 17 4 21
33 DN2B 96+000-97-+000 30 3 33
34 DN2B 97+000-98+-000 3 4 12
35 DN2B 100+000-101+000 | 0 |
36 |DN2I 1+000-7+000 0 0 0
37 DN2I 7-+000-8-+000 0 12 12
38 DN2I 8-+000-10+000 0 0 0
39 D21 10+000-11+000 0 5 5
40 DNZI 11+000-124000 0 B 8
41 DN21 12-+H000-13+000 3 10 13
42 DN21 [3+000-14+000 2 0 2
43 DNZ1 1 4-+000-154000 0 4 4
44  |DN21 15-+000-16+000 4 3 7
45 DN21 16-+000-17+000 2 2 4
46 |DN2I 1 7+000-18+000 2 2 4
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47 D21 18+000-19+000 3 9 12
48  |DN2I 19+000-20+000 0 5 5
49 |DN2I 204000-2 14000 4 0 4
50 |DN2I 21+000-23-+000 0 0 0
51 DN21 23+000-24+000 0 13 13
52 |DN2I 24-+000-25+000 3 1 4
53 JDN21 25+000-26+000 0 5 5
54 |DN21 264+000-274+000 0} 7 7
55 |DN21 27+000-29+000 0 0 0
56 |DN21 29+000-30+000 3 10 13
56  |DN21 304000-3 1+000 3 10 13
38  |DN21 31+000-34+000 0 0 0
59  |DN21 34-+000-35+000 k] 17 20
50 |bDN2) 354-000-36+000 4 40 44
al DN21 36+000-37+000 22 14 36
62  |DN21 37+000-38+000 1 11 12
63 DN21 38+000-39+000 | 33 34
64 |DN2I 39+000-40-+-000 3 30 33
65  |DN2I 40+000-4 1-+000 4 10 14
66 |DN2I 41+000-42+000 2 16 18
67 |DN2I 42+000-43+000 | 12 13
68 |DN21I 42-+000-44+000 3 2 7
69 DN21 44-H)00-45+000 2 4 6
70 |DN2I 43+000-46+000 0 0 0
71 DN21 46+000-474000 5 9 14
72 |DN2I 474000-48+-000 11 3 14
73 DN21 48+000-49+000 11 10 21
74 |DN2I 49+000-50+000 3 12 15
75 DNZ21 50+000-51+000 18 20 38
76 |DN21 51+000-52+000 0 10 10
77 |DN2IL 52+000-53+000 5 3 3
78 |DN21 53+000-544-000 § 5 13
79  |DN21 54+000-55+000 3 6 9
80 |DN21 55+000-56+000 5 2 7
81 DN21 56+000-57+000 2 0 2
82  |DNZ2] 57+000-58-+H000 0 5 5
83 |DN23 49+000-50+000 5 0 5
84 |DN23 50+000-51+000 B 0 4
85 |DN23 51+000-524000 3 | 4
86  JDN23 52+000-53+000 7 & 13
87 |DN23 53+000-54+000 9 8 17
88 |DN23 54+000-55+000 3 1 4
TOTAL: 1219 buc,
2. Sedii districte, puncte de sprijin, cantoane SDN TULCEA :
Scctor administrat
Subunitatea Adresa DN/A . Poz, km.
Poz. km. inceput
sfarsit
22 864420 125+000
District Micin DN 22 km 1014780 dr. 22D 0+000 84000
22E 0+000 144276
Diistrict Revirsarea DN 22 km 134+450 dr, 22 125+000 172-+000
o 22 178+000 200-++000
District Tulcea DN 22 km 172+400 dr, A 57000 73000
i) 22 200+000 239+100
District Babadag DN 22 km 2104700 dr. 330 91000 21325
istrict Ci 22A 27+000 64+700
District Ciucurova DN 22A kin 31+825 a1, 52D T 60+000
i : 22D 8+000 52+798
District Mircea-Vodia DN 22D km 3041350 st ST 5000 131894
2.2 Descrieren sectoarelor de drum national SDN TULCEA
Nr. Crt DN pozitie km ptés curosabila Total (buc)
stanga (buc) dreapta (buc)
] 22 89+650-120+000 22 24 46
2 22 125+000-17 14000 12 19 31
3 22 1 78+000-1984+000 8 7 15
TOTAL DN22 42 50 92
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4 22A 0-++000-244+000 29 27 56
5 22A 27+000-64-+700 97 68 163
TOTAL DN22A 126 95 221
6 22D 24-000-8+000 24 10 34
7 22D 8+000-52+862 34 33 67
8 22D 536+000-69+000 110 G 174
TOTAL DN22D 168 107 275
9 | 22E 2+545-12+525 12 4 16
TOTAL DN22E 12 4 16
10 22F 1+000-6+000 2 4 6
11 22F §+000-13+100 9 11 20
TOTAL DN22F 11 15 26
TOTAL SDN TULCEA 359 271 630
3. Sedii districte, puncte de sprijin, cantoane SDN CONSTANTA :
Sector administrat
Subunitatea Adresa DN/A Poz. km
Poz. kim inceput \
slarsit
L . 2A 116+000 143+000
District Harsova Sos, Constantei nr. 4B, Harsova A BATE03 351925
District Balcescu st Al 1, Nienla 2A 1434000 186+000
Balcescu
2A 186+000 205+411
Dnstrict Ovidiu str, Insulei nr. 13, Ovidiu ic 2+130 114370
iF (04000 0+472
District Tariverde str. Tuleer nr. 13, Tariverde 22 2394382 287+456
B N 39 5+635 27+000
District Tuzla DN 39, km 194600, Tuzla TS 01000 73400
39 27+H000 55+380
. . . » 19B 0+000 2+700
District Mangalia str, Falezei nr. 18, 2 Mai 39C 0000 57000
39D 0+000 1+600
District Movilita sir IS?r}lmuI Mational nr. 39, 18 04000 51+817
Movilita
District Murfatlar A G it stz i E26; 22 04000 424740
Murfatlar
District Cobadin str. Alunis nr. 22, Cobadin 3 194-+000 256000
District Baneasa - Trarativylyi or; 89, 3 1284800 1944000
Baneasa
3.1. Descrierea sectoarclor de drum ce fac obiectul lucriirii SDN CONSTANTA
Nr, crt DN de la Ia District st dr. Total
1 3 129 130 Baneasa 10 30 40
2 3 130 131 Baneasa 39 40 79
3 3 131 132 Baneasa 40 45 83
4 3 132 133 Baneasa 10 10 20
5 3 133 134 Baneasa 0 4 4
6 3 134 135 Baneasa 0 4 4
7 3 136 137 Baneasa 0 5 5
8 3 137 138 Baneasa 0 4 4
9 3 138 139 Baneasa 0 2 2
10 3 139 140 Bancasa 2 4 6
11 3 140 141 Baneasa 1 2 3
12 3 141 142 Baneasa 15 10 25
13 3 142 143 Baneasa 5 6 11
14 3 141 144 Baneasa 6 30 36
15 3 144 145 Bancasa 30 40 70
16 3 145 146 Baneasa 10 42 52
17 3 146 147 Baneasa 2 2 4
18 3 147 148 Baneasa 0 4 4
19 3 148 149 Baneasa 0 ¢ 4
20 3 149 150 Baneasa & ] 11
21 3 150 151 Baneasa 0 3 3
22 3 159 160 Baneasa 4 2 6
23 3 162 163 Baneasa 4 0 4
24 3 194 195 Cobadin 1 5 6
25 3 196 197 Cobadin 0 3 3
26 3 197 198 Caobadin 4 4 8
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27 3 200 201 Cobadin 2 2 4
28 3 201 202 Cobadin 3 0 3
29 3 202 203 Cobadin 3 4 7
30 3 205 206 Cobadin 1 2 3
3l 3 206 207 Cobadin 2 0 2
32 3 207 208 Cobadin & 8 14
33 3 208 209 Cobadin 25 17 42
34 3 209 210 Cobadin 3 2 5
35 3 210 211 Cobadin 17 0 17
36 3 211 212 Cobadin 12 13 25
17 3 212 213 Cobadin 25 11 36
38 3 213 214 Cobadin 17 8 25
39 3 214 215 Cobadin 7 9 16
40 3 215 216 Cobadin 22 7 29
4] 3 216 217 Cobadin + 3 7
42 3 217 218 Cobadin 2 4 5]
43 3 219 220 Cobadin 16 1 17
44 3 224 225 Cobadin 7 5 12
45 3 225 226 Cobadin 4 7 11
46 3 226 227 Cobadin 8 10 18
47 3 227 228 Cobadin 6 9 15
48 3 228 229 Cobadin 9 3 14
49 3 232 233 Cobadin 0 3 3
50 3 234 235 Cobadin 3 7 10
51 3 235 236 Cobadin 7 9 16
52 3 236 237 Cobadin 2 [ 3
33 3 238 239 Cobadin 3 0 3
54 3 241 242 Cobadin 3 0 3
35 3 251 252 Cobadin 4] g 8
56 3 252 253 Cobadin 4] | 1
57 3 253 254 Cobadin 0 3 3
58 3 255 256 Cobadin 21 4 25
TOTAL 429 473 202
Nr. ert. DN de Ia In District sig. dr. Total
1 2A 127 143 Harsova 45 45 o0
2 2A 177 186 N.Balcescu 5 5 10
3 2A 186 187 Ovidiu 18 13 3l
4 IA 187 188 Ovidiu 3 9 14
5 2A 188 180 Ovidiu 5 16 21
6 2A 189 190 Qvidiu 13 3 16
7 2A 190 191 Ovidiu ] | 2
8 2A 192 193 Ovidiu 2 3 7
9 2A 193 194 Ovidiu 3 9 12
10 2A 194 195 Qvidiu 6 3 9
11 2A 195 196 Ovidiu 5 2 7
12 2A 202 203 Ovidiu 0 1 |
13 2A 203 204 Qvidiu 0 1 |
14 2A 204 205 Ovidiu 1 0 |
TOTAL 109 113 222
Nr. ert. DN de Ia In District Stg. dr. Total
1 22 239 240 Tariverde 4 0 4
2 22 240 241 Tariverde 0 1 1
3 22 246 247 Tariverde 1 0 1
4 22 248 249 Tariverde 2 0 2
5 22 249 250 Tariverde 0 1 1
6 22 252 253 Tariverde 3 2 5
7 22 253 254 Tariverde 0 3 3
8 22 255 256 Tariverde 0 7 7
0 22 256 257 Tariverde 1 0 |
10 22 257 258 Tariverde 2 2 4
11 22 258 259 Tariverde 4 0 4
12 22 259 260 Tariverde 2 3 3
13 22 260 261 Tariverde 2 2 4
14 22 271 272 Tariverde 2 4] 2
15 22 272 273 Tariverde 0 2 2
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16 22 273 274 Tariverde 0 | |
17 22 276 277 Tariverde 0 3 5
18 22 277 278 Tariverde { 3 3
19 22 278 279 Tariverde 2 0 2
20 22 279 280 Tariverde 7 12 19
21 22 280 281 Tariverde 4 9 13
22 22 281 282 Tariverde 3 3 8
23 22 282 283 Tariverde 2 3 5
TOTAL 43 59 102
Nr. eri. DN dela ] District sty dr. Total
) I8 0+000 14000 Movilita 3 3 6
2 38 1000 2+000 Movilita i 5 5
3 38 24000 3+000 Movilita 2 2 -+
4 38 3+000 44000 Movilita 0 1 1
5 18 6+000 7+000 Movilita 0 1 |
6 38 74000 8+000 Movilita | 2 3
7 38 8+000 9+000 Movilita 5 3 8
8 38 0-+000 10+000 Movilita 2 3 5
9 38 104000 11+000 Movilita 5 4 9
10 38 11+000 124000 Movilita 4 & 12
11 38 12-+000 13+000 Movilita 13 23 38
12 38 13+000 14-+000 Movilita 15 19 34
13 38 14+000 1 5-+000 Movilita 3 13 16
14 38 18+000 194000 Movilita 2 kil 5]
15 38 194000 20+000 Movilita 2 13 15
16 38 20+000 214000 Movilita 11 20 31
17 38 21+000 224000 Movilita 9 5 14
18 38 224000 23+000 Mavilita 7 8 15
19 38 234000 244000 Movilita 7 8 15
20 38 24+000 254000 Movilita 1 2 3
21 38 254000 26-+000 Movilita 2 2 4
22 38 26+000 27+000 Movilita 7 12 19
23 38 274000 284000 Movilita 8 22 30
24 38 28+000 29+000 Movilita 1§ 11 20
25 38 294000 30+000 Movilita 4 10 14
26 38 30+000 31+000 Movilita 7 20 27
27 38 31+000 324000 Movilita 8 13 21
28 38 324000 33+000 Movilita 10 8 18
29 38 33+000 344000 Movilita 3 & 9
30 38 34-+000 354000 Movilita 1 0 1
3l 38 35+000 36+000 Movilita 9 13 22
32 38 36+000 37+000 Movilita 3 3 6
33 38 37+000 38+000 Movilita 3 4 7
34 38 38+000 39+000 Movilita 4 i 8
15 38 394000 40+000 Movilita 7 2 9
36 38 40+000 414000 Movilita 14 18 32
37 38 41-+000 424000 Movilita [} 3 9
38 38 42-H000 434000 Movilita 3 9 12
39 38 43+000 444000 Movilita 3 11 14
40 38 444000 45+000 Movilita 18 18 36
41 38 454000 46+000 Movilita 1 25 26
42 38 48+000 494000 Movilita 14 2 22
43 38 49+000 504000 Movilita 6 20 26
44 38 504000 51+000 Movilita 3 25 28
43 18 514000 52+000 Movilita 10 8 18
46 38 52+000 53-+000 Maovilita 9 3 12
TOTAL 274 427 701
Nr. ert. DN de la Ia District stg, dr. Total
| 22C 15+000 16+000 Murfatlar 2 0 2
2 22C 16+000 17+000 Mourfatlar 3 0 3
3 22C 23+000 24000 Murfatlar 2 0 2
4 22¢ 24000 25+000 Murfatlar 3 0 3
5 22C 254000 26-+000 Murfatlar 2 0 2
6 22C 27+000 284000 Murfatlar 3 0 3
7 22¢ 284000 29+000 Murfatlar 3 0 3
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8 22C 304000 31-++000 Murfatlar 0 3 3
9 22C 32-+000 33-H000 Murfatlar 6 0 6
10 22¢ 354000 36+000 Murfatlar 0 5 5
11 22C 36+000 374000 Murfatlar 0 2 2
12 22C 37-+000 38+000 Murfatlar 3 0 3
13 22C 41--000 42+000 Murfatlar 3 5 8
14 22C 42+000 434000 Murfatlar 4 0 4
TOTAL 34 15 49
Nr. ert. DN de I Ia District sty dr. Total
1 22A 86+000 64+000 Harsova 72 73 145
TOTAL 72 73 145
4. Scdii districte, puncte de sprijin, eantoane SDN CALARASI:
Nr. 3 s = i SECT.
iy DISTRICTUL RAZA DE ACTIVITATE FIZICT ECHIV. 3B i
I DRAGOS VODA DN 3A km 15+000-67+700 52,700 52,700 0,000 0.000
DN 3A km 27+100 stg. TOTAL 52,700 52,700 0,000 0,000
2 LEHLIU DN 3 km 50+000-90-+-000 40,000 40,538 0,000 0,538
DN 3A km 0+000-15+000 15,000 15,000 0,000 0,000
DN 3 km 61+030 dr. TOTAL 55,000 55,538 0,000 0.535]
3 CUZA VODA DN 3 km 90+000-127+573 37,573 37,573 0,000 0,000
DN 3 km | 104015 sig. |DN 3B km 0+000-3+032 3.032 3,849 0,000 0.817
DN 31 0+000- 324000 32,000 32,000 0,000 0,000
TOTAL 72,605 73,422 0,000 0,817
4 CALARASI DN 3B km 7+5%4-46+800 30206 39,206 0,000 0,000
DN 3B km 5+000stg.  |DN 21 km 96+538-130+300 33,742 33,742 0.000 0,000
TOTAL 72,948 72.948 0,000 0,000
S.D.N. CALARASI TOTAL 253,253 254.608 0,000 1.355
4.1. Descrierea sectoarelor de drum national SDN CALARASI
DN 31 km 0+000-32+000
F T . PARTEA
DN KM BUC PARTEA STANGA DREAPTA
3l (+000-14+000 32 15 17
31 1+000-2-+000 26 8 18
31 2+000-3+000 5 5 10
3l TOTAL 73 28 45
DN 3A km 0+000-67+700
h e PARTEA
DN KM BUC PARTEA STANGA DREAPTA
3A 0+000-6+702 23 11 12
3A 10+392-254728 26 19 7
IA 26+976-43+500 32 13 19
3A 43+500-67+700 30 13 17
3A TOTAL 111 56 45
DN 3 kim 50+000-127+500
- PARTEA
DN KM BUC PARTEA STANGA DREAPTA
3 50+000-60+403 38 22 16
3 62+733-65+735 18 13 5
3 67+974-75+439 14 8 6
k] T6+471-88+035 29 8 37
3 92+000-93+000 19 8 11
3 93-+000-94+000 43 26 17
3 94+000-95+000 49 31 18
3 95+000-96-+000 5 4 1
3 96+000-97+000 8 6 2
3 07-+H000-98-+000 8 3 5
£l 98+000-99+000 g 2 4
3 09+000- 1004000 4 3 3
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3 100+000-101+000 7 7 -
3 104+000-105+000 4 4 =
3 105-+000-106+000 13 9 4
3 106+000-107+000 27 14 13
3 107+000-108+000 61 4] 20
3 108+000-109+000 110 55 55
3 109+000-1 10-+000 67 33 34
3 110-+000=1 1 14000 8 7 I
3 L1 1-++000-112+000 - - -
3 112+000-113-+000 3 - 3
3 TOTAL 444 256 188
DN 21 km 97+000- 304200
; ; ek o PARTEA
DN KM BUC PARTEASTANGA | 0oy
21 97+000-98+000 23 19 4
21 98+000-99+000 106 52 34
21 99+000-100+000 43 38 5
21 100+000-101+000 53 52 1
21 101+000-1024-000 37 33 4
2] 1024+000-103+000 37 37 -
2] 103+000-104-000 I - I
21 129+000-130+000 39 25 14
21 TOTAL 339 256 83
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