Campania Nationala de Administrare a Infrastructurit Rutiere S.A prin Directia Regionala de Druneri si Poduri Constanta

MODEL
CONTRACT DE LUCRARI
“Lucrari de intretinere periodica - Refacerc amenajare podet pe Autostrada A2 km 164+940,
Sector Cernavoda — Medgidia, judetul Constanta”

nr. data

1. Preambul

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
a HG nr. 395/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizifie publicd/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A.-cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in Municipiul
Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, telefon: 0241/581.147,
0241/581.540, fax: 0241/584.371, e-mail: net@drdpct.ro, inregistrata la Oficiul National al
Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO
16054368, 140/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO54 RNCB 0114 0320 4585 0001,
deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ec. I[CHIM Marian, avand functia de Director Regional
si Ec. DAVID Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte

51
S.C. S.A/S.R.L.,, cu sediul in  Municipiul 2
Str. , hr. , etaj. , ap.___ . Judetul . telefon , fax
, e-mail , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. , cod
de inregistrare fiscala RO , cont bancar deschis la
, reprezentata prin __in functia de Director/Administrator, in calitate de

EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

b)  Act aditional - document ce modifica prezentul contract de lucrari;

c)  Amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;

d) Caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e)  Contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

f Deviz general - document de evaluare anticipata a cheltuielilor materiale si a forfei de munca
necesare pentru executarea unei lucrari proiectate;

g)  Duwrata contractului - intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitiei de la data intrarii sale in vigoare si pana
la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. Durata contractului este
egala sau mai mare decat durata de executie, daca aceasta din urma este neintrerupta. Durata
contractului este mai mare decat durata de executie daca aceasta din urma se intrerupe, din orice
motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in care executia este sistata sau
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extinsa. Durata de executic nu poate depasi ca termen limita termenul la care expira durata
contractului;

h) Durata de executie a contractului - durata de executie a operatiunilor pe care le presupune
indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract, inclusiv operatiunile
preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand cu
data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a prestatiilor. Durata de
executie este mai mica sau egala cu durata contractului;

i) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa
lucrarile solicitate de Achizitor, prin Proiectul tehnic, care nu are calitatea de subcontractant;

1 Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

k) Locul de desfasurare a activitatii: podet pe Autostrada A2 km 164+940, Sector
Cernavoda — Medgidia, judetul Constanta;

) Lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in
Proiectul tehnic;

m)  Oferta — actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si
propunerea [inanciara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz).
n) Ordin / nota de comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine,
dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la |ucrarile care trebuie
executate, termenul de executie, cantitati, ete;

0)  Penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una din
partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul de lucrari,
de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum
au fost stabilite de parti;

p)  Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si
data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are
obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita nerespectarii de catre acesta a
clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
materiale, instalatii, subansamble, necorespunzatoare, etc;

q)  Pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

r) Propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si
comerciale;

5) Propunere tehnica = document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor stabilite de autoritatea
contractanta;

t) Proiect tehnic — document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor stabilite de autoritatea
contractanta;

u)  Rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor care au fost
executate anterior rezilierii;

v) Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Proiectul
tehnic;

w)  Tert sustinalor - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr,
98/2016, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 107/2017 si ale art. 48, art. 49 si art.
50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016

Contract de ™ Lucrart de intretinere periodica - Refacere amenajare podet pe Autostrada A2 km 164+940, Sector Cernavods —
Medeidia, judetul Constanta™
Pagina 2 din 24



Compania Nationala de Adminisirare a Infrastructurii Rutiera 5.4 prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la dispozitia Executantului
resursele financiare si/sau tehnice §i profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul
cé va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga
sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa,
in cazul in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul
sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre
Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea
criteriilor referitoare la situatia economica si financiari invocind susfinerea unui/unor tert/teri,
Executantul si terful/tertii susindtor/sus{indtori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru
executarea contractului  de achizifie publicd. Réaspunderea solidardi a tertului/tertilor
sustinator/susfinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de ciitre acesta/acestia a obligatiilor de
sustinere asumate prin angajament;

X) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica
si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor/serviciilor, raspunzand in fata contractantului
de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj
sau [urnizarea de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu este considerat
subcontractare in sensul prezentei legi.

y) Vicii - aparente-defecte, lipsuri, neconformitati, etc care pot fi sesizate de o persoana diligenta
fara a f nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii  in  cauza
ascunse -defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau care
rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrari in cauza;

z) Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute /ucrari de intretinere periodica — refacere
amenajare podet pe Autostrada A2, kim 164+940, Sector Cernavoda - Medgidia, in conformitate cu
prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum
sunt prevazule in Proiectul tehnic, in conditiile calitative si cantitative prevazule in acesta in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2, - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile
mentionate la art. 4.1, in baza ordinului de incepere a lucrarilor transmis de Achizitor,

5. Pretul contractului
5.1. - (1) Pentru executarea, finalizareca si predarea lucrarilor de intretinere periodica refacere
amenajare podet pe Autostrada A2, km 164+940, Sector Cernavoda - Medgidia, Executantul va
practica preturile unitare prevazute in propunerea financiara, document al prezentului contract.
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare si tarifele din Proiectul tehnic, document al prezentului contract, aplicate la
cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea contractului si este in valoare de
lei, la care se adauga TV A conform legislatiei in vigoare.
(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
lucrarilor executate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv executate, calitatea lucrarilor si alte
elemente necesare.
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(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza
ordinului de incepere transmis de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.
3.2. - In conditiile art. 221 alin. (I) lit. €) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, ajustarea pretului, conform prevederilor art. 164, alin. (4) din HG 395/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari
legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

La valoarea coniractului se poate adauga un procent maxim de 20% din valoarea lucrarilor,
reprezeniand diverse si neprevazute conform devizului din Oferta si numai daca sunt indeplinite
conditiile prevazute de Anexa 6, pet. 5.3., lit. b) la HG nr, 907 / 2016.

6. Modalitati de plata
6.1. - (1) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului, pretul lucrarilor executate, in termen de 60
de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului
este bugetul de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile
proprii.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul Achizitorului.
in caz de divergente, dovada comunicarii facturii citre Achizitor, o constituie dupa caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
Dach data respectivi este o zi nelucrétoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucritoare
urmatoare acesteia.
(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta, atasate la
Situatiile de lucrari, documentele ce atesta calitatea si conformitatea materialelor puse in opera si
calitatea si cantitatea lucrarilor executate in conformitate cu cerintele Proiectului tehnic. Executantul
va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi verificate cantitativ pe teren, de Achizitor.
Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari.
6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.
6.3. - Executantul este rispunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturile fiscale.
Executantul va emite factura fiscala dupa acceptarea de catre Achizitor a situatiilor de lucrari.
6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fafi de prevederile legii si ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curgad termenul de plati, daci Achizitorul sesizeaza
Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plati va
curge de la confirmarea primirii de ciitre Achizitor, a noii facturi prezentate de ciitre Executant,
completata cu date corecte, potrivit legii 5i contractului.
6.5. - (1) Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care
Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata
competente in vederea recuperarii diferentei,
(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA al
contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului de lucrari, in baza unui raport justificativ,
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6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost platite in plus,
precum si dobanda legala aferenta acestora.

Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei
de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, calculata
pentru fiecare zi de intarziere de la data platii sumelor necuvenite de catre Achizitor si pana la data
incasarii acestora in contul Achizitorului.

(2) Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz
contrar, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate.

6.7. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata ca
Executantul a incasal sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligatia sa restituie, in
timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv penalitatile,
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.

Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele
incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar,
Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor neincasate.

7. Durata contractului
7.1. — Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii la registratura Achizitorului si este
valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti.
Prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de
achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala si legala a oricarui efect
pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauze
ale sale.

8. Durata de executie a contractului
8.1. — Realizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua in conformitate cu
prevederile Proiectului tehnic, in termen de 4 luni de la data inscrisa in ordinul de incepere a
lucrarilor si numai dupa incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului lucrarii.
8.2. — Emiterea ordinului de incepere si predarea amplasamentului lucrarilor se vor face ulterior
constituirii, de catre Executant, a garantiei de buna executie, in conformitate cu dispozitiile art. 15.1.
(1)si15.2.
8.3. — In termen de 5 (cinci) zile dupa predarea amplasamentului lucrarii, Executantul este obligat sa
prezinte graficul de executie al lucrarilor, impreuna cu lista echipamentelor si personalul aferent,
necesare pentru realizarea lucrarilor in perioada contractuala.
Graficul de executie al lucrarilor va fi detaliat pentru fiecare activitate / subactivitate respectand
tchnologia de executie si listele de cantitati din documentatia tehnica a lucrarilor (proiect tehnic, liste
de cantitati, etc.).

9. Documentele contractului

9.1 - (1) Documentele contractului sunt:
- proiectul tehnic intocmit de SC BEST PROIECT PREST SRL;
- formularul de oferta;
- propunerea tehnica;
- propunere financiara;
- instrument de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna executie;
- lista subcontractantilor si contractele incheiate cu acestia (daca este cazul);
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- acordul de subcontractare (daca este cazul);

- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

- alte anexe la contract (daca este cazul),

- acordul de asociere (daca este cazul);

- acte aditionale (daca va fi cazul).

(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in Proiectul tehnic,
prevaleaza prevederile caietelor de sarcini.

10. Standarde
10.1. - Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in
conformitate cu cerintele Proiectului Tehnic si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in
domeniul obiectului contractului.

11. Obligatiile principale ale Executantului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite, angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, cu
cerintele Proiectului Tehnic, dar fara a se limita strict la acestea si cu obligatiile asumate prin
prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor.
(3) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor
emis de catre Achizitor, si numai dupa incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului
lucrarii.
11.2. - Activitatea de lucrari de intretinere periodica refacere amenajare podet situat pe Autostrada
A2, km 1644940, Sector Cernavoda - Medgidia, va cuprinde activitatile descrise pe larg in Proiectul
tehnic,
11.3. — Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative, ca urmare a nerespectarii prevederilor Proiectului
tehnic.
11.4. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul
contractului.
11.5. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor
in justitie, prejudiciilor cauzate Achizitorului, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor,
indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
11.6. (1) - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei privind
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor
de prevenire si stingerea incendiilor.
11.7. - Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:
- confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,
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- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

11.8. — (1) Executantul are obligatia de a informa in maxim 24 ore Achizitorul, cu privire la:

— informatii meteorologice (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, etc.) si informatii privind
unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale, etc.) care pot afecta siguranta traficului;

— orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor prestate, a starii drumului si a
bunurilor aferente acestuia;

—  Executantul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta circulatiei.
(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor pericole
pentru siguranta circulatiei.

(3) Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru conform
.Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

(4) Executantul va asigura utilaje de interventie pentru degajarea partii carosabile in cazurile
prevazute de QUG 195/2002 (Codul Rutier).

11.9. — Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate, orice
documente care sunt cerute de Achizitor.

11.10. — Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul considera
ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii,
in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

11.11. — Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
Achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

11.12. — Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia:

i de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau de
catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii. de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

11.13. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

12. Obligatiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligh si receptioneze lucrarile, conform clauzei 19 din prezentul contract.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care acesta
le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.
12.3. - Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestuia cu specificatiile cuprinse in Proiectul tehnic.
Cantract de ** Lucrart de intretinere periodica - Refacere amenajare podet pe Autostrada A2 km 164+940, Sectar Cernavodea —
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12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in conformitate cu
prevederile contractului, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in mod corespunzator a
obligatiilor contractuale.

12.5. — Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, liber de
orice sarcina,

12.6. — La inceperea lucrarilor, Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor,

12.7. — Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile ce devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea Executantului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul riscurilor.

<+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul
contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Achizitorul este indreptatit,
fara necesitatea vreunci notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din contract, sa pretinda
penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul termenului specificat in contract
si/sau ordin de incepere pana la indeplinirea obligatiilor contractuale asumate, procent aplicat la
valoarea totala fara TV A a lucrarilor neefectuate.

Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor
stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care
Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata
competente in vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul previzut la art.
6.1. alin. (I), Executantul are dreptul de a calcula dobanda legala penalizatoare asupra sumelor
datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referinta a dobénzii de politica monetara comunicata de
BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-
interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost
condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost
notificat de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;

¢) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarea
grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;

€) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea
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Juridica, natura sau controlul Executantul cu exceptia situatici in care asemenca modificari sunt
inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1, 15.2 si 15.3 sau persoana care
furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).
h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii la termen a obligatiilor prevazute in
cadrul prezentului contract.
(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA al
contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna
incetarea contractului , in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art, 6.5. alin. (2).
(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Noului Cod Civil.
13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris partii
contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altfel.
13.6. — (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata, se
aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) — Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice
achizitorul in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.
85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii
procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar, orice
informatie in legatura cu starea de fapt a societatii.)
13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor, Achizitorul are
fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor executate si
receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului neurmata de reluarea
executarii lucrarilor,
13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract la aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea
clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nuliti{ii absolute a contractului de achizitie publici, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizifie publica in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmétoarele situatii:
a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit Executantului, avand in vedere o incilcare grava a
obligatiilor care rezultd din legislafia europeand relevanti si care a fost constatatd printr-o decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita péna la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.
13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind executarea
lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizifie publici, cu persoane
Contraci de * Luerari de iniretinere periodica - Refacere amenajare podet pe Autosirada A2 km 164-+940, Secior Cernavodda -
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fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitirilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
Achizitorului sau ai Executantului de lucrari implicat in procedura de atribuire cu care Achizitorul/
Executantul de lucrari implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achizi{ie publici, pe parcursul unei pericade de cel putin 12 luni de la
incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului contract.

%+  Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform Proiectului tehnic, prezentului contract si a
legislatiei in vigoare.
13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la
procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora.
13.12. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar Executantul nu
va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.
13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor
urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:
a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;
b) Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse prin
ordinul transmis de Achizitor si/sau prin proiectul tehnic. In aceste situatii, Achizitorul este
indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.
¢) Riscul privind depasirea duratei de executie a contractului din cauza fenomenelor meteorologice
deosebite, imprevizibile la momentul semnarii contractului .
13.14. - Riscul ca Achizitorul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuie sau alocarea
financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei strategii la nivelul
C.N.A.LR. S.A. pentru programarea si prioritizarea resurselor financiare existente.

14. Ajustarea pretului contractului

14.1. — Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

14.2. — Nu se accepta ajustarea pretului contractului cu exceptia cazurilor prevazute in contract
precum si in cazul in care au loc modificdri legislative sau au fost emise de citre autoritafile locale
acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunjarea la anumite taxe/impozite
locale al caror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat
pretul contractului, in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului
15.1. - (1) Executantul are obligajia de a constitui garantia de bund executie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia),
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pentru intreaga durata a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
de catre parti.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, rezullate din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.

(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect
neintrarea in vigoare a prezentului contract.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de lei, reprezentand
10% din pretul contractului fara TV A si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme:

a) virament bancar

b) Instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romdnia sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5)
din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicindu-se In mod corespunzator.
Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult 5 zile de la
data semnarii contractului de catre parti. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Executantului. In cazul optarii pentru
Polita de asigurare, Executantul are obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei de asigurare
aferenta politei odata cu prezentarea politei.

¢) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

Executantul va opta pentru una din modalitatile de constituire a garantiei de buna executie, dupa
atribuirea contractului.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se
depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pina la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de
atribuire. Achizitorul va finstiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi
dispuse plati atit de catre Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii
Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului in
favoarea careia este constituita garantia de buna executie. Contul astfel deschis este purtator de
dobénda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise cuantumul
garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului
respectiv in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul scris al
DRDP Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a DRDP Constanta
fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere;
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I1) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de valabilitate a
contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate prevazuta in
prevederile contractului in baza caruia se constituie garantia de buna executie;

I11) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din
contul respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia
prevazuta la art. 41 din HG 395/2016

[V) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a deschis
contul de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii contului de
garantie de buna executie.

(2) Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 42 din HG 395/2016,
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizifie publicd/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publicd, Executantul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul producerii,
sa transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie corespunzatoare noii
denumiri a Executantului.

(4) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (3) din cadrul
prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila sau demers
suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze contractul conform
art. 13.4 alin. (2), lit. g).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund execuie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de caleul al prejudiciului. in situatia executdrii garantiei de buni
executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garanfia in cauza, raportat la restul
rimas de executal, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar,
Achizitorul are dreptul de a retine garantia de buna executie, de a rezilia contractul si de a se adresa
instantelor de judecata competente, fara notificarea prealabila a Executantului, in vederea recuperarii
intregii sume datorata de Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea/eliberarea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 42, alin. (4)
din H.G. nr. 395/ 2016, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, fara obiectiuni, dacd Achizitorul nu a ridicat pana la acea datéd
pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate,
pe baza procesului-verbal de receptie finala, fara obiectiuni.

15.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inceperea si executarea lucrarilor
16.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inscrise in ordinul de incepere a lucrarilor transmis si numai dupa incheierea procesului
verbal de predare a amplasamentului lucrarii.
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16.2. - (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in termenul
prevazut la art. 8.1. din prezentul contract.

(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

16.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop,
si anume responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului sau, daca este cazul, alta persoana
fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

17. Finalizarea lucrarilor
17.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in termenul
prevazut la art. 8.1. din prezentul contract, termen care se calculeaza de la data inscrisa in ordinul de
incepere a lucrarii.
17.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca
sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.
17.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

18. Inspectii / verificari
18.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta lucrarile executate pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din Proiectul tehnic. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin Proiectul tehnic.
(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic.
18.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti
pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a recepliei.
18.3. — La finalizarea fiecarei etape de lucru, se va convoca reprezentantul Achizitorului pentru
verificarea cantitatii si calitatii lucrarilor efectuate.

19. Receptia lucrarilor
19.1. - Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic.
19.2. - (1) Documentele care urmeaza sa se intocmeasca de catre Executant sunt inscrise in Proiectul
tehnic,
(2) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a
organelor de control abilitate, ori de cate ori este nevoie.
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(3) Pentru fiecare categorie de lucrdri Executantul va intocmi situatia de lucréri, situatie care va fi
verificata cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

(4) Executantul este rispunzitor de corectitudinea gi exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrari.

19.3. - Prevederile clauzelor 19.1-19.2. nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul de lucrari.

20. Incetarea contractului
20.1. - (1) Prezentul contract inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului contractului.
(2) Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

21. Perioada de garantie acordata luerarilor
21.1 - Perioada de garantie a lucrarilor este de 5 (cinei) ani si incepe sa curga de la data incheierii si
semnaril, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
21.2 - (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de
a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, in termen de 48 de ore de
la sesizare.
(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrarilor prevazute in contract pe o durata de 5 (cinci) ani (ce constituie perioada de garantie a
lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie,
fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor contractate.
21.3 - In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 21.2, alin.(1), Achizitorul
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente
acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant.
Achizitorul va emite factura fiscala pentru recuperarea aceste sume, iar Executantul este obligat sa o
achite in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In situatia in care Executantul nu efectueaza
plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care
aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde
recuperarea SI.IITIGIQI'.

22. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor
22.1. - Avéand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectirii legislatici de
securitate si sanatate in munca gi aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va instrui personalul
pentru activitatile desfasurate conform legislafiei si a instructiunilor proprii. Executantul are obligatia
de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el,
instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.
22.2. - Executantul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munci utilizate, sau de ciitre lucritorii sii si alti lucratori care desfasoara activitati
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pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securititii 51 sanatatii in munca nr. 319 / 2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006 aprobate prin H.G. nr. 1425 / 2006
modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurarii
contractului.

22.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si respecte
pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor,

22.4. - Executantul poartd intreaga rdspundere asupra tratirii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt
implicati proprii salaria(i sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

22.5. - In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea §i inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante la care are contract de munci salariatul implicat, respectindu-se toate prevederile legale.
22.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare impotriva incendiilor,
a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

23. Modificarea contractului
23.1. - Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare si in conformitate cu art.
221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
23.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
23.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
23.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
23.5. - Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent
de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
23.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, dar fara a se
limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:
a) Preambul.
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii,
care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;
2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publicé sunt preluate, ca urmare a
unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si
selectie stabilite initial, cu condifia ca aceastd modificare s& nu presupund alte modificiri substantiale
ale contractului de achizitie publica si si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurililor
de atribuire prevazute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare.
b) Pretul contractului - in cazurile prevazute in contract precum si in cazul in
care au loc modificiri legislative sau au fost emise de cétre autorititile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau  renunfarea la
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anumite taxe/impozite locale al cédror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat pretul contractului, conform prevederilor art. 164, alin. (4) din H.G. nr.
395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiei,
d) Durata de executie —in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei si/sau ale procedurilor

interne ce pot surveni anterior incetarii duratei de executie a contractului, in cazul unor conditii
meteo nefavorabile ce nu permit executia lucrarilor conform normativelor in vigoare, precum si in
cazul aparitiei unor circumstante ce nu se datoreaza culpei Executantului;

e) Inspectii / verificari - in cazul unor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului
acestuia, in cazul unor eventualele refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care nu corespund
specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

b subcontractanti. Terti - Subcontractanti — Introducerea / schimbarea subcontractantilor /
exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune
gestionari / derulari a contractului;

c) Suplimentare/diminuare cantitati - in cazul suplimentarii/diminuarii unor categorii de lucrari
din proiect tehnic in scopul indeplinirii obiectului contractului - fara modificarea valorii contractului;
d) Modificari ale cotelor, pozitiillor si /sau dimensiunilor unei parti din lucrare;

e) Modificari ale duratei de prestare a lucrarilor.

D Modificari generate de omiterea unor lucrari;

g) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

h) Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

i) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a adaptarii
Proiectului Tehnic la natura terenulul.

23.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de modificare de la 23.6. va
face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului anterior datei intrarii
in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de vedere al
respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

24. Reorganizarea persoanei juridice
24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de citre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile indeplinirii
de citre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire prezentului
contract.

25, Subcontractanti. Terti.

%+ Subeontractanti
25.1. — (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 25.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.
25.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste
partea sa din contract.
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partea sa din contract.
(3) Subcontractantii propusi in oferta sau implicati/declarati ulterior semnarii contractului, trebuie sa
respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau
prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in documentatia de atribuire
potrivit art.51 alin. (1 )din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei
unor situatii de excludere si, respectiv a existentei resurselor/capacitatilor corespunzatoare partii lor
de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
25.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faplele Executantului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a
contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea
activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre
obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa in ceea ce priveste
modul de indeplinire a prezentului contract de lucrari.
25.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Executant in pericada de executie a
contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.
(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a prezentului
contract de lucrari.
25.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si acordata
in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unor daune interese de 2% din pretul fara
TVA al contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea Achizitorului.
Achizitorul incaseaza contravaloarea daunelor interese datorate de catre Executant, prin emiterea
unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea daunelor interese stabilite conform prevederilor
contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza plata
in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta
nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in vederea
recuperarii diferentei.
25.6. - (1) Achizitorul efectuecaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Achizitorul efectuecaza plati corespunzatoare parfii/parfilor din contract indeplinite de cétre
subcontractantii propusi in ofertd, dacd acestia solicitd, pentru lucrarile executate contractantului
potrivit contractului dintre contractant §i subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale
aplicabile, atunci cind natura contractului permite acest lucru §i dac subcontractantii propusi si-au
exprimat optiunea in acest sens.
(3) Tn sensul alin. (2), subcontractorii i vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie
publicid sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dupi caz, optiunea de
a fi platiti direct de citre Achizitor. Achizitorul efectueazii plafile directe citre subcontractantii
agreafi doar atunci cind prestafia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3
pérti, respectiv Achizitor, Executant §i subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cénd,
in mod nejustificat, Executantul blocheazi confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
Contract de " Lucrarl de Intretinere periodica - Refucere amenajare podet pe Autostrada A2 km 164+940, Sector Cernavode —
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subcontractant,

(4) Atunci cdnd un subcontractant isi exprimi optiunea de a fi platit direct, Executantul va transfera
obligatiile de plata citre subcontractant/subcontractan{i pentru partea / pirtile din contract aferenta /
aferente acestuia / acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre subcontractant/subcontractanti in
momentul in care a fost confirmatd findeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publicd sau atunci
cdnd se introduc noi subcontraclan(i, prezentarea contractelor incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominaliza{i in ofertd sau declarafi ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, sd fie cuprinse in contractul de achizitie
publica.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie si fie in concordanti cu oferta si se
vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

(7) Dispozifiile prevazute la art. 25.6 alin. (1) - (6) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea
ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie public.

25.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la semnarea
contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratic prin care acesta va
cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de subcontractanti, catre acestia,
precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de catre Achizitor, direct catre
subcontractanti.

(2) In vederea determinarii valorii creaniei, Achizitorul va avea in vedere serviciile prestate de
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pirfile din contract care
urmeazi a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si
acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

25.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de executie a
contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publicd in

conditiile in care lucrarile / serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in oferta fard a

se indica initial optiunea subcontractérii acestora;

c) renun{area / retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor

incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin

urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

¢) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a transmite

Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod explicit si fara

echivoc, ca isi asuma respectarca prevederilor Proiectului Tehnic depus de catre Executant,

documente ale prezentului contract de lucrari, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de

Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii

subcontractanti.

25.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 25.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligafia de a transmite
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certificatele §i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situaii de excludere si a

resurselor/capabilititilor corespunzétoare pargilor de implicare in contractul de achizitie publica.

(2) Situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum

aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferentd activita{ilor subcontractate va fi

cel mult egala cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractatd, la care se poate adauga

numai ajustarea preturilor existente in contract, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin, (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu

trebuie sd modifice obiectul contractului de subcontractare anterior,

(5) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrarile executate de citre

subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

25.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a implica noi

subcontractan{i pe durata executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu

reprezinte o modificare substan{iald a contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din Legea

nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

(2) Situatia prevazuta la art. 25.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala asa cum este

aceasta definitd la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se

indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd preful contractului dintre autoritatea
contractantd si contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbal caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

25.11. - In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare

este denuntat unilateral/reziliat de citre una din pirti, Executantul are obligatia de a prelua

partea/partile din contract aferente activita{ii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu

un nou subcontractant in conditiile art. 25.8. alin. (1) lit. a).

25.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de achizifie

publicd, orice modificiri ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii

legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica.

(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de

achizifie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a

contractului de achizitie publicd, n conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si

completarile ulterioare .

(3) In situatia previzutd la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile referitoare la

numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea

contractului de achizitie publica, previzute la art. 219 alin, (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare, si va ob{ine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti
implicati ulterior in executarea contractului.

(4) Atunci cind inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupd atribuirea

contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei

unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzitoare pariii lor de implicare in
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contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

25.13. - (1) in scopul unei informiri complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea
obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv ale art. 25.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractantii subcontractantilor
contractantului,

¢ Terti
25.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator ............... . acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in termen de 15 zile de la
data la care constata acest fapl.
(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina dificultati sau
se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul de a stabili daca
Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul intampina
dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a
primit sustinere din partea tertului sustinator ............... si ca tertul este chemat sa duca la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ................ , tertul
sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin
implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit sustinere din
partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul sustinator .............. si/sau Executantul, pot
incheia un Act Aditional la contractul de lucrari sau o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara
a [i limitative, urmatoarele:
- tertul sustinator ... va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea parte a
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere, si
- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile tertului
sustinator.,
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere,
25.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator,
In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul solicita
tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar tertul
sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentic la daune pe care Executantul o va avea
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de
sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.
25.16. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economici i financiard invocind sustinerea unui/unor tert / terti, Achizitorul solicitd ca Executantul
si tertul / tertii sustinitor / sustinatori si rispundi in mod solidar pentru executarea contractului de

achiziie publicd. Raspunderea solidard a terfului / tertilor sustindtor / susfinitori se va angaja sub
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conditia neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de sus{inere asumate prin angajament.
25.17. - (1) In cazul in care Executantul intdmpind dificultati pe parcursul executirii contractului de
lucrari, iar sustinerea acordatd de unul sau mai mul{i ter{i vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la
situatia economica §i financiard gi/sau capacitatea tehnica si profesionala, Achizitorul va solicita
Executantului ca prin actul incheiat cu tertul / terfii sus{initor(i) si garanteze materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm,

(2) Achizitorul are dreptul de a urmiri orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea si o aibi
impotriva terfului / tertilor sustindtor / sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor Executantului citre
Achizitor, cu titlu de garantie.

26. Cesiunea
26.1. - (1) In prezentul contract esle permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

27. Forta majora si cazul fortuit
27.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
27.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.
27.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
27.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
27.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.
27.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.
27.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz fortuit,
el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

28. Solutionarea litigiilor

28.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

28.2. - Daca, in maxim 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu reusesc
sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu indeplinirea
contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre instantele
judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in instanta de judecata
se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materic de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune
de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consilului National
de Solutionare a Contestatiilor, cu completarile si modificarile ulterioare,
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29. Limba care guverneaza contractul
29.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana,

30. Comunicari
30.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
30.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. [ ,,Preambul™),
prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pet. 1 *Preambul” din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate pe baza
inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele (cu exceptia facturilor)
vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pet.| “Preambul®.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin
e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele
vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii)
prin care cealalta parte conlirma primirea actului transmis scanat.

31. Legea aplicabila contractului
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32. Confidentialitatea datelor
32.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor
verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

e Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract sau cu lucrarile
realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului. Totodata nu
se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a angaja Achizitorul in orice fel fara
consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are obligatia de a aduce acest lucru la
cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul contract
ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru
indeplinirea obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale contractului si nu va
divulga orice informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris, al
acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in executarea
unor lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Executant si Achizitor cu
privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul derularii contractului,
decizia Achizitorului in aceste situatii este finala.

e  Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in seris, atat Executantul cat si
personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio informatie
confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice nicio informatie sau
recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului.

32.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau necesare
indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici, calcule, baze de
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date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau pregatite de catre Executant
in vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea Achizitorului.

32.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract se vor efectua sub incidenta clauzelor
de confidentialitate.

32.4. - Executantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica diseminarea
acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

32.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art, 32.1. - 32.4., Achizitorul va calcula si
factura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului, Executantul avand
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia de
catre Achizitor.

33. Dispozitii finale
33.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.
33.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista
niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost
reflectate in contract.
33.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale
aplicabile.
33.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72 / 2013 privind masurile pentru
combalerea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale art. 12-15 din lege,
si ale Ordonantei nr. 13 /2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii
banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, ca relatiile
contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii
legale, intelegand ca nicio clauza a contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale
enuntate.
33.5. - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor Asocierii

sd rispundi in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
33.6. - Prezentul contract va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta-Central.
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Prezentul contract a fost incheiat in data de _, in 2 exemplare originale, din
care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si | (un) exemplar pentru Executant. Prezentul contract este
initializal pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P. CONSTANTA

ErbrgonsTANTA
ATPEHTHEU GONTROL FINANGIAR
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SEMNATUHA ol .n‘ 9
hY Ef ‘@\Mﬁ'ﬂﬁr" rii
Cons. Jur. TISA Adrian Dorin
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1]

Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. ENACHE A}Jﬂrea

Aov. 2011

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRICA Teod
™~/

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Corina Simona

e/

Sef Serviciul Lucrari de Arta, BMS
Ing. CATANATudorel
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