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CAIET DE SARCINI
TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

1 GENERALITATI

1.1  AUTORITATE CONTRACTANTA;
C.N.A.LR. S.A. BUCURESTI - DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI
CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional — Ee. Ichim Marian
Loc. Constanta, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI 16054368, J40/552/15.01.2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Lucriirile care fac obiectul prezentului caiet se vor executa pe dumurile nationale din
administratrea D.R.D.P, CONSTANTA — S.D.N. CALARASI

1.4 CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a tratamentelor bituminoase sunt cuprinse in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE, anexat si care face parte
din documentatia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a
tratamentului bituminos, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se
constata abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun. Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata.
Ele nu se executa pe timp de ploaie sau vant puternic.

Pe sectnarele de driim pe eare se vor execita tratamente hituminoase se vor realiza marcaie
rutiere cu caracter permanent.

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora.
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Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA - TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAIJE
RUTIERE IN STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Perioada
de garantie a marcajului rutier este egali cu perioada de garantie a lucrérii propriu zisa.

Reparatiile stratului suport se vor executa de catre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -
TRATAMENTE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE anexat si care face parte din documentatia de atribuire.

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza tratamente bituminoase,
marcaje rutiere si respectiv suprafetele pentru reparatii strat suport, pe fiecare an in parte si total
acord cadru sunt prezentate in ANEXA 1 la Caietul de sarcini.

Lucrdrile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autoritiii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
INTRETINERDA PERIODICA — TRATAMENTE BITUMINOASE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucriri) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

22 Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii
contractului.

2.3 Tnainte de inceperea lucririlor, Contractantul va incheia in numele Autorititii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24 Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asigurdrilor solicitate si dovada
achitarii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucririi.

2.5  Intermen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucririlor cu termene clare de finalizare a lucririlor previzute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6 Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucrarilor.

2.7 Graficul de executie se reactuah?ea?ﬁ Dl‘l de cate ori se constata modificiri fata de

1 ot lq. 1i + .-1 i to feien ] =l
calendarul-sta QLOIQLS mren t'--“ w\u-..u.,n.u in pericadele in care, conform normativelor si

prevederilor legale in vigoare, nu este admisa executia atunci cind se constata necesitatea obiectiva
a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului. :

2.8 Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucrdrilor - constind in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
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lucrarilor previzute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
garantie a lucréirilor si perioada de remediere a defectelor ) de la data Incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor contractate.

29  Odata cu prezentarea graficului de executie, Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente
bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la
executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10  Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de
un laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul
aprovizionarii cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la
cunostinta acestuia si se va reface studiul de reteta in noile conditii.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2.12  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

3 EXECUTIE LUCRARI

Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezulti din aceastd procedura
este executia tuturor lucrdrilor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzand si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucririlor);

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatic necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucririlor si realizarea activititilor si lucririlor temporare;

fii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrarilor. Semnalizarea pe timpul executiei lucrdrilor se va face in conformitate cu
»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulafie in vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporara a traficului.

iv. transportul la santier a oricéror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucririlor;

v. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora si/sau punerea in opera:

vi. orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testiiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementirile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

vii. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor;

viil. Intrefinerea normala si extraordinard a lucrarilor pan3 la predarea acestora ciitre Autoritatea
Contractanta; ; : :

ix. activitdfi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepirtarea oricdror lucrari sau activititi provizorii;

I. pregétirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia
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lucrérilor, documentatie care include dar nu se limiteaza la; Grafice de realizare a
contractelor subsecvente; Planul de control al calitagii;
ii. Certificarile i rezultatele testelor materialelor
x.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1 Responsabilititile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitafile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenita, in concordanti cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul
considerd ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrérilor, Contractantul are obligatia de a anunta
autoritatea contractantd, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fatd de cantitiile
prevazute in contractele subsecvente.

Pe parcursul execufiet lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligafia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe santier este
autorizatd §i de a mentine santierul (atét timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atit timp
cit acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmi si pazi, cdnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
citre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurérii confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

iii) de a fua toate masuriie rezonabile necesare pentru a proteia mediul e si in afara santieruiui
$i pentru a evita orice pagub3 sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru. -

iv) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele
necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrérilor.
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Pe parcursul execufiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in mésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) céile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietafile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

Contractantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legdtura cu obligatia prevazuta la alin.(I), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunica
cu sau care s¢ afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucririi, Contractantul are obligatia:

i) de aevita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepirta de pe santier darimaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si
depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului, _

iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul
frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectudrii lucririlor va fi
transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectiei de Drumuri Nationale unde se executa lucririle.

Contractantul se obliga s despigubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii gi acfiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrérilor sau incorporate in
acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

iii) daune-interese/penalititi/dobanzi imputate autorititii contractante de citre organele
de control in legdturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucrrilor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despagubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va rispunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002)

vi Contractantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si anrnbarea de
instituire de restrictii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzatoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.l
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112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Aprobarea de ciitre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si oriciror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionirii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie
sd fie mentinuti la o cantitate minim3 in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisa de catre autoritatea competentd. In situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritafii Contractante despre
situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creati.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

3.1.2  Jurnale de Santier
Contractantul va constitui i va mentine la zi un jurnal al lucrdrilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul
va nregistra zilnic cel putin urmitoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(¢) numdrul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier i alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(f) lucririle executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultiti intdmpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrérilor din ziua respectivi;

(h) incidente si/sau accidente;

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATHJE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea contractanta are obligafia de a pune la dispozitia Contractantului
amplasamentul lucririi, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprindi inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucririle.
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Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masuri lucririle efectuate.
Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucriérilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a lucririlor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligatia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier
insarcinat cu activitatea de urmirire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de
santier).

4 CERINTELE MINIME PENTRU ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE SI
FINANCIARE
4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE

Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special previizuti in S.E.A.P. in acest sens,
respectiv ,, Documente de calificare §i propunere tehnicd”"

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ci nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini), autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executirii lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejdrii acesteia impotriva
ofertelor ce contin propuneri/activitati care intrd contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor prevazute In ofertd, de natura si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Se va completa Formularul - PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate.

Se prezinta in cadrul PROPUNERII TEHNICE:

» Formular F 3 — Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucréri -fari valori,

» Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-fara valori,

¥ Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fird valori,

* Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
fard valori,

» Formular C 9 - Lista cuprinzind consumurile privind transporturile--fara valori,

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si-obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:
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Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a

crt | Personal cheie personalului (contract de munca/colaborare
+declaratie disponibilitate)

1 Sef santier

2 | Responsabil tehnic cu executia (RTE)

3 Topometrist
4 Responsabil securitate si sanatate in munca
5

6

Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
Responsabil management trafic

Nota 1: Tabelul poate fl completat cu orice alte categorii de personal pe care ofertantii le considera necesare in vederea realizarii
contractului, astfel incat 5a se asigure corelarea cu Programul de executle a lucrarilor.

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatie, declaratie
desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucriirilor in vederea respectirii
conditiilor previizute in CAIETELE DE SARCINI pe specialititi.

-incércator frontal- min. 2 buc;

-autobasculante — min 6 buc:

-autogudronator-min. | buc;

- raspanditor (autoraspanditor)- min 1 buc;

-perie mecanica pentru maturare— min | buc;

-instalatie pentru spalare sub presiune— min 1 bue;

-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — min 1 bue;

-compactor static autopropulsat pe pneuri—min 1 buc;

-magina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— min | buc;

-freza pentru asfalt— min 1 buc;

-trusd de tratamente (combind complex);

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale pentru drumuri

si teren fundare (grad II)

Nota:pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu:
cisterna pentru stocarea liantului; sistem de masurare a temperaturii liantului cu exactitate de + 1°C;
detector de nivel minim si maxim; dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului;

Dotiri minime necesare pentru utilaje:
-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.
-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrdrilor
si serviciilor care urmeaza a fi executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivititile fiecdrui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care si confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie
utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse
utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprietate
(tip / proveriienid / model) | Capacitate | unitdti / sau de folosinta
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4.4. Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langi formular oferti si anexi :
> ANEXA 1 -LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -4 ani
¥ ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
= ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
b ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 1
> ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2
> ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3
» ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

» Formular F 3 - Lista cu cantititile de lucriri pe categorii de lucriri,

> Formular C 6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

» Formular C 7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

> Formular C 8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

> Formular C 9 - Lista cuprinzénd consumurile privind transporturile

Preturile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inscrise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1+2.4

5 CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucririlor si a materialelor puse in operi, Controlul procesului
tehnologic se realizeazi conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementdrilor tehnice aplicabile,

Activitati care trebuie controlate:

- starea de curatenie a stratului suport;

- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;

- identificarea materialelor;

- functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;

- folosirea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;

- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;

- inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de suprafata
si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);

- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar,

3.2.  Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptie a Iucrarilor de constrictii si instalatii aferente acestora” en modificarile si completarile
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" :

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
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Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
contract sunt terminate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caietele
de sarcini pe specilititi atagate i care fac parte din documentatia de atribuire.

Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perioadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

» " Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna___
anul ___ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N.
CALARASI, in 4 exemplare (1 prestator+1 $.D.N. CALARASI +2 D.R.D.P.);

» Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere S.D.N. CALARAS]I, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.);

> Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 prestator+1
S.D.N. CALARASI +1 D.R.D.P.);
> Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 S.D.N. CALARASI +1 D.R.D.P.);
> proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in 1 exemplare (1 prestator+] S.D.N.
CALARASI +1 D.R.D.P.);
> documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este rdspunzitor de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrari.

Documentele primare se vor pistra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de céte ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR

Plata facturilor se va efectua in termenul previzut de legislatia aplicabil, in functie de sursa
bugetard. Nu se vor efectua niati in avans
Situatiile de plata a lucririlor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier, sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, | ex. SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertente va restitui
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Contractantului situagiile de platd a lucririlor executate pentru refacerea acestora. Termenul de
verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de platd a lucririlor executate, reficute de
Contractant conform observatiilor Autoritaii contractante.

In vederea efectuarii platii lucriirilor real executate se vor trimite la D.R.D.P.
urmatoarele documente:

a. Centralizatorul fizic si valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular C6;
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructie — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

¢. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

¢. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractantd va emite scrisoarea de acceptantd a situatiei de platid. Dupi
primirea scrisorii de acceptantd, executantul va depune la sediul autorititii contractante factura
fiscald insotitd de o situatie de plata in format electronic — scanati.

In termen legal de la data acceptirii la plata a situatiilor de plati a lucrérilor executate
de citre Autoritatea contractanta, Contractantul trébuie sa emitd ciitre beneficiar factura in vederea
efectudrii platii in termenul convenit.

Lucririle efectuate de prestator, in afara celor prevazute in Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor fi platite prestatorului, daca astfel de lucrari _sunt executate fara
dispozitia scrisa a achizitorului,

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Calaragi

12/17



Formulare aferente caietului de sarcini:

Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N.J/S.LA.
SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
Lioma cosomiseiis FAMRL i i
N, Capitol de lucrari UM | Cantitatea | Pret Valoare | TVA | TOTAL
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara
TVA) |
0 1 2 3 4 5 6 7 g
l1-n | DN.....km....-km ...

TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)

TVA
TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru

intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT:

ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.1.A.

Verificat Sef Sector

13/17
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere 5.D.N./S.LA.
JURNAL DE LUCRARI
- ZIUA . teteanssensnsssnsssrerres LUNA..cciirieenerinenssennnnn ANUL.ccrerirercssnnns
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM ............. u/m CANTITATI
PRESTATIE 51 POZ KM EXECUTATE
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
2.MATERIALE CONSUM REAL
Nr. ert. Denumires materialelor .M. Cantitati Lucrarea
J.UTILAJE FOLOSITE
Nr. ert. Denumirea materialelor Indicativ utilaj Ore functionare Lucrarea
4.MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE

Nr. Denumirea Nr. de Material Ore Volum Distanta Mod

bon mijlocului de cire. transportat | functionare | transp. (1) km Incarcare | Descarcare
trans. transport

Formular 3 aferent caietului de sarcini

Se va intocmi zilnic
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APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.

DN......km + -km i .
Tabel de masuratori privind lucrarile executate
Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt. km sfarsit
inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier

Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intocmi zilnic

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.NJ/S.LA.

Centralizator materiale

Nrt. Material/ | Nr. Aviz Nr. Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
1 Material 1
1.1
l.n
Total Material 1
2 Material 2
2.1
2.n
Total Material 2
EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef SD.N./S.LA,

Diriginte de santier
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¥

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA
RECE,

¥

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU EXECUTIE MARCAJE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,

;,

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE

¥ ANEXA | - LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE -
minim si maxim - 4 ani

» ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

» ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

» ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE
- minim si maxim - anul 1

» ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2

» ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3

= ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

= Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucréri pe categorii de lucrari,

Director Intretjnere DN si Autostrazi Director Adjungt Intretinere DN si Autostrazi

Ing. Tudor riela Ing. lesquflulian

by >

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Mutostrazi  Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. Mocanu Paul Ing. Cojocaru Alina
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D.R.D.P. CONSTANTA

SDN CALARASI

CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

Anexa 1.1
Cel mai mic contract
Sectoare de drumrul/ I . Subsecvent
Lot Tipul lucrarii Autostrazi, DN - pozitie Tikur lucrart de PU
km executat Cantitate | Valoare (lei
{mp) fara TVA)
0 1 2 3 4 5 6
lucrare propriu zisa 7,000.00 0.00
e
25 DRUMURILE NATIONALE
= pregatire strat suport
g E Tratamente de pe raza judetului plombari MAS16 1,050.00 0.00}
=] bituminoase CALARASI din
L = s B
a5 executate |a rece administrarea SDN frezare marcaje
% “ CALARASI rutiere RES 0.00f
cani e
marcaje rutu:!re in 44800 o.00l
strat subtire ;
lucrare propriu zisa 7,000.00 0.00]
pregatire strat suport
plombari MAS16 1,050.00 0.00]
frezare marcaje
Total SDN Calarasi rutiere 448.00 0.00
marcaje rutiere in
I T 448.00 0.00
strat subtire
total lucrare 0.00




D.R.D.P. CONSTANTA

SDN CALARASI

CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

Anexa 1.2

Sectoare de drumrui/

Tipuri lucrari de

Cel mai mare contract
Subsecvent

Lot Tipul lucrarii Autostrazi, DN - pozitie - PU
km bt Cantitate | Valoare (lei
{mp) fara TVA)
0 1 2 3 4 5 6
lucrare propriu zisa 70,000.00 0.00
e
8z DRUMURILE NATIONALE | pregatire strat suport
] ; ; ProR : P 10,500.00 0.00
8 = _ de pe raza judetului plombari MAS16
n = Tratamente bituminoase ¥
3 CALARAE,‘:I din
(s s executate |a rece 7
e 5 administrarea SDN ; (e ruti 4.480.00 0.00
E 7 CALARAS| rezare marcaje rutiere ,480. .
marcaje rutiere in :
I j 4,480.00 0.00
strat subtire
lucrare propriu zisa 70,000.00 0.00
pregatire strat suport
plombari MAS16 10,500.00 0.00
Total SDN Calarasi frezare marcaje rutiere
J 4,480.00 0.00
marcaje rutiere in 4.480.00 0.00
strat subtire i )
total lucrare 0.00
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D.R.D.P. CONSTANTA
SDN CALARASI

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - minim si maxim - anul 2

Anexa 2.2
Sectoare de drumuri/ :
i i Cantitati anul 2 Valori anul 2
Lot Tipul lucrarii Autostrazi, DN - Tipurllucras de PU
D executat
pozitie km min max min max
0 1 2 3 4 5 6 7 8
lucrare propriu zisa 7,000.00| 70,000.00 0.00 0.00]
= DRUMURILE s sl :
€ B | Tratamente | NATIONALE depe | PreBetirestratsupor 1,050.00 10,500.00 0.00 0.00]
o . : : plombari MAS16
g ® bituminoase raza judetului
S = | executatela CALARASI din
é a rece adrninistrarea SDN | frezare marcaje rutiere 448.00| 4,480.00 0.00 0.00)
a CALARASI
marcaje rutiere in strat aa8.00|  4.480.00 0.00 o.00l
subtire ' e ' )
lucrare propriu zisa 7,000.00| 70,000.00 0.00 0.00|
pregatire strat suport |
1,050.00( 10,500.00 \ .0
plombari MAS16 5000 N o0
Total SDN Calarasi frezare marcaje rutiere 448.00| 4,480.00 0.00 0.00§
Mncaye rum?re n aag.00| 4,480.00 0.00 0.00|
strat subtire
total lucrare 0.00 D.DOI




D.R.D.P. CONSTANTA
5SDN CALARASI

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - minim si maxim -anul 3

Anexa 2.3
Sectoare de drumuri/
Cantitati | Valori
Lok Tipul lucrarii Autostrazi, DN - Tipuri lucrari de bl ntitati anul 3 alori anul 3
itla ki executat
g min max min max
0 1 | 2 3 4 g 10 11 12
lucrare propriu zisa 7,000.00( 70,000.00 0.00 0.c
e
85 DRUMURILE pregatire strat suport
1= wi
8 E Tratamente NATIONALE de pe raza plombari MAS16 1,850.001 20.500.00 080 0e
538 bituminoase judetului CALARASI din
oz executate la rece administrarea SDN
a8 g frezare marcaje rutiere 448.00| 4,480.00 0.00 0.c
= CALARASI
marcaje rutiere in strat
: 448,001 4,480.00 0.00 0.
subtire
lucrare propriu zisa 7,000.00| 70,000.00 0.00 0.0
pregatire strat suport
' 050, 0,500, .0 0.
plombari MAS16 1,050.00| 10,500.00 0.00 i
Total SDN Calarasi frezare marcaje rutiere 448.00 4,480.00 0.00 0.0
marcaje rutiere in
I 448.00( 4,480.00 0.00 0.0
strat subtire
total lucrare 0.00 0.0




D.R.D.P. CONSTANTA
SDN CALARASI

LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - minim si maxim - anul 4

Anexa 2.4
Sectoare de drumuri/ —
big Tipul lucrarii Autostrazi, DN - Tipuri lucrari de Bl Cantitati anul 4 Valori anul 4
asltia i executat
P min max min max
0 1 2 3 4 5 6 7 8
lucrare propriu zisa 7,000.00] 70,000.00 0.00 0.0
=3
25 DRUMURILE pregatire strat suport
=
E E Tratamente NATIONALE de pe raza plombari MAS16 1,E50.00) 110,300.00 e pe
S bituminoase judetului CALARASI din
S = executate la rece administrarea SDN
a3 e frezare marcaje rutiere 443.001 4,480.00 0.00 0.0
€ CALARASI
marcaje rutiere in strat
i g 448.001 4,480.00 0.00 0.0
subtire
lucrare propriu zisa 7,000.00| 70,000.00 0.00 0.0
pregatire strat suport ’ : ; z )
plombari MAS16 1,050.00| 10,500.00 0.00 0.0
Total SDN Calarasi frezare marcaje rutiere 448.00( 4,480.00 0.00 0.0
tiere |
marcile rutiersly 448.00| 4,480.00 0.00 0.0
strat subtire
total lucrare 0.00 0.0
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P, CONSTANTA
Proiectant: C.N.ALR. 5.A,
Executant:
“lei - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (m.‘rt:'}:?w (exclusiv TVA)
-lei - -lei -
0 1 2 3 5=3x4
1 DBO1A1 Curatirea mecanica in vederea aplicari mp 100.00000
imbracamintilor sau t(atamentelor material:
u
i gl o L manopers:
din beton cimentat sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu peria transport:
mecanica;
2 DBO7A1 Tratament bituminos dublu de 100 1.00000
e e [ [
obitumata inaihts de asismars bl oy
utilaj;
transport:
3 TRAO1AS0  Transportul rutier tona 3.00000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
4 TRADS5A50 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.36000
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj;
transport:
5 TRAD5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.30000
cq.,.autovehic_speciale . material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de & manopera:
utilaj:
transport:
6 DBO1C1 Curatirea mecanica in vederea aplicari mp  100.00000
mbrapamintilor ;a;: t(?tamentﬁlor material:
a;cli:rﬂjlir:gzsil: :a sip?aﬁgtgrbsituu}::ﬁ:inoase m_anopera:
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:

mecanica fixata pe tractor;

P.U. OFERTAT SE VA OBTINE PRIN DEMULTIPLICARE CU 100 A VALORII TOTALE A PREZENTEI LISTE DE

CANTITATI

Cheltuieli directe:

_procent material

manopera

utilaj

total



STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP

0 1
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executani,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-malil: office@intersoft.ro, tel,: 0236 477,007

2

Pag 2

5=3x4



OBIECTIV:
OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

20000034

TRIMAAQ1C

1

TRAO01A15

DBO1A1

DB02D1

DB16D1

eBisht

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

ALTE LUCRARI

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

C.N.ALR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C.N.ALR. 5.A,

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Freza asfalt

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

Transportul rutier
al...materialelor, semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

Pag 3

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv
TVA)
=lei -
2 3 4
ore 0.01400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona 0.00800
material:
manopera:
utilaj:
transport:
tona 0.09400
material;
manopera;
utilaj:
transport:
mp 1.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTALUL
(exclusiv TVA)
- lei -

E=3x4

U.M. Cantitatea

100 0.01000
mp  material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp 0.10000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
imip 0.54000
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Pregatire strat suport- plombari cu MAS16
0 1 2

8 DB22B1 Inchiderea suprafetelor imbracamintilor 100
asfaltice prin badijonare cu : emulsie mp
bituminoasa cationica

9 20010535  MIXTURA ASFALTICA CU ADAQOS DE ¢

FIBRE PNA - MAS16

10 TRAD1A50 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

1 DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru  ora

lucrari de reparatii si intretinerea
drumurilor autovehicul special pentru
reparatii si intretinerea drumurilor, cu
caroseria LEA de 6,5 t

procent material manopera
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE

PENTRU MUNCA
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant.

Director General,

3
0.00200

material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material;
manopera;
utilaj:
transport;
0.03200
material;
manopera;
utilaj:
transport:
utilaj

Raport generat cu ISDP |, www.devize,ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007

transport

Pag 4

§=3x4

total



Pag 5

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: FREZARE
STADIUL FIZIC: Frezare marcaj
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiactant: C.N.A.LR. 5.A.
Executant:
- loi - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unjtar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (e:_crn:,l:?w (exclusiv TVA)
- loi - il
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DGO5B1-01 Frezare marcaj mp 1.00000
[1] material:
manopera:
utilaj:
transport;
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
FENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Fxacutant

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.daviza,ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel,; 0236 477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALLR. 5.A,

Executant:

lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (E’.;.‘:’I:?iv (exclusiv TVA)
- lei - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
003 Marcaj rutier in strat subtire mp 1.00000

material.
manopera;
utilaj;
transport:

A RPDE10C# Marcaje rutiere in strat subtire 600 mp 1.00000

mieroniu material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: GC.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: C.N.ALR. 5.A.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Consumul
ki Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (ecilisiv faxciugly
crt, TVA) TVA)
oferta .
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 20030196 Microbile de sticla kg 0.45000

pentru semnalizari

2 6111241 Vopsea alba pt.marcaj kg 0.92400
rutier

TOTAL lei

Fyaritant,

Director General,

Raport ganerat cu ISDP | www.daviza.rcl e-mail; office@intersoft.ro, tel.; 0236 474.007

Furnizorul

Pag 7
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Prolectant: C.N.A.LR. 8.A.
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret uni

Ne . Consumul LI foxcusiv
' Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in Furnizorul
crt. TVA) TVA)
oferta
-lel- -lei-
1 2 3 4 5=3x4 €

1 6202806 Apa industriala pentru mc 0.30000
luer.drumuri-terasamente in

cisterne

2 2206086 Criblura tona 3.00000

3 2600313 Emulsie de bitum tona 0.36000
cationica cu rupere rapida tip

EBmCR
TOTAL

Evaciutant,

Director General,

lei

Raport generat cu ISDP ,“w.dwiza.rcl a-mail: offica@intersoft.ro, tel.: 0236 174,007
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LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16
C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

OBIECTIV:
OBIECTUL: ALTE LUCRARI
STADIUL FIZIC:
Beneficlar:
Prolectant: C.N.ALR. 5.A.
Executant:
;'Ir: Denumirea resursei materiale
0 1
1 6202806 Apa industriala pentru
luer.drumuri-terasamente in
cisterne
2 6202818 Apa industriala pentru
martare si betoane de la retea
3 2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
8877
4 20010535 MIXTURA ASFALTICA
CU ADAOS DE FIBRE PNA -
MAS16
5 2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
TOTAL
Executant.

Director General,

mc

mc

kg

mc

Consumul
WM. cuprinsin

lei

oferta

3
0.00345

0.00009

0.54500

0.09400

0.00060

Pret unitar
{exclusiv
TVA)
lei-

4

Raport generat cu ISDP ,www.devlza.rcl e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 474.007

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

5=3x4

Furnizorul

6
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