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CAIET DE SARCINI
TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

1 GENERALITATI

1.1 AUTORITATE CONTRACTANTA;
CN.ALR. S.A. BUCURESTI — DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI
CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional — Ec. Ichim Marian
Loc. Constanta, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpet.ro;
CUI 16054368, J40/552/15.01.2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Lucririle care fac obiectul prezentului caiet se vor executa pe dumurile nationale din
administratrea D.R.D.P. CONSTANTA — S.D.N. BRAILA

1.4 CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a tratamentelor bituminoase sunt cuprinse in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRET[NERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE, anexat si care face parte
din documentafia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a
tratamentului bituminos, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se
constata abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun. Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata.
Ele nu se executa pe timp de ploaie sau vant puternic.

P’c scctoarele de dium pe care se vor executa tratamenie biluminoase se vor realiza marcaje
rutiere cu caracter permanent.

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Braila 2/17



Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA — TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAJE
RUTIERE IN STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Pericada
de garantie a marcajului rutier este egald cu perioada de garantie a lucrrii propriu zisa.

Reparatiile stratului suport se vor executa de cdtre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE iNTRETlNERE‘. PERIODICA -
TRATAMENTE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA  DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE anexat si care face parte din documentatia de atribuire.

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza tratamente bituminoase,
marcaje rutiere $i respectiv suprafetele pentru reparatii strat suport, pe fiecare an in parte si total
acord cadru sunt prezentate in ANEXA 1 la Caietul de sarcini.

Lucrdrile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autorititii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
INTRETINEREA PERIODICA —- TRATAMENTE BITUMINOASE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucriiri) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

2.2 Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii
contractului.

2.3 Inainte de inceperea lucririlor, Contractantul va incheia in numele Autorititii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmdtoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle executate,
utilajele, instalafiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24 Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asigurdrilor solicitate si dovada
achitdrii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucririi.

2.5  Intermen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucrdrilor cu termene clare de finalizare a lucrdrilor previzute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6  Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucririlor.

2.7  Graficul de executie se reactualizeazi ori de cate ori se constata modificiri fata de
calendarul stabilit datorate intreruperii evecutiei in nerinadele in gare conform normativelor si
prevederilor legale in vigoare, nu este admisa executia atunci cdnd se constata necesitatea obiectiva
aunor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului. :

2.8 Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucrérilor - constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
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lucrdrilor previzute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor ) de la data Incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucririlor contractate.

2.9 Odata cu prezentarea graficului de executie, Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente
bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la
executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10  Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de
un laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul
aprovizionarii cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la
cunostinta acestuia si se va reface studiul de reteta in noile conditii.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii matetialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2.12  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

3 EXECUTIE LUCRARI

Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezulti din aceasta procedurd
este execulia tuturor lucrdrilor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzénd gi:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucririlor);

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

lii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrarilor. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor se va face in conformitate cu
»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucriri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 i constau din mésuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporari a traficului.

iv. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

v. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora si/sau punerea in opera:

vi. orice testare i testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitétii in constructii:

vii. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testirilor:

vill. intretinerea normala §1 extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanti; ; _

ix. activitdti §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea $i indepirtarea oricaror lucrdri sau activititi provizorii:

i. pregétirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia
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lucrérilor, documentatie care include dar nu se limiteazi la: Grafice de realizare a
contractelor subsecvente; Planul de control al calitiitii;
ii. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
x.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1 Responsabilititile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitafile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos neflind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenits, in concordanti cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in misura in care necesitatea asiguriirii acestora este
prevézuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Contractantul
considera cé dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitdtii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucririlor, Contractantul are obligatia de a anunta
autoritatea contractantd, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fati de cantititile
prevézute in contractele subsecvente.

Pe parcursul execufiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractaniul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atit timp cft acesta este sub controlul siu) si lucrérile (atat timp
cit acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii
oricérui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma i pazi, cénd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cétre achizitor sau de
cdtre alte autoritdfi competente, in scopul protejarii lucrérilor sau al asiguririi confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

i) de a lua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afura santierului
§i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau algi factori generati de metodele sale de lucru.

iv) de a procura i de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele
necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrérilor.
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Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in mésura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legdturd cu obligatia prevazuti la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaia de a despigubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
i) de aevita, pe ¢t posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iil) de a aduna si indepirta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si

depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului, :
iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul

frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectudrii lucririlor va fi
transportat si depozitat la locafiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectiei de Drumuri Nationale unde se executa lucririle.

Contractantul se obligé s& despigubeasci achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii $i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucririlor sau incorporate in
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

iii) daune-interese/penalititi/dobanzi imputate autorititii contractante de citre organele
de control in legiturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucrarilor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despdgubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va rispunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002)

v) Coniractantul are obligatia de a obtine avizui Politiei Rufiere si anrobarea de
instituire de restricii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice ‘privind conditiile de inchidere
a circulatiei i de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdirii de lucridri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.]
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112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatic (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Aprobarea de ciitre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plati sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a
situaiilor de plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si
responsabilitdtile sale menionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurétor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciala combustibililor gi oricdror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionirii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rAspunziitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporara a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie
sd fie mentinutd la o cantitate minimi in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisd de catre autoritatea competentd. In situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creat.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

3.1.2  Jurnale de Santier
Contractantul va constitui §i va mentine la zi un jurnal al lucrérilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe $Santier si Antreprenorul
va inregistra zilnic cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numirul de ore lucrate;

(¢) numirul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier:

(d) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iegite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(D) lueririle executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intimpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrarilor din ziua respectivi;

(h) incidente si/sau accidente;

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului
amplasamentul lucrérii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprindd inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucrrile.
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Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura lucririle efectuate.
Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucrarilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligatia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier
insarcinat cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrérilor (diriginte de
santier).

4 CERINTELE MINIME PENTRU ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE SI
FINANCIARE

4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE
Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in acest sens,

respectiv ,, Documente de calificare §i propunere tehnicd”

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund ceringelor previizute in caietul de
sarcini), autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executérii lucrarilor pni la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd fisi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitdtilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerinfelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia fmpotriva
ofertelor ce contin propuneri/activititi care intra contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic i a resurselor previzute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Se va completa Formularul — PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate.

Se prezinti in cadrul PROPUNERII TEHNICE:

» Formular F 3 - Lista cu cantititile de lucréri pe categorii de lucriri -fara valori,

» Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-firi valori,

¥ Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fara valori,

* Formular C 8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
fara valori,

* Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile--f3ira valori,

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:
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Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a
g p g

crt | Personal cheie personalului (contract de munca/colaborare
+declaratie disponibilitate)

Sef santier

Responsabil tehnic cu executia (RTE)
Topometrist

Responsabil securitate si sanatate in munca
Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
Responsabil management trafic

O [ ] B |t

Nota 1: Tabelul poate fi completat cu erice alte categorii de personal pe care ofertantii le considera necesare in vederea realizarii
contractului, astfel incat sa se asigure corelaren cu Programul de executie a lucrarilor,

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatie, declaratie
desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucririlor in vederea respectirii
conditiilor previzute in CAIETELE DE SARCINI pe specialititi.

-inciredtor frontal- min. 2 buc;

-autobasculante — min 6 buc;

-autogudronator-min. | buc;

- raspanditor (autoraspanditor)- min | buc;

-petie mecanica pentru maturare— min 1 buc;

-instalatie pentru spalare sub presiune— min 1 buc;

~compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — min 1 buc;

-compactor static autopropulsat pe pneuri— min 1 buc;

-magina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— min 1 bug;
-freza pentru asfalt— min 1 buc;

-trusd de tratamente (combind complexi);

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale pentru drumuri
si teren fundare (grad II)

Nota:pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu:
cisterna pentru stocarea liantului; sistern de masurare a temperaturii liantului cu exactitate de £ 1°C;
detector de nivel minim si maxim; dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului;

Dotiri minime necesare pentru utilaje:
-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.
-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrarilor
si serviciilor care urmeaza a fi executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecarui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care sd confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie
utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse
utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprietate
(tip / provenientd / model) | Capacitate ' unitati / sau de folosinta

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Braila
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4.4, Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langi formular oferti §i anexi :
> ANEXA 1 -LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - 4 ani
o ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
¥ ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
= ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul |
= ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2
¥ ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3
> ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

> Formular F 3 — Lista cu cantititile de lucrari pe categorii de lucriri,

> Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

b Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

» Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

» Formular C 9 — Lista cuprinzénd consumurile privind transporturile

Preturile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inscrise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1-2.4

§ CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucrdrilor si a materialelor puse in operd, Controlul procesului
tehnologic se realizeazi conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementdrilor tehnice aplicabile.

Activitati care trebuie controlate:

- starea de curatenie a stratului suport;

- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;

- identificarea materialelor;

- [lunctionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;

- folosirea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;

- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;

- inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de suprafata
si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);

- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar.

52. Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptie a lucrarilor de consiruciii si instalatii aferente acestora™ cu modificarile si compietariie
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" ;

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Braila
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Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
contract sunt terminate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caietele
de sarcini pe specilititi atasate si care fac parte din documentatia de atribuire.

Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perioadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

» ' Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna_ ~
anul ____ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N. Braila, in
4 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Braila +2 D.R.D.P.);

> Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere S.D.N. Braila, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.NL);

» Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 prestator+l
S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.);
> Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.);
> proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in 1 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.
Braila+1 D.R.D.P.);
> documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (I prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este raspunzator de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrari.

Documentele primare se vor péstra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de céte ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR

Plata facturilor se va efectua in termenul prevazut de legislatia aplicabild, in functie de sursa
bugetard. Nu se vor efectua nliti in avans
Situatiile de plata a lucririlor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier; sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, 1 ex. SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertente va restitui

Caict de sarcini | TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Braila 11/17



Contractantului situatiile de platid a lucrarilor executate pentru refacerea acestora. Termenul de
verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de platd a lucririlor executate, reficute de
Contractant conform observatiilor Autorititii contractante.

In_vederea efectuarii platii lucriirilor real executate se vor trimite la D.R.D.P.
urmatoarele documente:

a. Centralizatorul fizic §i valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular C6;
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructie — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

c. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

e. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractantd va emite scrisoarea de acceptanti a situatiei de plata. Dupa
primirea scrisorii de acceptantd, executantul va depune la sediul autorititii contractante factura
fiscald insotitd de o situatie de plati in format electronic — scanata.

In termen legal de la data acceptirii la plata a situatiilor de plati a lucrarilor executate
de citre Autoritatea contractanta, Contractantul trebuie sa emita citre beneficiar factura in vederea
efectudrii platii in termenul convenit.

Lucririle efectuate de prestator, in afara celor previzute in Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor fi platite prestatorului, daca astfel de lucrari _sunt executate fara

dispogitia scrisa a achizitorului,

Caiet de sarcini | TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - 5DN Braila 12/17



Formulare aferente caietului de sarcini:

Formular 1 aferent caietului de sarcini

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.

| 1] 1 R 7.9 1111 PO it
Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea Pret Valoare | TVA | TOTAL
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara

TVA)
0 i 2 3 4 5 6 7 8

l1-n | DN.....km....- km ...
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)
TVA
TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru

intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT:

Adj. Sef S.D.N/S.LA.

ACHIZITOR:

Verificat Sef Sector

13/17
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere S.D.N./S.1.A.
JURNAL DE LUCRARI
- ZIUA e A - LUNA s ecciicmeeenrenes ANUL....cooerrrrens
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM. ............. u/M CANTITATI
FRESTATIE SI POZ KM EXECUTATE
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
2Z.MATERIALE CONSUM REAL
Nr. ert. Denumirea materialelor U.M. Cantitati Lucrarea
J.UTILAJE FOLOSITE
Nr. crt. Denumiren materialelor Indicativ utilaj Ore functionare Lucrarea
4.MLILOACE DE TRANSPORT FOLOSITE

Nr. Denumirea Nr. de Material Ore Volum Distanta Mod

bon mijlocului de cire. transportat | functionare | transp. (1) km Incarcare | Descarcare
trans. transport

Formular 3 aferent caietului de sarcini

Se va intocmi zilnic

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - DN Braila
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APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.

DN....... km + - km +

Tabel de masuratori privind lucrarile executate

Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt. km sfarsit
inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Adj. Sef S.D.N./S.LA.
Diriginte de santier
Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intocmi zilnic
APROBAT,

Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.

Centralizator materiale

Nr. | Material/ | Nr. Aviz Nr. Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
1 Material 1
1.1
l.n
Total Material 1
2 Material 2
21
2.n
Total Material 2
EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier

Caiet de sareini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Braila
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>  CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA
RECE,
»  CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU EXECUTIE MARCAIJE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,
»  CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA [IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE
» ANEXA 1 -LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE -
minim si maxim - 4 ani
» ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE
ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE
ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE
- minim si maxim - anul 1 :
ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2
ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3
¥  ANEXA 24-LISTADE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4
» Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucrdiri pe categorii de lucriri,

L A A

w

Director Intretingre DN si Autostrazi Director
Ing. Tudor Gaptiela Ing.

P

c{ju t Intretinere DN si Autostrazi
esqu/lulian

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Aygostrazi  Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. Mocanu Paul Ing. Cojocaru Alina
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP

Beneficiar: C.N.A.LLR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.NALR. S.A.

Executant:

ik F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

DB01A1

DBO7A1

TRAOD1AS50

TRAD5AS50

TRAO5AD5

DBO1C1

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminease a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;
Tratament bituminos dublu de
suprafata pe imbracaminti asfaltice,
executat cu bitum la cald si cu eriblura
nebitumata inainte de asternere

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

Transport rutier materiale, semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

U.M,

2
mp

100

mp

tona

tona

tona

mp

Cantitatea

3
100.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00000
material:
manopera:
utilaj.
transport:

3.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.36000
material:
manopera:
utilaj:
transport;

0.30000
material;
manopera;
ufilaj:
transport:

100.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
(mfr"\-',':?w (excltllsg-TVA)
- lei -
4 5=3x4

F.U. OFERTAT SE VA UBTINE PRIN UEMULIIFLIGARE GU 10U A VALURIL 1O 1ALE A PREZENTEI USTE DE
CANTITATI

procent material manopera utilaj  transport total

Cheltuieli directe:



STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP

0 1
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA);
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mall: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

20000034

TRIMAA01C

1

TRAO1A15

DBO1A1

DB02D1

DB16D1

DB16H1

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

ALTE LUCRARI

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C.N.ALR. 5.A.

Pag 3

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Freza asfalt

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau

‘teren-auto categ.1

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

Imbracaminte de haton asfaltic cu
agregaie marunie execuiaia ia ¢aid, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

u.M.

are

tona

tona

mp

100
mp

mp

mp

Cantitatea

3
0.01400
material;
manopera;
utilaj:
transport:
0.00900
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera;
utilaj:
transport:
1.00000
material;
manaopera;
utilaj:
transport:

0.01000
material;
manopera;
utilaj:
transport;

0.10000
material;
manopera;
utilaj:
transport:

0,94000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar

TOTALUL
(ew:?w (exclusiv TVA)
- lei - el
4 E§=3x4



STADIUL FIZIC: Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

0

8 DB22B1

9 20010535

10 TRAD1AS50

11 DI19H1

Cheltuleli directe:

1
Inchiderea suprafetelor imbracamintilor
asfaltice prin badijonare cu : emulsie
bituminoasa cationica

MIXTURA ASFALTICA CU ADAOS DE
FIBERE PNA - MAS16

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 50 km.

Utilaje si mijloace de transport, pentru
lucrari de reparatii si intretinerea
drumurilor autovehicul special pentru
reparatii si intretinerea drumurilor, cu
caroseria LEA de 6,5t

procent material

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

2

100

mp

tona

ora

manopera

3
0.00200

material:
manopera;
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.03200
material;
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj

Raport generat cu ISDP , www.davize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

transport
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE FERIODICA

OBIECTUL: FREZARE

STADIUL FiZIC: Frezare marcaj

Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.A.LR. 5.A.

Executant:

i - F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (""1‘.‘3;?"' (EL?E# %A)
Aal= - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DGO05B1-01 Frezare marcaj mp 1.00000
11 material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopéra utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Fxecutant

Director General,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ra, e-mail: offica@intersoft.ro, tel.; 0236 477,007



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. 5,A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: C.NALR. S.A,

Executant:

Pag 6

SECTIUNEA TEHNICA

- lei -
Nr, Capitolul de lucrari
0 1
003 Marcaj rutier in strat subtire

A RPDE10C# Marcaje rutiere in strat subtire 600

micreniu

procent

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE

ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Exaciitant

Director General,

mp

mp

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul un_itar TOTALUL
UM. Cantitatea (XS4 (oxclusiv TVA)
4 ) -lei -
- lei -
3 4 5=3x4

1.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport total

manopera

Raport generat cu [ISDP |, www . devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LLR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: C.N.A.LR. 8.A.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Consumul : :
AL, Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in lexclusiv (Gxclusly
crt. TVA) TVA)
oferta : ;
; -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 20030196 Micrabile de sticla kg 0.45000

pentru semnalizari

2 6111241 Vopsea alba pt.marcaj kg 0.92400
rutier

TOTAL lei

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP | www‘devize.rcl e-mall: office@intersoft.ro, tel.: 0238 4?4,007

Furnizorul
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LLR. 5.A.-D.R.D.P, CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALR. S.A,

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Consumul 2 Greu-
Nr, Denumirea resursei materiale UM. cuprins in (exclusiv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta 2 -tone-
-lei- -lei-
1 2 3 4 5=3x4 6 7

1 6202806 Apa industriala pentru me 0.30000
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

2 2206086 Criblura tona 3.00000

3 2600313 Emulsie de bitum tona 0.36000
cationica cu rupere rapida tip
EBmCR

TOTAL lei

Execuiani,

Director General,

Raport generat cu ISDP .www‘davize.rcl a-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236 474‘00?



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficlar:
Prolectant:

ALTE LUCRARI

C.N.ALLR. 5.A.

Executant:

Nr.
crt.

0
1

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

Pragatire strat suport- plombari cu MAS16
C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Denumirea resursei materiale

1
6202806 Apa industriala pentru
luer.drumuri-terasamente in
cisterne
6202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea
2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
s8877
20010535 MIXTURA ASFALTICA
CU ADAOS DE FIBRE PNA -
MAS16
2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

TOTAL

Executant,

Director General,

2
mc

mc

kg

mc

Consumul
U.M. cuprins in

lei

oferta

3
0.00345

0.00009

0.54500

0.09400

0.00060

Pret unitar
(exclusiv
TVA)
-lei-

4

Raport generat cu ISDP | www.daviza.rJ e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 474.007

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-
5=3x4

Furnizorul

[
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Greu-
tatea
-tone-
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