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CAIET DE SARCINI
TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

1 GENERALITATI

.1 AUTORITATE CONTRACTANTA;
CNA.LR. S.A. BUCURESTI — DIRECTIA REGIONA LA DRUMURI $I PODURI
CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional — Ec. Ichim Marian
Loc. Constanta, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI 16054368, J40/552/15.01.2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Lucriirile care fac obiectul prezentului caiet se vor executa pe dumurile nationale din
administratrea D.R.D.P. CONSTANTA — 5.D.N. TULCEA

1.4 CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a tratamentelor bituminoase sunt cuprinse in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE, anexat si care face parte
din documentatia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a
tratamentului bituminos, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se
constata abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun. Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata.
Ele nu se executa pe timp de ploaie sau vant puternic.

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa tratamente bituminoase se vor realiza marcaje
rutiere cu caracter permanent.

Marcajele-rutiere-au.ca-scop-organizarea-ciroulatiel-avertizerea-sau-ghidurca participantiler-la
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora. - -

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA — TRATAMENTE BITUMINOASE

EXECUTATE LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAIJE
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RUTIERE IN STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Perioada
de garantie a marcajului rutier este egald cu perioada de garantie a lucririi propriu zisa.

Reparafiile stratului suport se vor executa de catre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE iNTRETINERE PERIODICA -
TRATAMENTE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE anexat si care face parte din documentatia de atribuire.

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza tratamente bituminoase,
marcaje rutiere §i respectiv suprafetele pentru reparatii strat suport, pe fiecare an in parte si total
acord cadru sunt prezentate in ANEXA 1 la Caietul de sarcini.

Lucrérile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autoritatii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
iNTRETINEREA PERIODICA - TRATAMENTE BITUMINOASE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucrari) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

22  Contractantul are obligatia de a constitui garanfia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnirii
contractului.

23 inainte de inceperea lucrarilor, Contractantul va incheia in numele Autoritdtii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmitoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24 Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asigurdrilor solicitate si dovada
achitarii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucrérii.

2.5 Intermen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucririlor cu termene clare de finalizare a lucrarilor previzute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6  Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucrérilor.

2.7  Graficul de executie se reactualizeazd ori de cate ori se constata modificdri fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii execugiei in perioadele in care, conform normativelor si
nrevederilor legale in vigoare nu este admisa execntia atunci cind se constata necesitatea ohiectiva
a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului.

2.8 Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucririlor - constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrdrilor previdzute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
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garantie a lucrérilor si perioada de remediere a defectelor ) de la data Incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor contractate.

2.9  Odata cu prezentarea graficului de executie, Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente
bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la
executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10 Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de
un laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul
aprovizionarii cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la
cunostinta acestuia si se va reface studiul de reteta in noile conditi.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2.12  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

3 EXECUTIE LUCRARI

Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezulta din aceastd procedurd
este executia tuturor lucrdrilor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzénd si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucrarilor);

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesari Contractantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrarilor i realizarea activititilor si lucririlor temporare;

iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrarilor. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor se va face in conformitate cu
~Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucrdri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporara a traficului.

iv. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrrilor;

v. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora si/sau punerea in opera:

vi. orice testare §i testele relevante, aga cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calitétii in constructii;

vii. orice consumabile necesare pentru execufia lucrdrilor i realizarea testarilor;

viii. intretinerea normaid si extraordinara a iucrriior pAini ia nredarea acestara citre Aufaritatea
Contractanti;

ix. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea §i indepartarea oriciror lucriri sau activititi provizorii;

i. pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia
lucrérilor, documentatie care include dar nu se limiteaza la: Grafice de realizare a
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contractelor subsecvente; Planul de control al calitatii;
ii. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
x.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1  Responsabilititile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitdtile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuveniti, in concordanti cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatca asiguririi acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementarilor legii privind calitatea in construcii.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
_ problemi, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul
considerd ca dispozifiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fard ca obiectiile respective s il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricrei pirti a lucririlor, Contractantul are obligatia de a anunia
autoritatea contractantd, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fati de cantititile
previzute in contractele subsecvente.

Pe parcursul execufiei lucrdrilor 5i remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligafia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezent3 pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (att timp cét acesta este sub controlul sdu) si lucrarile (atit timp
cét acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii
oriciirui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si pazi, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
céitre alte autoritati competente, in scopul protejirii lucririlor sau al asiguririi confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
§i pentry a evita orice pagubd can neaiune provncate nercoanelor, nroprietitilar nublice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

iv) de a procura §i de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele
necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrérilor.
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Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legétura cu obligatia previizuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricédrui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoriti transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despAgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucrérii, Contractantul are obligatia:
i) de aevita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si

depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului,

iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul
frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectuirii lucririlor va fi

transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectici de Drumuri Nationale unde se executa lucririle.

Contractantul se obligé sd despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in
acestea; si '

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incilcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cétre achizitor.

iii) daune-interese/penaliti{i/dobanzi imputate autorititii contractante de cétre organele
de control in legéturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucririlor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despdgubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justifie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va rispunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002)

wal Mantenntamtin]l  aea - Lliswatim An n mlidto;ns asiimesd Dalislal Thedlaca o sccalaces da
vy LULILGLI i Ooipdnd U W Do dviann D0l Il 51 apioodicd do

instituire de restric{ii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.l
112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
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noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plati sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si
responsabilitétile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cii pe toatdl perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciala combustibililor si oricdror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substanfelor periculoase. Stocarea temporari a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie
sd fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisi de citre autoritatea competenta. in situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia apérutd si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

3.1.2  Jurnale de Santier
Contractantul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul
va inregistra zilnic cel putin urmiatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numirul de ore lucrate;

(¢) numirul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier gi alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(f) luerarile executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultiti intdmpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrérilor din ziua respectiv;

{h) incidente si/sau accidents;

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului
amplasamentul lucrdrii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprindi inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucririle.
Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura lucriirile efectuate.
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Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucrdrilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a lucrarilor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligatia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier
insarcinat cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de
santier).

4 Cerintele minime pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare
4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE

Propunerea tehnici se va prezenta la rubrica special previzutd in S.E.A.P. in acest sens,
respectiv ,, Documente de calificare 5i propunere tehnicd”.

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ¢i nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previizute in caietul de
sarcini), autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executdrii lucririlor pani la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd fisi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerinfelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia mpotriva
ofertelor ce contin propuneri/activititi care intrd contradictie cu specificaiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de natura si nu aéigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Se va completa Formularul - PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate.

Se prezinta in cadrul PROPUNERII TEHNICE:
Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucriri pe categorii de lucréri -fara valori,
Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-fira valori,
Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fira valori,
Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
fara valori,
¥ Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile--fara valori,

b A O

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:

Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a personalului
crt Persomal chieie {contract de munca/colaborare +dacloratic disponibilitate)
1 Sef santier

2 | Responsabil tehnic cu executia (RTE)
3 | Topometrist
4
5
6

Responsabil securitate si sanatate in munca
Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
Responsabil management trafic
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Nota 1: Tabelul poate fi completat cu orice alte categorii de personal pe care ofertantii le considern necesare in vederen realizarii

contractului, astfel incat sa se asipure corclarea cu Programul de executie a lucrarilor.

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatie, declaratie

desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucririlor in vederea respectirii

conditiilor previzute in CAIETELE DE SARCINI pe specialitati.
-incércator frontal- min. 2 bug;
-autobasculante — min 6 buc;
-autogudronator-min. | buc;
- raspanditor (autoraspanditor)- min 1 buc;
-perie mecanica pentru maturare— min 1 bue;
-instalatie pentru spalare sub presiune—min 1 buc;
-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — min 1 bue;
-compactor static autopropulsat pe pneuri— min | buc;
-masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj-—— min 1 bug;
-freza pentru asfalt—min 1 bug;
-trusi de tratamente (combina complexi);

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale pentru drumuri

si teren fundare (grad I1)

Nota:pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu:
cisterna pentru stocarea liantului; sistem de masurare a temperaturii liantului cu exactitate de + 1°C;

detector de nivel minim si maxim; dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului;

Dotiri minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase

electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.

-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrarilor

si serviciilor care urmeaza a i executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecarui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care s confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie

utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse

utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprietate
(tip / provenientd / model) | Capacitate unitati / sau de folosinta

4.4, Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langa formular oferti si anexi :
= ANEXA | -LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -4 ani
. ANEXA [.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
* ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
b ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - SDN Tulcea
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BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1
> ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 2
» ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 3
p ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 4

> Formular F 3 — Lista cu cantititile de lucréri pe categorii de lucriri,

= Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

> Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

> Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

> Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile

Prefurile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inscrise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1+-2.4

5 CONTROLUL CALITATII 51 RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucriirilor §i a materialelor puse in operi, Controlul procesului
tehnologic se realizeazi conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementdrilor tehnice aplicabile.

Activitati care trebuie controlate:

- starea de curatenie a stratului suport;

- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;

- identificarea materialelor;

- functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;

- folosirea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;

- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;

- inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de suprafata
si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);

- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar.

5.2. Receptia lucrarilor se efectucaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora™ cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" :

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucrarilor
Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in

am s ssian 2 e

contract sunt terminate,

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caietele

de sarcini pe specilititi atasate si care fac parte din documentatia de atribuire.
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Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perioadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

= Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna__
anul __ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N. Tulcea,
in 4 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Tulcea +2 D.R.D.P.);

* Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere S.D.N. Tulcea, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.);

» Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 prestator+1
S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.); ' ‘
» Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Tulcea +1 D.R.D.P.);
* proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in 1 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.
Tulcea +1 D.R.D.P.);
= documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrari,

Documentele primare se vor pistra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pistrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de céte ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR

Plata facturilor se va efectua in termenul previizut de legislatia aplicabils, in functie de sursa
bugetard. Nu se vor efectua plati in avans.
Situatiile de plata a lucridrilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier, sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, 1 ex. SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertenie va restitui
Contractantului situatiile de plati a lucrdrilor executate pentru refacerea acestora. Termenul de
verificare va curge de la-data transmiterii- situatiilor de plath a lucrlirilor cxecutate; reficute de

Contractant conform observatiilor Autoritatii contractante.

In_vederea efectuarii platii luerdrilor real executate se vor trimite la D.R.D.P.
urmatoarele documente:
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a. Centralizatorul fizic si valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular C6;
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructie — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

c. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

e. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractantd va emite scrisoarea de acceptanti a situatiei de platd. Dupi
primirea scrisorii de acceptantd, executantul va depune la sediul autorititii contractante factura
fiscala insotita de o situatie de platd in format electronic — scanati.

In termen legal de la data acceptirii la plata a situatiilor de plati a lucrérilor executate
de citre Autoritatea contractanta, Contractantul trebuie sa emiti citre beneficiar factura in vederea
efectudrii platii in termenul convenit.

Lucrdrile efectuate de prestator, Tn afara celor previzute in Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor fi platite prestatorului, daca astfel de lucrari sunt executate fara

dispozitia scrisa a achizitorului,
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Formulare aferente caietului de sarcini:
Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

) 1777 ST /Anul.......ceun.n.....
Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea Pret Valoare | TVA | TOTAL
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara
TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
l-n | DN..... km....- km ...

TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)

TVA

TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru
intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Verificat Sef Sector

Caiet de sarcini | TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - 5DN Tulcea
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere 5.D.N./S.LA.
JURNAL DE LUCRARI
s IV A i LUNAG i ANUL.....cocuiinens
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM .........ce. u/m CANTITATI
PRESTATIE 51 POZ KM EXECUTATE
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
2.MATERIALE CONSUM REAL
NFr. crt. Denumirea materialelor U.M. Cantitati Lucrarea
J.UTILAJE FOLOSITE
NF. ert. Denumirea materialelor “Indicativ utilaj Or¢ functionare Lucrarea
4.MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE

Nr. Denumirea Nr. de Material Ore Volum Distanta Mod

bon mijlocului de eire. transportat functionare | transp. (1) km Incarcare | Descarcare
trans, transport
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Formular 3 aferent caietului de sarcini
Se va intocmi zilnic

APROBAT,
Responsabil contract,

Sef S.D.N.JS.LA.

DN....... km + - km -
Tabel de masuratori privind lucrarile executate
Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt. km sfarsit
s inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Adj. Sef S.D.N./S.LA.
Diriginte de santier
Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intocmi zilnic
APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.
Centralizator materiale
Nr. | Material/ | Nr. Aviz Nr. Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
1 Material 1
B
l.n
Total Material 1
2 Material 2
2.1
2.n
Total Material 2
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier
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)=

ANEXE CAIET SARCINI:

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA
RECE,

=

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU EXECUTIE MARCAJE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,

»

CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTI GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE

»

ANEXA | - LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE -
minim si maxim - 4 ani

¥ ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

» ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

¥ ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE
- minim si maxim - anul 1

» ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2 _ i ' ;

» ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3

> ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

» Formular F 3 — Lista cu cantititile de lucrdri pe categorii de lucrari,

A
Director Intretiner bN si Autostrazi Directo junict Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Tudor Gabr, e;’l’ Ing. Raghlescy Iulian

Sef Serviciu Intretinere Drumuri
Ing. Mocanu Paul

/bf/

i Autostrazi  Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. Cojocaru Alina
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiactant: C.N.A.LR. 5.A.

Exacutant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lel -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pt | voman
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
- lei - ~ 10k
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicari mp 100.00000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport A anBhaTa:
alcatuite din : suprafete bituminoase i il
din beton cimentat sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu peria transport;
mecanica;
2 DBO7A1 Tratament bituminos dublu de 100 1.00000
: suprafata pe imbracaminti asfaltice, MP  material:
executat cu bitum la cald si cu criblura i
nebitumata inainte de asternere S pera:
utilaj:
transport:
3 TRAO01A50 Transportul rutier tona 3.00000
al..materialelor semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km, .
manopera:
utilaj;
transport:
4 TRAOSA50 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.36000
cui...autovsrlic.speniale e material’
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera:
utilaj:
transport:
5 TRAO5A05 Transport rutier materiale,semifabricate tona 0.30000
cu...autovehic.speciale . material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:
utilaj:
transport:
& DBO1CA Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 100.00000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport sy
alcatuite din : suprafete bituminoase sl R
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:

mecanica fixata pe tractor;
P.U. OFERTAT SE VA OBTINE PRIN DEMULTIPLICARE CU 100 A VALORII TOTALE A PREZENTEI LISTE DE
CANTITATI
procent  material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:



STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP

0 1
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Fxerutant

_Director General,

Raport generat cu ISDP | www.devize ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar;
Proiectant:
Executant:

- lei -

|

20000034

TRIMAAQ1C

1

TRA01A15

DEO1A1

DB02D1

DB16D1

]
o
-
(=1
= §
-

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

ALTE LUCRARI

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C.N.ALR. 5.A,

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Freza asfalt

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

imbracaminie de beton asfaitic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

u.m,

ore

tona

tona

mp

100
mp

mp

mp

Cantitatea

3
0.01400

material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.00900
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera.
utilaj:
transport:
1.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.01000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

0.10000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

0.94000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Pag 3

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar

TOTALUL

(exclusiv TVA)

5=3x4



STADIUL FIZIC: Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

0 1 2
8 DB22B1 Inchiderea suprafetelor imbracamintilor 100
asfaltice prin badijonare cu : emulsie mp

bituminoasa cationica

9 20010635  MIXTURA ASFALTICA CUADAOSDE 1t

FIBRE PNA - MAS16

10 TRAO1A50 Transportul rutier tona
al...materialelor, semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km,

1 DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru  ora

lucrari de reparatii si intretinerea
drumurilor autovehicul special pentru
reparatii si intretinerea drumurilor, cu
caroseria LEAde 6,5t

procent material manopera
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE

PENTRU MUNCA
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Execuiant,

Director General,

3
0.00200

material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material;
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.03200
material:
manopera:
utilaj:
transport:
utilaj

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

transport
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total
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: FREZARE
STADIUL FIZIC: Frezare marca)
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Proiectant: C.N.ALR. 5.A,
Executant:
e F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (ei"‘r‘\:::sw {exclusiv TVA)
) - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DGO5B1-01 Frezare marcaj mp 1.00000
1] material:
manopera;
utilaj;
transport;
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL {fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mall: effice@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier In strat subtire

Beneficiar: C.N.ALR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALR. 5.A.

Executant:

li F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_itar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (a’.‘rﬁ;z?w (exclusiv TVA)
- lei - “let
0 1 2 3 4 §=3x4
003 Mareaj rutier in strat subtire mp 1.00000

material:
manopera:
utilaj:
transport:

A RPDE10C# Marcaje rutiere in strat subtire 600 mp 1.00000

microniu material:
manopera;
utilaj:
transport;
procent material manopera ufilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Execiitant

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.davize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
MARCA.J

Marcaj rutier In strat subtire

C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
C.N.ALR.S.A,

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Nr. ; ; ; chgum_u I (exclusiv (exclusiv i
Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in Furnizorul
crt. TVA) TVA)
oferta p 2
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 20030196 Microbile de sticla kg 0.45000

pentru semnalizari

2 6111241 Vopsea alba pt.marcaj kg 0.82400

rutier
TOTAL

Evarutant
EYaouant

Director General,

lei

Raport generat cu ISDP .www.devize.rrl e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 47“].007
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL.: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Prolectant: C.N.ALR.S5.A.

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Nr 2 Gonsumul (exclusiv (exclusiv e
' | Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta 4 -tone-
-lei- -lei-
1 2 3 4 5=3x4 6 7

1 6202806 Apa industriala pentru me 0.30000
luer.drumuri-terasamente in
cisterne

2 2206086 Criblura tona 3.00000

3 2600313 Emulsie de bitum tona 0.36000

cationica cu rupere rapida fip
EBmCR

TOTAL lei

Everutant,

Director General,

Raport generat cu ISDP W\Nw.davize.rcj e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 474.007



LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16
C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

OBIECTIV:
OBIECTUL: ALTE LUCRARI
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant: C.N.A.LR. 5.A.
Executant:
Nr. >
o Denumirea resursei materiale
0 1
1 6202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
2 6202818 Apa industriala pentru
maortare si betoane de la retea
3 2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida
s8877
4 20010535 MIXTURA ASFALTICA
CU ADAOS DE FIBRE PNA -
MAS16
5 2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
TOTAL
Fxecitant

Director General,

mec

mc

kg

mc

Consumul
U.M. cuprinsin

lei

oferta

3
0.00345

0.00009

0.54500

0.09400

0.00060

Pret unitar
(exclusiv
TVA)
lei-

4

Raport generat cu ISDP .www.davize,rol e-mail; ofice@intersoft.ro, tel.: 0236 47'J.uu‘f

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

5=3x4

Furnizorul

Pag 9
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