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CAIET DE SARCINI
TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

1 GENERALITATI

1.1  AUTORITATE CONTRACTANTA;
C.N.A.LR. 5.A. BUCURESTI — DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI
CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional - Ec. Ichim Marian
Loc. Constanfa, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Lucriirile care fac obiectul prezentului caiet se vor executa pe dumurile nationale din
administratrea D.R.D.P. CONSTANTA - S.D.N. CONSTANTA

1.4 CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a tratamentelor bituminoase sunt cuprinse in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE, anexat si care face parte
din documentatia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a
tratamentului bituminos, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se
constata abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun. Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata.
Ele nu se executa pe timp de ploaie sau vant puternic.

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa tratamente bituminoase se vor realiza marcaje
rutiere cu caracter permanent.

Marcajele rutiere au.cascop.organizarea.circulatiel, avertizeres sau-ghidarea-participantilor-le
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora. : -

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE TNTRET[NERE PERIODICA - TRATAMENTE BITUMINOASE

EXECUTATE LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAJE
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RUTIERE IN STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Perioada
de garantie a marcajului rutier este egala cu perioada de garantie a lucririi propriu zisa.

Reparatiile stratului suport se vor executa de catre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA -
TRATAMENTE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE anexat si care face parte din documentatia de atribuire.

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza tratamente bituminoase,
marcaje rutiere si respectiv suprafefele pentru reparatii strat suport, pe fiecare an in parte si total
acord cadru sunt prezentate in ANEXA 1 la Caietul de sarcini.

Lucrdrile se¢ vor realiza pe baza de comanda in functic de bugetul alocat al Autoritatii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
INTRETINEREA PERIODICA — TRATAMENTE BITUMINOASE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucrari) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

2.2 Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii
contractului.

23 Inainte de inceperea lucrarilor, Contractantul va incheia in numele Autoritatii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau terfelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24 Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asiguririlor solicitate si dovada
achitdrii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucrarii.

25  Intermen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucririlor cu termene clare de finalizare a lucrdrilor previzute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6 Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucrarilor.

2.7  Graficul de executie se reactualizeazd ori de cate ori se constata modificiri fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si
prevederilor legale in vignare, nu este admisa evecutia atunci cfind se constata necssitaten chisctiva

a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului.

2.8 Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucririlor - constind in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrérilor prevézute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
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garantie a lucrérilor si perioada de remediere a defectelor ) de la data Incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor contractate,

2.9  Odata cu prezentarea graficului de executie, Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente
bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la
executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10  Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de
un laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul
aprovizionarii cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la
cunostinta acestuia si se va reface studiul de reteta in noile conditii.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2,12 Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

3 EXECUTIE LUCRARI

Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezulti din aceastd procedura
este executia tuturor lucrdrilor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzénd si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucririlor); |

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritdfile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activitatilor §i lucririlor temporare;

iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrarilor, Semnalizarea pe timpul executiei lucrdrilor se va face in conformitate cu
~Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 §i constau din masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporari a traficului.

iv. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

v. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora si/sau punerea in opera:

vi. orice testare §i testele relevante, aga cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

vii. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testirilor;

viil. fintretinerea narmala si extraordinari a lucrdrilor néna la nredarea acectara citre Autoritatea
Contractanti;

ix. activitdti si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepértarea oricéror lucriri sau activititi provizorii;

i. pregdtirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia
lucrarilor, documentatie care include dar nu se limiteazi la: Grafice de realizare a
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contractelor subsecvente; Planul de control al calitatii;
iil. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor
X.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1  Responsabilitafile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitafile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa i finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuveniti, in concordanti cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de §i pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este
previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operafiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementrilor legii privind calitatea in constructii.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, menfionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Contractantul
considerd cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective si il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilititii respective.

in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucririlor, Contractantul are obligatia de a anunta
autoritatea contractantd, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fati de cantititile
previzute in contractele subsecvente.

Pe parcursul execufiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cit acesta este sub controlul su) si lucririle (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitrii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmd si paza, cdnd si unde sunt necesare sau au fost solicitate de ciitre achizitor sau de
catre alte autorititi competente, in scopul protejirii lucririlor sau al asigurdrii confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
gt pentru g-evita orice pagubll sau neajuns-provocate perscanclor, proprictitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

‘iv) de a procura si-de a intrefine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele

necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrérilor.
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Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

Contractantul va despégubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legaturd cu obligatia prevazuti la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despigubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
i) de aevita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna §i indeparta de pe santier dirdmaturile, molozul sau lucrérile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si

depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului,

iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul
frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectudrii lucririlor va fi

transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectiei de Drumuri Nationale unde se executa lucririle.

Contractantul se obligé si despagubeasca achizitorul impotriva oricror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucririlor sau incorporate in
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situafiei in care o astfel de incilcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

iii) daune-interese/penalitafi/dobdnzi imputate autoritatii contractante de cétre organele
de control in legéturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucririlor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despdgubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va rispunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002)

V) Contractantul arc obligatia do a obfine avizul Dolitiel Rutieie si apicbaiea de
instituire de restrictii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucriri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.l
112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
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noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) [n situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Aprobarea de ciitre Autoritatea Contractantd a situatiilor de plata sau a oriciror documente
cmise de Contractant gi/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilitafile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cii pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului Inconjuritor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie specialad combustibililor si oricaror substante ce intra
in categoria substanfelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substantelor periculoase. Stocarea temporar# a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie
si fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emis3 de citre autoritatea competenti. In situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier §i reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre
situatia aparutd §i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

3.1.2  Jurnale de Santier
Contractantul va constitui §i va mentine la zi un jurnal al lucrdrilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul
va inregistra zilnic cel putin urmitoarele informatii:

(a) condifiile meteorologice, pauzele de munci din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numirul de ore lucrate;

(c) numirul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

() lucrarile executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultiti intdmpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrérilor din ziua respectivi;

(h) incidente si/sau accidente;

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
- Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului
amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprinda inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucririle.
Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura lucririle efectuate.
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Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucrdrilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificafiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a lucrérilor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligafia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier
insarcinat cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de
santier).

4  Cerintele minime pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare
4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE

Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special prevazuti in S.E.A.P. in acest sens,
respectiv ,, Documente de calificare si propunere tehnicd’"

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini), autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executdrii lucririlor pini la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd i rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerinfelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia impotriva
ofertelor ce contin propuneri/activititi care intrd contradictie cu specificafiile tehnice stabilite si/sau

care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor previizute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
Se va completa Formularul — PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate.

Se prezinti in cadrul PROPUNERII TEHNICE:
Formular F 3 - Lista cu cantitétile de lucrari pe categorii de lucriri -fara valori,
Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-fari valori,
Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fara valori,
Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
fard valori,
# Formular C 9 — Lista cuprinzénd consumurile privind transporturile--fara valori,

L S G O

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:

Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a personalului

crt | Personal cheie (contract de munca/colaborare +declaratie disponibilitate)
Sef santier

Responsabil tehnic cu executia (RTE)
Topometrist

Responsabil securitate si sanatate in munca
Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
Responsabil management trafic
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Nota 1: Tabelul poate fi completat cu orice alte eategordi de personal pe care ofertantii le considers necesare in vederea realizarii

contractului, astfel incat sn se nsigure corelarea cu Programul de executie a lucrarilor.

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatie, declaratie

desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucririlor in vederea respectirii

conditiilor previzute in CAIETELE DE SARCINI pe specialititi.
-incarcdtor frontal- min. 2 buc;
-autobasculante — min 6 buc;
-autogudronator-min. 1 buc;
- raspanditor (autoraspanditor)}— min 1 buc;
-perie mecanica pentru maturare— min 1 buc;
-instalatie pentru spalare sub presiune—min 1 buc;
-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — min 1 buc;
-compactor static autopropulsat pe pneuri— min 1 buc;
-magina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— min 1 bue;
-freza pentru asfalt— min 1 buc;
-trusd de tratamente (combind complexa);

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale pentru drumuri

si teren fundare (grad II)

Nota:pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu:
cisterna pentru stocarea liantului; sistem de masurare a temperaturii liantului cu exactitate de + 1°C;

detector de nivel minim si maxim; dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului;

Dotiri minime necesare pentru utilaje:

-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase

electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.

-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrarilor

si serviciilor care urmeaza a fi executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecarui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care sd confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie

utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse

utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprietate
(tip / provenientd / model) | Capacitate unititi / sau de folosinta

4.4. Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langi formular ofert si anexa :
> ANEXA 1 - LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - 4 ani
»> ANEXA [.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
> ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
» ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - 3DN Constanja
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BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1
» ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2
> ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 3
> ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

» Formular F 3 — Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucriri,

» Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

*» Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

» Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

= Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile

Preturile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inscrise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1+2.4

5 CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucririlor si a materialelor puse in operd, Controlul procesului
tehnologic se realizeazi conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementérilor tehnice aplicabile.

Activitati care trebuie controlate:

- starea de curatenie a stratului suport;

- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;

- identificarea materialelor;

- functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;

- folosirea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;

- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;

- inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de suprafata
si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);

- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar.

5.2. Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptic a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" :

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
contract sunt terminate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caietele
de sarcini pe specilititi atasate si care fac parte din documentatia de atribuire.
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Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perivadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie,

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

s Formular 1 (aferent caletului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna____
anul _ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N.
Constanta, in 4 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Constanta +2 D.R.D.P.);

» Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere S.D.N. Constanta, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.);

e Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 pre‘:tator-l-l
S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.);
» Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 5.D.N. Constanta +1 D.R.D.P.);
> proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in | exemplare (1 prestator+1 S.D.N.
Constanta +1 D.R.D.P.);
> documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este riaspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucriri.

Documentele primare se vor pistra gi arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de céte ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR
Plata facturilor se va efectua in termenul previzut de legislatia aplicabild, in functie de sursa

bugetard. Nu se vor efectua plati in avans.
Situatiile de plata a lucririlor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier, sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, 1 ex. SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertente va restitui
Contractantului situatiile de platd a lucrdrilor executate pentru refacerea acestora. Termenul de

\Jpn'ﬁr‘urn va ouroe A~ la Anfu frunnmﬂnrn mdn-:lulnr- Aa n|n+n n |nn|?h||n|- axaputntn safRanta .-In.
viiigh U oo P CHOCUISE, Foaoulis

Contractant conform observatiilor Autoritatii contractante.
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In_vederea efectuarii platii lucririlor real executate se vor trimite la D.R.D.P.
urmatoarele documente:

a. Centralizatorul fizic si valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular C6;
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructic — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

¢. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

e. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractanti va emite scrisoarea de acceptantd a situatiei de platd. Dupa
primirea scrisorii de acceptantd, executantul va depune la sediul autoritafii contractante factura
fiscald insotitd de o situatie de platd in format electronic — scanati.

In termen legal de la data acceptirii la plata a situatiilor de plata a lucrarilor executate
de citre Autoritatea contractanta, Contractantul trebuie sa emitd catre beneficiar factura in vederea
efectudrii platii in termenul convenit.

Lucririle efectuate de _prestator, in_afara_celor previzute in Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor fi platite prestatorului, daca_astfel de lucrari sunt executate fara
dispozitia scrisa a achizitorului.
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Formulare aferente caietului de sarcini:

Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.IA.
SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE
LT LA s con avmsmnin
Nr. Capitolde lucrari | UM | Cantitatea | Pret Valoare | TVA | TOTAL |
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara
TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1-n | DN..... km....- km ...
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)
TVA
TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru

intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT:

ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Verificat Sef Sector

Caiet de sarcini : TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE - S5DN Constanja
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere 5.D.N./S.LA.
JURNAL DE LUCRARI
B4 L U) LUNA......comnirnssnnss ANUL....coocviiincnnns
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM ............. u/m CANTITATI
PRESTATIE S1 POZ KM EXECUTATE
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
Z.MATERIALE CONSUM REAL
Nr. ert. Denumirea materialelor U.M. Cantitati Lucrarea
J.UTILAJE FOLOSITE
Nr. crt. Denumirea materialelor Indieativ utilaj Ore functionare Lucraren
4 MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE
Nr. Denumirea Nr. de Material Ore Volum Distanta Mod

bon mijlocului de cire. transportat | functionare | transp. (1) km Incarcare | Descarcare
trans. transport
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Formular 3 aferent caietului de sarcini
Se va intoemi zilnic

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./SIA.

DN.......km + - km +

Tabel de masuratori privind lucrarile executate
Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt, km sfarsit
inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier

Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intocmi zilnic

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N.J/S.IA.

Centralizator materiale

Nr. | Material/ | Nr. Aviz Nr. Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
| Material 1
1.1
1.n

Total Material 1

2 Material 2

Total Material 2

EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N/S.LA.

Diriginte de santier
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ANEXE CAIET SARCINI:

> CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA

PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA

RECE,

»> CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TN’[‘RETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE

PENTRU EXECUTIE MARCAIJE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,

» CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE

PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE

BITUMINOASE

¥ ANEXA 1-LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE -
minim si maxim -4 ani

¥ ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

¥ ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

» ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE

- minim si maxim - anul 1
ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE

BITUMINOASE - minim si maxim - anul 2

. ANEXA 2.3-LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE

BITUMINQASE - minim si maxim - anul 3

* ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

= Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucréri pe categorii de lucriri.

v v

Director Intrefinere DN si Autostrazi Director/Adjunct Intretinere DN si Autostrazi
Ing. Tudor i Ing. Riglescn [ulian

Sef Serviciu Intretinere Drumuri si Autgtrazi  Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. Mocanu Paul Ing. Cojocaru Alina
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.M.A.LR. S8.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALLR. 8.A.

Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Prouuntar - TotaLuL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea TVA) (exclusiv TVA)
-lei - =18t =
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DB01A1 Curatirea mecanica in vederea aplicari mp 100.00000
imbracamintilor sau tratamentelor material’
bituminoase a straturilor suport :
alcatuite din : suprafete bituminoase m?q?pera.
din beton cimentat sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu peria transport:
mecanica;
2 DBO7A1 Tratament bituminos dublu de 100 1.00000
'suprafata pe imbracaminti asfaltice, mp  material:
executat cu bitum la cald si cu criblura .
nebitumata inainte de asternere m.an_npera,
utilaj:
transport:
3 TRAO01A50 Transportul rutier tona 3.00000
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km., manopera:
utilaj;
transport:
4 TRAO5A50 Transport rutier materiale, semifabricate tona 0.36000
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50 manopera;
utilaj:
transpart:
5 TRAO5A05  Transport rutier materiale,semifabricate  tona 0.30000
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01C1 Curatirea mecanica in vederea aplicari mp 100.00000
imbracamintilor sau tratamentelor material:
bituminoase a straturilor suport .
alcatuite din ; suprafete bituminoase m:'m.t-)pera.
din beton de ciment sau pavaje din utilaj:
piatra bitumate, executata cu matura transport:

mecanica fixata pe tractor;
.U, OFERTAT SE VA GBTINE PRIN DEMULTIPLUCARE CU 100 A VALORI TOTALE A PREZENTEI USITE UE
CANTITATI
procent material manopera ~ utilaj transport total

Cheltuieli directe:



STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP

0 1
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Cxecutant,

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-malil: office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007

2
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5=3x4



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Prolectant:
Executant:

20000034

TRIMAAQ1C

1

TRAO1A15

DBO1A1

DB02D1

DE16D1

DR16H1

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

ALTE LUCRARI

Pregatire strat suport- plombari cu MAS18

C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C.N.A.LR. 5.A.

Pag 3

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Freza asfalt

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte, prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
aleatuite din ; suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
manuala

Imbracaminte de baton asfaltic cu
agregaie marunie execulala ia caid, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

u.m.

2
are

tona

tona

mp

100
mp

mp

Cantitatea

3
0.01400

material;
manopera;
utilaj;
transport:
0.00900
material:
manopera:
utilaj:
transpart:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.00000
material:
manopera;
utilaj:
transport;

0.01000
material:
manopera:
utilaj:
transport;

0.10000
material;
manopera,
utilaj:
transport:

0,24000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
{axciusly (exclusiv TVA)
TVA) - lei -
-lei -
4 5=3x4



STADIUL FIZIC: Pregatire strat suport- plombari cu MAS16
0 1 2

8 DB22B1 Inchiderea suprafetelor imbracamintilor 100
asfaltice prin badijonare cu : emulsie mp
bituminoasa cationica

9 20010535 MIXTURA ASFALTICA CU ADAOSDE t

FIBRE PNA - MAS16

10 TRAO1AS0 Transportul rutier tona
al...materialelor,semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

11 DI19H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru  ora
lucrari de reparatii si intretinerea
drumurilor autovehicul special pentru
reparatii si intretinerea drumurilor, cu
caroseria LEAde 6,51t
procent material - manopera

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

3
0.00200

material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transpart:
0.03200
material:
manopera:
utilaj;
transport;
utilaj

Raport generat cu ISDP , www.davize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

transport

Pag 4

5=3x4

total
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: FREZARE
STADIUL FIZIC: Frezare marcaj
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA
Prolectant: C.N.ALLR. 5.A.
Executant:
i F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_ltar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (e’ﬁ}ﬁw (exclusiv TVA)
- lel - - lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DGO05B1-01 Frezare marcaj mp 1.00000
) material;
manopera:
utilaj:
transport;
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Exescutant,

Director General,

Raport generat cu ISDF |, www.devize.ro, e-mail: ofice@intersoft.ro, tal.: 0236 477,007
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.A.LR. 5.A.

Executant:

lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_ltar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea hﬁ;‘\?w (exclusiv TVA)
- lei - wirks
0 1 2 3 4 5=3x4
003 Mareaj rutier in strat subtire mp 1.00000

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1 RPDE10C# Marcaje rutiere in strat subtire 600 mp 1.00000

microniu material:
' manopera;
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuleli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
FPENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tal.: 0236 477.007



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. S.A.-D.R.D.P, CONSTANTA
Proiectant: C.N.ALR. S.A,

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Nr Soustimyl (exclusiv {exclusiv
" Denumirea resursel materiale U.M. cuprins in
crt. TVA) TVA)
oferta I :
-lei- -lei-
0 1 Zz 3 4 §5=3x4
1 20030196 Microbile de sticla kg 0.45000
pentru semnalizari
2 6111241 Vopsea alba pt.marcaj kg 0.92400
rutier
TOTAL lei
Executant,

Director General,

Rapart generat cu ISDP .ww.davize.m[ e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 47‘4.007

Furnizorul

Pag 7

Greu-
tatea
-tone-



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE
STADIUL FIZIC: Tratament bituminos executat la rece - 100 MP
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P, CONSTANTA

Proiectant: C.NAALR.S.A,

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Nr ; i Consumul (exclusiv (exclusiv
" | Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in Furnizorul
crt. TVA) TVA)
oferta 3
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 E=3x4 6

1 6202806 Apa industriala pentru mc 0.30000
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne

2 22060886 Criblura tona 3.00000

3 2800313 Emulsie de bitum tona 0.36000
cationica cu rupere rapida tip
EBmCR

TOTAL lei

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP .www\davlzu.rnl e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 474,007

Pag 8

Greu-
tatea
-tone-
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OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: ALTE LUCRARI

STADIUL FIZIC: Pragatire strat suport- plombari cu MAS16
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A-D.R.D.P. CONSTANTA
Praolectant: C.N.ALR. 8.A,

Executant:

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Consumul : Greu-
Nr. Denumirea resursel materiale U.M. cuprins in (excluslv (exclusiv Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta i -tone-
=lej- =lei-
0 1 2 3 4 §=3x4 6 7

1 6202806 Apa industriala pentru me 0.00345
luer.drumuri-terasamente in
cisterne

2 6202818 Apa industriala pentru mc 0.00009
mortare si betoane de la retea

3 2600323 Emulsie de bitum kg 0.54500
cationica cu rupere rapida
s8877

4 20010535 MIXTURA ASFALTICA 0.09400
CU ADAOS DE FIBRE PNA -
MAS16

5 2200513 Nisip sortat nespalatde mc 0.00060
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

TOTAL lei

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP .WWw.daviza.rJ e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 471.007



