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CAIET DE SARCINI
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE

1 GENERALITATI

1.1 AUTORITATE CONTRACTANTA;

C.N.A.LR. S.A. BUCURESTI — DIRECTIA REGIONALA DRUMURI $I PODURI
CONSTANTA

Reprezentant legal: Director General Regional — Ec. Ichim Marian

Loc. Constanfa, Prelungirea Traian F.N.

Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;

E-mail: net@drdpct.ro;

CUI 16054368; J40/552/15.01,2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Straturile bituminoase foarte subtiri executate la rece, din prezentul caiet de sarcini, au
rolul de intretinere a imbracamintilor rutiere asfaltice sau din beton de ciment, folosind agregate si
emulsii bituminoase cationice, capabile de a asigura etansarea completa a suprafetei, stabilitate la
temperaturi inalte, flexibilitate la temperaturi scazute, aderenta buna datorita stabilitatii la
deformare, elasticitate superioara, rezistenta la intindere si de a elimina disconfortul in circulatie
datorat denivelarilor.

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru realizarea straturilor bituminoase foarte subtiri
executate la rece din mixturi asfaltice pe baza de emulsie cationica cu bitum modificat cu polimer
destinate lucrarilor de intretinere periodica a imbracamintilor rutiere bituminoase realizate pe
drumurile nationale din administrarea D.R.D.P. CONSTANTA -SDN BRAILA.

1.4 CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a straturilor bituminoase foarte subtiri la rece sunt cuprinse in
CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII
GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE, anexat si
care face parte din documentatia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de
executie a lucririlor, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se constata
abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TN'I"RETINERE PERIODICA
PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA
RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.
Straturile bituminoase foarte subtiri executate la rece sunt destinate executiei lucrarilor de
intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte bituminoasa sau din beton de ciment.

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa straturile bituminoase se vor realiza marcaje
rutiere cu caracter permanent,
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Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora.

Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA — STRATURI BITUMINOASE FOARTE
SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAIJE RUTIERE IN
STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Perioada de garantie a
marcajului rutier este egala cu perioada de garantie a lucririi propriu zisa.

Reparatiile stratului suport se vor executa de citre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA - STRATURI
BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU
REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE BITUMINOASE anexat
si care face parte din documentatia de atribuire.

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza lucririle- straturi
bituminoase foarte subtiri la rece, marcaje rutiere si respectiv suprafetele pentru reparatii strat
suport, pe fiecare an in parte si total acord cadru sunt prezentate in ANEXA 1 la Caietul de sarcini.

Lucrarile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autorititii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU '
INTRETINERE PERIODICA - STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA
RECE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucrari) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

2.2 Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii
contractului.

2.3 Inainte de inceperea lucrarilor, Contractantul va incheia in numele Autoritatii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmdatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucririle executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputernicifi sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucririle, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau terfelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24  Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asigurarilor solicitate si dovada
achitarii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucririi.

2.5  Intermen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucrdrilor cu termene clare de finalizare a lucrérilor previzute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6 Contractantul este obligat sa resp'ecte graficul de axecutié al lucrdrilor.

2.7  Graficul de executie se reactualizeazd ori de cate ori se constata modificiri fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si
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prevederilor legale in vigoare, nu este admisa executia atunci cind se constata necesitatea obiectiva
a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului.

2.8 Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucrérilor - constind in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
lucrdrilor prevézute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor ) de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate.

2.9  Odata cu prezentarea graficului de executie, inainte de inceperea lucrarilor, antreprenorul va
intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la executarea lucrarilor, cu
specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10 Compozitia mixturii asfaltice turnate se stabileste printr-un studiu preliminar de
laborator, pe baza materialelor care urmeaza sa fie puse in opera. Studiul il face executantul
in cadrul laboratorului propriu autorizat/acreditat sau il comanda la un alt laborator
autorizat/acreditat.

Studiul preliminar de laborator consta in:

- fixarea tipului de mixtura (0-4, 0-8 sau 0-10) in conformitate cu prevederile prezentului
caiet de sarcini si stabilirea continutului procentual de agregate naturale, pe sorturi, prin
tatonari, astfel incat curba granulometrica a agregatului natural total sa se situeze in zona
mediana a intervalului prescris pentru tipu] de mixtura respectiva;

- stabilirea, in functie de tipul mixturii si de pozitia curbei gmnulometnc& respective in
Zona, a unui du::a_; de liant conform prevcdcrllor prezentului caiet de sarcini;

- determinarea, prin incercari succesive, a dozajului de apa de preumezire si eventual
aditivi, astfel incat sa se realizeze un amestec fluid si omogen cu un timp de rupere situat
in intervalul 60-180 secunde, iar amestecul asternut in strat subtire sa elimine apa
limpede in decurs de 15-20 minute;

- determinarea consistentei mixturilor asfaltice pentru straturile bituminoase foarte subtiri
la rece (conform SR EN 12274-3);

- selectarea dozajelor pentru care consistenta se situeaza in intervalul 2-3 cm;

- determinarea aderentei la stratul suport a mixturilor asfaltice turnate a caror compozitie a
fost considerata corespunzatoare (metodologia privind determinarea aderentei este
prezentata in Anexa A);

- determinarea continutului minim de liant, plecand de la comportamentul la abraziune al
amestecului (conform SR EN 12274-5);

- determinarea compatibilitatii agregatelor cu emulsiile cationice bituminoase, conform
SR EN 12274-7.

Reteta de fabricatie a mixturii asfaltice turnate si tehnologia de executie trebuie aprobate de

catre beneficiar in baza executiei unui sector de proba. Sectorul de proba de minimum 200 m se
va realiza in teren ca sa ateste calitatile mixturii proiectate.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2.12  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea bencfimarulm verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Caiet de sarcini : STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIR] LA RECE - SDN Braila 4/17



3 EXECUTIE LUCRARI

Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezultd din aceastd proceduri
este execufia tuturor lucrdrilor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzénd si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucririlor);

il. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritdfile competente pentru executarea
lucrarilor i realizarea activitatilor si lucririlor temporare;

iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesari pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrarilor. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor se va face in conformitate cu
»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrari in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 si constau din masuri privind siguranta si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporara a traficului.

iv. transportul la santier a oriciror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

v. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora gi/sau punerea in opera:

_ vi. orice testare si testele relevante, aga cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

vii. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testirilor;

viii. intrefinerea normala si extraordinard a lucrarilor pAni la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanti;

ix. activitdti §i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea $i indepértarea oriciror lucrri sau activititi provizorii;

i. pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia
lucrérilor, documentatie care include dar nu se limiteazi la: Grafice de realizare a
contractelor subsecvente; Planul de control al calititii;
ii. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
X.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1 Responsabilititile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitdtile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in domeniu si
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia i promptitudinea cuvenits, in concordanti cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligafia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementrilor legii privind calitatea in constructii.
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Contractantul are obligatia de a respecta §i executa dispozitiile achizitorului in orice
problem#, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Contractantul
consideri ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilititii respective.

in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricirei parti a lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a anunta
autoritatea contractantd, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fati de cantitatile
previzute in contractele subsecvente.,

Pe parcursul execufiei lucrdrilor si remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligafia:

i) de a lua toate mésurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezentd pe santier este
autorizati gi de a mentine santierul (atit timp cét acesta este sub controlul siu) si lucrérile (atét timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
_ Ingrédire, alarma si paza, cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
citre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

ifi) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
§i pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

iv) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele
necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrrilor.

Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in masura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

Contractantul va despagubi achizitorul Impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legéturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica
cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:
i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indepirta de pe santier ddramaturile, molozul sau lucririle provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si
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depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului,
iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul

frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectusrii lucririlor va fi
transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectiei de Drumuri Nationale unde se executa lucririle.

Contractantul se obligi si despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamaii gi actiuni in justitie, ce rezulti din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucririlor sau incorporate fin
acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incilcare rezultd din respectarea proiectului sau caictului de sarcini
intocmit de citre achizitor.

iii) daune-interese/penalititi/dobdnzi imputate autorititii contractante de citre organele
de control in legiturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucririlor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despagubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/ 1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002)

v) Contractantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de
instituire de restrictii de circulafie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind conditiile de Inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.l
112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera,

Aprobarea de citre Autoritatea Contractant3 a situatiilor de plati sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de gantier (de exemplu a
situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale menfionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor,
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricaror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substanielor periculoase. Stocarea temporari a oriciror materiale sau substante periculoase trebuie
sd fie mentinutd la o cantitate minima In conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
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fi emisa de ctre autoritatea competents. in situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii Imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuté gi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creati.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate n interdependenta cu specificul santierului.

3.1.2  Jurnale de Santier
Contractantul va constitui $i va mentine la zi un jurnal al lucririlor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi finut pe Santier si Antreprenorul
va inregistra zilnic cel putin urméatoarele informatii:

(a) condifiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numdrul de ore lucrate;

(¢) numdrul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri i cele nefunctionale sau iesite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(f) lucririle executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intimpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lucrérilor din ziua respectivi;

(h) incidente si/sau accidente;

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE
Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului

amplasamentul lucrérii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprindé inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucririle.

Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si masura lucririle efectuate.
Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucrdrilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a luctirilor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligatia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier
insarcinat cu activitatea de urmdrire, supraveghere, consultanta si verificare a lucririlor (diriginte de
santier).

4  Cerintele minime pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare
4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazutid in S.E.A.P. in acest sens,
respectiv ,, Documente de calificare si propunere tehnicd’’

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ca nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini), autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executdrii lucrarilor pani la remedierea situatiei constatate. '

Autoritatea contractanti isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejirii acesteia impotriva
Caict de sarcini : STRATURL BITUMINOASE FOARTE SUBTIR] LA RECE — SDN Braila 8/17




ofertelor ce contin propuneri/activititi care intrd contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic §i a resurselor previzute in ofertd, de naturd si nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Se va completa Formularul - PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate.

Se prezinté in cadrul PROPUNERII TEHNICE:
Formular F 3 — Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucriri -fara valori,
Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-far4 valori,
Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fara valori,
Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
fard valori,
¥ Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile--fara valori,

A G S

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:

Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a personalului

crt | Personal cheie (contract de munca/colaborare +declaratie disponibilitate)
1 Sef santier

2 Responsabil tehnic cu executia (RTE)

3 Topometrist

4 | Responsabil securitate si sanatate in munca
5

6

Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
Responsabil management trafic

Nota 1: Tabelul ponte fi completat cu orice alte categorii de personal pe care ofertantii le considera necesare in vederea realizarii
contractului, astfel ineat sn se asigure corclarca cu Programul de exceutie n lucrarilor.

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatic, declaratie
desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucririlor in vederea respectirii
conditiilor previizute in CAIETELE DE SARCINI pe specialititi.

-incarcitor frontal- min. 1 buc;

-autocisterni — min. 1 bug;

-autobasculante — min 3 buc;

-autogudronator-min. 1 buc;

-perie mecanica pentru maturare— min | buc;

-instalatie pentru spalare sub presiune— min 1 buc;

-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — min 1 buc;

-compactor static autopropulsat pe pneuri— min 1 buc;

-masina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— min | buc:

-freza pentru asfalt— min 1 buc;

-combind/autocombind complexa pentru executie slam bituminos;

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale

pentru drumuri si teren fundare (grad II)
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Dotiri minime necesare pentru utilaje:
-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.
-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrarilor
si serviciilor care urmeaza a fi executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecarui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care s confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie
utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse
utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprietate
(tip / provenientd / model) | Capacitate unitati / sau de folosinta

4.4. Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langi formular oferta si anexi :
» - ANEXA 1-LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE -
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim -4 ani
> ANEXA 1.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI
BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE
= ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI
BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE
b ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul |
= ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 2
¥ ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 3
= ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 4

» Formular F 3 — Lista cu cantitafile de lucriri pe categorii de lucriri,

» Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

* Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

= Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de
constructii

b Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile

Preturile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inscrise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1+2.4

5 CONTROLUL CALITATII 8I RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucririlor si a materialelor puse in operi, Controlul procesului
tehnologic se realizeazi conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementirilor tehnice aplicabile.
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Activitati care trebuie controlate:
- starea de curatenie a stratului suport;
- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice, dupa caz;
- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;
- identificarea materialelor;
- functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;
- folosirea de personal competent pentru executia lucrérilor;
- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;
- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);
- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar.

5.2. Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora™ cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" :

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
contract sunt terminate.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caietele
de sarcini pe specilitati atasate si care fac parte din documentatia de atribuire.

Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perioadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie,

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

> Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna_
anul ____ vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N. Braila, in
4 exemplare (1 prestator+] S.D.N. Braila+2 D.R.D.P.);

* Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere S.D.N. Braila, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.);

> Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 prestator+]
S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.);

» Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 S.D.N. Braila +1 D.R.D.P.);
* proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in 1 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.

Braila +1 D.R.D.P.);
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> documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este raspunzitor de corectitudinea §i exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrari.

Documentele primare se vor péstra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de céte ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR

Plata facturilor se va efectua in termenul previzut de legislatia aplicabila, in functie de sursa
bugetara. Nu se vor efectua pliti in avans.

Situatiile de plata a lucrarilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier, sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, 1 ex. SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertente va restitui
Contractantului situatiile de plati a lucrdrilor executate pentru refacerea acestora. Termenul de
verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de plati a lucrérilor executate, reficute de
Contractant conform observatiilor Autorititii contractante.

In vederea efectuarii platii lucriirilor real executate se vor trimite la D.R.D.P,
urmatoarele documente:

a. Centralizatorul fizic i valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular Cé;
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructie — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

c. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

e. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractantd va emite scrisoarea de acceptanti a situatiei de platd. Dupi
primirea scrisorii de acceptanti, executantul va depune la sediul autorititii contractante factura
fiscald fnsofitd de o situatie de platd in format electronic — scanati.

In termen legal de la data acceptérii la plata a situatiilor de plati a lucrarilor executate
de catre Autoritatea contractanta, Contractantul trebuie sa emiti citre beneficiar factura in vederea
efectudrii platii in termenul convenit.

Lucrdarile efectuate de prestator, in_afara celor previzute in_Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor i platite prestatorului, daca astfel de lucrari sunt executate fara

dispozitia scrisa a achizitorului.
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Formulare aferente caietului de sarcini:
Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.NJS.LA.

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

Luna .o Anul.....oovivninnens
Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea Pret Valoare | TVA | TOTAL
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara

TVA)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1-n DN.....km.....km ...

TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)

TVA
TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru

intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef $.D.N./S.LA.

Verificat Sef Sector
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere 5.D.N./S.LA.
JURNAL DE LUCRARI
- I A invsivaiassiniadaasaaii LUNA. ..o ANUL
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM ............. UM CANTITATI
PRESTATIE 51 POZ KM EXECUTATE
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
2.MATERIALE CONSUM REAL
Nr. crt. Denumirea materialelor .M. Cantitati Lucrarea
J.UTILAJE FOLOSITE
Nr. ert. Denumirea materialelor Indicativ utilaj Ore functionare Luerarea
4. MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE

Nr. Denumirea Nr. de Material Ore Volum Distanta Mod

bon mijlocului de cire. transportat | functionare | transp. (1) km Incarcare | Descarcare
trans. transport
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Formular 3 aferent caietului de sarcini
Se va intocmi zilnic

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N./S.LA.

DN....... km + - km -
Tabel de masuratori privind lucrarile executate |
Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt. km sfarsit
inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Adj. Sef S.D.N./S.LA.
Diriginte de santier
Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intoemi zilnic
APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.N.J/S.LA.
Centralizator materiale ]
Nr. Material/ | Nr. Aviz Nr. Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
1 Material 1
N
1.n
Total Material 1
2 Material 2
2.1
2.n
Total Material 2
EXECUTANT: ACHIZITOR:
Adj. Sef 5.D.N./5.LA.

Diriginte de santier
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ANEXE CAIET SARCINI:

> CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE iNTRF.T[NERIﬁ PERIODICA
PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA
RECE,
* CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTR.ETINERE PERIODICA -
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU EXECUTIE MARCAIE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,
> CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA -
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE
» ANEXA | - LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - 4 ani
» ANEXA |.1-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI
BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE
» ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - STRATURI
BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE
ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul |
ANEXA 2.2-LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 2 _
ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 3
= ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU STRATURI BITUMINOASE
FOARTE SUBTIRI LA RECE - minim si maxim - anul 4
> Formular F 3 — Lista cu cantitétile de lucréri pe categorii de lucréri,

L

Director Intrctiner! DN si Autostrazi
Ing. Tudor Gabyigla

¥

Sef Serviciu Intretinere Drumuri siZAutostrazi  Serviciul Intretinere Drurnuri_ si Autostrazi
Ing. Mocanu Paul Ing. Cojocaru Alina /a;f’
/’" ——y

ot =

/
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OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FiZIC:
Beneficiar:
Proiactant:
Exacutant:

- lei -

Nr.

002

A DBO1CA

2 H1BO1A

3 DB02D1

4 DB18D1

5 DZ07A1

& TRAOS5AS50

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE IN DOUA STRATURI
Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece In doua straturi

C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

C.N.ALR. 5.A,

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

Straturi bituminoase foarte subtiri
executate la rece in doua straturi

Curatirea mecanica In vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton de ciment sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu matura
mecanica fixata pe tractor;

Pregatirea suprafetei rocii de fundatie
in vederea betonarii in conditii de lucru
normale, prin spalare cu jet de apa sub
presiune;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu;
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de martar asfaltic
executat la cald, in grosime de : 2,5 em
cu asternere mecanica

Prepararea binderului de pietris
executat la rece cu suspensie de bitum
filerizat.

Transport rutier materiale, semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton,etc) pe dist de 50

U.M.

mp

mp

mp

100

mp

mp

tona

tona

Cantitatea

3

2.00000
material:
manopera;
utilaj:
transport:

2.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.01000
material:
manopera:
utilaj:
transport;

2.00000
material;
manopera;
utilaj:
transport:

0.04000
material:
manaopera;
utilaj:
transport:

0.00530
material:
manopera:
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
(exclusiv (exclusiv TVA
TVA) exc l.llSI;f )
- lei - S
4 5=3x4



Pag 2
STADIUL FIZIC: Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in doua straturi

0 1 2 3 4 5=3x4
| TRAO01A50 Transportul rutier tona 0.03300
al...materialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= 50 km. manopera:
utilaj:
transport:
.8 TRA02A50 Transportul rutier al tona 0.00240
materialelor, semifabricatelor cu material:
autocamionul pe dist.= ...50 km. manopera:
utilaj:
transport:
9 TRADR5SAD5  Transport rutier materiale,semifabricate  tona 0.00400
cu...autovehic.speciale material:
(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 manopera;
utilaj;
transpart;
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007



Pag 3

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI EXECUTATE LA RECE IN DOUA STRATURI
STADIUL FIZIC: Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece in doua straturi
Beneficiar: C.N.ALLR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTAN?TA
Proiectant: C.N.ALR. 5.A,
Executant:
C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Pret uni
N, . Consumul S LS ool Greu-
Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in Furnizorul tatea
crt. TVA) TVA)
oferta 4 -tone-
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 6202818 Apa industriala pentru me 0.00400 Pret Excel
mortare si betoane de la retea
2 7108008 Ciment portland P40 kg 2.40000 Pret Excel
saci
3 20030142 Criblura dublu tona 0.01600 Pret Excel
concasata 3- 8mm
4 2600347 Emulsie de bitum kg 4.80000 Prat Excal
cationica cu rupere lenta .
s8877
5 2600323 Emulsie de bitum kg 0.45500 Prat Excal
cationica cu rupere rapida
s8877
6 20015587 Nisip de concasa] 0-4  tona 0.01700 Pret Excel
mm
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
TOTAL lei
TOTAL eura
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP ,www.davize.rJ e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 474.007



Pag 4

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: FREZARE
STADIUL FIZIC: Frezare marcaj
Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTAN?A
Prolectant: C.N.ALR. 5.A,
Executant:
i F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (aw:?w (exclusiv TVA)
“lel < -lei-
0 3 4 5=3x4
1 DGO5B1-01 Frezare marcaj mp 1.00000
[ material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
Executant,
_ Director General,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.; 0236 477.007



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZiC:
Beneficiar:
Prolectant:
Executant:
- lei -
Nr.
0
1 20000034
2 TRIMAA01C
1
3 TRA01A15
4 DB01A1
5 DB02D1
6 DB16D1
7 DB16H1

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

ALTE LUCRARI

Pregatire strat suport- plombari cu MAS16

C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTAN?A

C.N.ALLR. S.A,

Pag 5

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Freza asfalt

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte, prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1 : i

Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= 15 km.

Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : suprafete bituminoase
din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria
mecanica;

Amorsarea suprafetelor straturilor de
baza sau a imbracamintilor existente in
vvederea aplicarii unui strat de uzura
din mixtura asfaltica, executata cu:
emulsie cationica cu rupere rapida

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata |a cald, in
grosime de : 4,0 em cu asternere
manuala

Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregate marunte executata la cald, in
grosime de : 4,0 cm cu asternere
mecanica

u.m.

ore

tona

tona

mp

100
mp

mp

mp

Cantitatea

3
0.01400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.00900
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.0%8400
material;
manopera;
utilaj:
transport:
1.00000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.01000
material.
manopera:
utilaj:
transport:

0.10000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0.94000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
(exclusiv TOTALUL
TVA) (exclusl:.r TVA)
st - lei -
4 5=3x4



STADIUL FIZIC: Pregatire strat suport- plombari cu MAS16
0 1 - 2

8 DB22B1 Inchiderea suprafetelor imbracamintilor 100
asfaltice prin badijonare cu : emulsie mp
bituminoasa cationica

9 20010535  MIXTURA ASFALTICA CU ADAOSDE ¢t

FIBRE PNA - MAS16

10 TRAO1AB0 tona

Transportul rutier
al...materialelor, semifabricatelor cu

autobasculanta pe dist.= 50 km.

1 DI192H1 Utilaje si mijloace de transport, pentru  ora
lucrari de reparatii si intretinerea

drumurilor autovehicul special pentru
reparatii si intretinerea drumurilor, cu

caroseria LEAde 8,51

: procent material manopera
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE

PENTRU MUNCA
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

3
0.00200

material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera:
utilaj:
transport:
0.09400
material:
manopera;
utilaj:
transport:
0.03200
material;
manopera;
utilaj;
transport;
utilaj

Rapart generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tal.: 0236 477,007

transport

Pag 6

5=3x4

total



OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FiZIC:
Beneficiar:
Proiectant:

ALTE LUCRARI

C.N.ALR. S.A.

Executant:

Nr.
crt.

0
1

LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

Pregatire strat suport- plombarl cu MAS16
C.N.ALR. S.A.-D.R.D.P. CONSTAN?A

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Denumirea resursei materiale

1
6202806 Apa industriala pentru
lucr.drumuri-terasamente in
cisterne
6202818 Apa industriala pentru
mortare si betoane de la retea

2600323 Emulsie de bitum
cationica cu rupere rapida

sB877

20010535 MIXTURA ASFALTICA
CU ADAOS DE FIBRE PNA -
MAS16

2200513 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-3,0 mm

Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

TOTAL

Executant,

Director General,

Consumul

U.M. cuprins in

mgc

mc

kg

mc

oferta
3

0.00345
0.00009

0.54500
0.09400

0.00080

lei
lei
fei
euro

Pret unitar
(exclusiv
TVA)
-lei-

4

Raport generat cu ISDP ww.daviza.rol e-mail: office@intersoft.ro, tel,; 0236 47‘1‘007

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-
5=3x4

Furnizorul

]
Pret de referinta

Pret de refarinta

Pret de referinta

Pret de rafarintla

Pret de refarinta

Pag 7

Greu-
tatea
-tone-

7



Pag 8

OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA

OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.ALLR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTANTA

Proiectant: C.N.ALLR. S.A.

Executant:

lel.- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul un_ltar TOTALUL
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (m.‘rl\:’lx?w {exclusiv TVA)
-lei - L
0 1 2 3 4 5=3x4
003 Marea] rutier in strat subtire mp 1.00000

material:
manopera:
utilaj:
transport:

A RPDE10C# Marcaje rutiere in strat subtire 600 mp 1.00000

microniu material:
' manopera:
utilaj:
transport:
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE
ASIGURATORIE
PENTRU MUNCA

Cheltuieli indirecte

Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

Rapart generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0238 477,007



OBIECTIV: LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA
OBIECTUL: MARCAJ

STADIUL FIZIC: Marcaj rutier in strat subtire

Beneficiar: C.N.A.LR. 5.A.-D.R.D.P. CONSTAN?A
Prolectant: C.N.A.LR. 5.A,

Executant:

Pag &

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pret unitar Valoarea

Nr Consumul (exclusiv (exclusiv
' Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in =
crt. TVA) TVA)
oferta A
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
1 20030196 Microbile de sticla kg 0.45000

pentru semnalizari
2 6111241 Vopsea alba pt.marcaj kg 0.92400

rutier

Valoare directa lei

Recapitulatie lei

TOTAL lei

TOTAL ' euro
Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP | www.devize.r::l e-mail: office@intersoft.ro, tal.: 0236 474.007

Greu-
Furnizorul tatea
-tone-
6 7
Pret Excel
Pret Excel



i.

OFERTANT

(in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri)

PROPUNEREA TEHNICA

Denumire lot;

Fiecare ofertant va intocmi propria Propunere Tehnica in care va prezenta/ detalia modul de
indeplinire a cerintelor prevazute in Caietul de sarcini si Caietele de sarcini pe specialititi.

Pentru structurarea informatiei, ofertantul va completa si va include IN MOD OBLIGATORIU in
Propunerea sa Tehnica cel putin urmatoarele sectiuni:

I. Metodologia de lucru
Ofertantul va descrie toate tehnologiile de lucru propuse pentru realizarea executiei lucrarilor
conform cerintelor Documentatiei Tehnice, Caietelor de Sarcini precum si semnalizarea punctului de lucru.
Prezentarea modului de realizare a lucririlor prin care ofertantul va demonstra ca va executa toate
lucriirile previzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini
general si a caietelor pe specialitati
Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrdrilor prin furnizarea informatiilor referitoare la
abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrdrilor.
in cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentatd abordarea pentru organizarea activititii in
cadrul asocierii care sd demonstreze responsabilitatile obligatorii ale persoanelor si organizatiilor in
cadrul asocierii, astfel cum acestea sunt solicitate in caietul de sarcini. In cazul in care ofertantul
utilizeazd subcontractanti, se va depune si abordarea pentru organizarea managementului
subcontractantilor, findnd cont de cerintele minime solicitate in caietul de sarcini.

IL. Programul antreprenorului de control al calitatii

Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii
particularizat conform cerintelor din Caietele de Sarcini si va prezenta sistemul de Controlul al Calitatii
utilizat prin care sa se demonstreze modul de executie al lucririlor.

Programul de asigurare a calitatii propus pentru realizarea obiectului contractului, care
trebuie sa includa:
Descrierea sistemului de asigurare a calitdtii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzind procedurile
aferente sistemului calitatii ce se vor aplica pe santier [nu includeti aici proceduri generice din marnualul
de asigurare a calitatii, ci proceduri specifice ce vor fi efectiv utilizate in realizarea lucrarilor pe
amplasamentul identificat in acest Caiet de Sarcini si in legatura cu lucrarile descrise in Caietele de
sarcini pe specialitifi | ;
Procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de lucrari, planul de control al calitatii,
- verificari si Incerciri;



IIL. Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada garantie acordata

Perioada de garantie a lucrarii va i de 24 de luni si se va exprima global in luni calendaristice de la data
intocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de timp cuprinsa
intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale.

Structurati informatia dupa cum urmeaza:

Potentiala Modalitatea de Masura Termenul de | Durata de Resurse alocate (
defectiune interventie luata pe interventiec | remediere a materiale,
datorata perioada potentialelor echipamente si
viciului de executiei defectiuni datorate | personal)
executie pentru viciilor de executie

eliminarea

aparitiei

defectiunii
[introduceti] [introduceti] [introduceti] | [introduceti] | [introduceti] [introduceti]

IV. RESURSE
IV.1. Surse de materiale
Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute in vedere pentru materialele utilizate la executia
lucrérilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:
¥ prezentarea materialelor principale utilizate pentru lucririle care fac obiectul prezentului acord cadru;
» documente de calitate pentru principalele materiale (certificate de conformitate/ declaratii de
conformitate) si retete, acolo unde este cazul;

Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 privind
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea
Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata
prin OUG 55/2016

Lista furnizorilor de materiale de constructie

Nr. | Denumire | Date de identificare furnizor: Tipuri si
crt. | furnizor ¥ Sediul.........; cantitati de
materiale » Telefon....; fax........ 3 materiale de
dé » Nr.de inregistrare la Registrul canstimotle
constructie Comer!;u lui e s furnizate
» cod unic de inregistrare............ -
» cont bancar........... , banca la care este
deschis............. ;
» numele reprezentantului firmei.......... si
functia acestuia .....................

Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.



IV.2 Utilaje/mijloace de transport utilizate pentru indeplinirea contractului

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecdrui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fige tehnice ale acestora
sau alte documente care si confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face dovada ca utilajele
mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie utilaje, certificate
inmatriculare,

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse utilaje dupa cum
urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate Nr.de |Drept de proprietate
(tip / provenientd / | Capacitate | raportatala UM. | unijtati | /sau de folosinta
model) a cetegoriei de
lucriri la care se
utilizeazi

» Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi
caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

V. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a personalului
crt (contract de munca/colaborare
+declaratie disponibilitate)

Personal cheie

Sef santier

Responsabil tehnic cu executia (RTE)

Topometrist

Responsabil securitate si sanatate in munca

Responsabil tehnic cu controlul calitatii-

Responsabil management trafic

> Nota 1: Tabelul poate fi completat cu orice alte categorii de personal pe care ofertantii le considera
necesare in vederea realizarii contractului, astfel incat sa se asigure corelarea cu Programul de
executie a lucrarilor.
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V. Lista cu cantititile de lucriri pe categorii de lucriiri i Extrasele de resurse materiale, manopera,
utilaj si transport — fara preturi intocmite pe unitatea de misuri pentru fiecare categorie de lucrare.
Se vor atasa:

* Formular F 3 — Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucrari -fara valori,

» Formular C 6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-fara valori,

* Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fir3 valori,

¥ Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii-fara valori,

» Formular C 9 — Lista cuprinzind consumurile privind transporturile-fara valori,

VL. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat
la cerintele solicitate prin Caietele de Sarcini si Documentatia tehnica.

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I -VI din prezentul
formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice, asigurandu-
se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Caietele de Sarcini si Documentatia de atribuire.

Plan de Management al Mediului
Plan de Management al Traficului dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor

De asemenea, ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica
urmatoarele formulare:

Formularul "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social,
al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in
conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

Formularul "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter

confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare™ a Documentatiei de

Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 57 din Legea 98/2016 si a art. 123 alin (1) din HG
395/2016.

Formularul ,,Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate®

Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele documentatiei tehnice vor fi
declarate neconforme.

Data

Reprezentant imputernicit al Ofertantului
(denumirea Ofertantului — in cazul unei Asocieri, toata Asocierea
si denumirea reprezentantului imputernicit)

(semnatura si stampila)




