Compania Nationala de Administrare a Infrastruciurii Rutiere S.A. prin Divectia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

MODEL
ACORD - CADRU
nr. data

wLucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi bituminoase foarte subtiri la rece, pentru o
perioada de 4 ani - DRDP Constanta — .....oooiiiiiiiiiiiirrieninrennrnn n

Preambul:

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Raportului procedurii de
atribuire nr, ..o s-a incheiat prezentul Acord - cadru.

1. Partile Acordului-cadru

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LLR. 8.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti,
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in
Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, avand locul temporar de
desfasurare a activitatii la sediul Centrului de Intretinere si Coordonare (CIC) Poiana, Nod Rutier
A4 - DC 89, Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 02411/584.371, e-
mail : net{@drdpct.ro si adresa de corespondenta la Oficiul Postal nr. 6 din Municipiul Constanta, Casuta
Postala 626, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716
din data de 07.05.2004, cod fiscal RO16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54
RNCB 011 403 204 585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata prin Ec. ICHIM Marian, avand
functia de Director Regional si Ec. David Roxana avand functia de Director Economic, in calitate
PROMITENT-ACHIZITOR, pe de alta parte,

si

o JX (PRI S.A/SRL., cu sediul.cooooiiiieeee e , telefon ..oooeeen. , fax
..................... , inregistrata la Registrul Comertului sub nr............, cod de inregistrare
fiscalac: i ; iont banesr: s , reprezentata prin ... in functia de
................ , in calitate de PROMITENT-EXECUTANT pe de alta parte, a intervenit prezentul Acord-
cadru

2. Scopul si obiectul Acordului-cadru

2.1. - Scopul Acordului-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna
contractele subsecvente de lucrari ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului Acord-cadru.
2.2. - Contractele subsecvente de lucrari care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord-cadru au ca
obiect ,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Strafuri bituminoase foarte subtiri la rece —
........................................ " conform prevederilor Caietelor de sarcini si anexelor acestuia,
documente ale prezentului Acord-cadru.

Cod CPV: 45233139-3 Lucriri de intretinere a drumurilor nationale

3. Durata Acordului-Cadru
3.1. - (1) Durata prezentului acord-cadru este de 4 (patru) ani (conform documentatiei de alribuire,
inclusiv Caietele de sarcini) si intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta
3.2. - Durata contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului Acord-cadru, in perioada de
valabilitate a acestuia, poate depasi durata de valabilitate a Acordului-cadru.

4. Pretul unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru

3,

%+ Pretul unitar al lucrarilor
4.1. - (1) Pretul unitar al lucrarilor, este cel inclus de Promitentul-Executant in propunerea financiara,
anexa a Acordului-cadru.
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(2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de ....ceveerersvesns seessnnnennnnnsy 1A TVA, la care se adauga TVA
conform legislatiei in vigoare.

%+ Ajustarea preturilor Acordului-cadru
4.2. - Pe durata Acordului-cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, ajustarea preturilor este posibila numai in cazul in care au loc modificari
legislative sau au fost emise de ciitre autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renunfarea la anumite taxe/impozite locale al caéror efect se reflecta in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cérora s-a fundamentat preful Acordului-cadru, conform
prevederilor Art. 164, alin. (2),(3) si (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
4.3. — Pretul Acordului-cadru se poate ajusta conform prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 15/2021
privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 281/2021(pe
durata de valabilitate a actului normativ) prin actualizarea preturilor unitare aferente materialelor, cu
respectarea prevederilor OG.15/2021, utilizand urmatoarea formula :

Va=Cx Vo,

unde:

,»,Va” reprezintd valoarea ajustatd a solicitirii de plata, ajustarea prefului nu se aplicd altor
cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte si profitului.

,,C” reprezinta coeficientul de ajustare,

., Vo reprezinta valoarea solicitarii de platd conform prefurilor prevazute in oferta care a stat la
baza incheierii acordului-cadru.

- Coeficientul de ajustare ,,C" se calculeazi utilizind urmétoarea formula:

C=(ICCMn/(ICCM)mx P + (1 - P),

unde:

P reprezintd ponderea determinatd in raport cu obiectul Acordului-cadru,

,ICCMn” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
anterioare solicitarii de platd pentru care exista valori ale acestuia diseminate oficial, comunicat de cétre
Institutul National de Statisticd gi publicat lunar in Buletinul Statistic de Prefuri in tabelul 15 ,.Indicii de
cost in constructii pe categorii de obiecte g1 pe elemente de structura®,

»ICCMm” reprezintd indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii
incheierii contractului (art.2, alin 7 din OG 15/2021), comunicat de Institutul National de Statistica si
publicat lunar in Buletinul Statistic de Prefuri in tabelul 15 ,,Indicii de cost in constructii pe categorii de
obiecte si pe elemente de structurd®,

- Ponderea ,P” este de 46,82%, determinata in functie de categoriile de lucrari care fac obiectul
Acordului-cadru, potrivit art. 2 alin. (3) lit. i) din O.G. nr. 15/2021, asa cum a fost aprobata prin Legea
nr.281/2021.

In cadrul derularii contractelor subsecvente aferente prezentului Acord cadru, ajustarea se
realizeazi la fiecare solicitare justificata de plata a executantului, pe baza situatiilor de lucrari insusite de
executant, diriginte de santier si achizitor. Ajustarea se realizeaza pe intreaga perioadd de derulare,
exclusiv pentru pretul materialelor, conform ponderii de 46,82 % din valoarea cheltuielilor directe inscrise
in propunerea financiara aferenta Acordului-Cadru.

Determinarea prefului final al acordului cadru se va face cu respectarea prevederilor art. 2 alin 14
din O.G. nr.15/2021, asa cum a fost aprobata prin Legea nr.281/2021, prin incheierea unui act aditional la
Acordul cadru.”

5. Cantitatea de lucrari previzionata
5.1. - Cantitatea previzionata de lucrari care urmeaza a {i executate in baza contractelor subsecvente este

prevazuta in documentele prezentului Acord-cadru, mentionate la art. 6.

6. Documentele Acordului-cadru
6.1. - (1) Documentele Acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte
integranta din acesta sunt:
a) Caietele de sarcini si anexele acestora, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
Acordul-cadru avand ca obiect |, Lucrari de intretinere perindica drumuri = Straturi bituminaase 'lh.f"m subtiri la rece, pentru o perioada de 4 ani - DRDP
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b) Propunerea tehnica si Propunerea financiara (inclusiv toate anexele acesteia, daca este cazul),
inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;

¢) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

d) Acordul de subcontractare (daca este cazul) legalizat;

e) Anexe la acordul cadru:
- Anexa | - Lista de cantitati — acord cadru Straturi bituminoase foarte subtiri la rece —
minim si maxim — 4 ani;
- Anexa 1.1. — Cantitati cel mai mic contract subsecvent — Strafuri bituminoase foarte subtiri la rece;
- Anexa 1.2, — Cantitati cel mai mare contract subsecvent — Straturi bituminoase foarte subtiri la rece;
- Anexa 2.1 — Lista de cantitati — acord cadru Straturi bituminoase foarte subtiri la rece -
minim si maxim — anul 1:
- Anexa 2.2 - Lista de cantitati — acord cadru Straturi bituminoase foarte subtiri la rece —
minim si maxim — anul 2;
- Anexa 2.3 — Lista de cantitati — acord cadru Straturi bituminoase foarte subtiri la rece —
minim si maxim — anul 3;
- Anexa 2.4 — Lista de cantitati
minim si maxim — anul 4;
(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica,
6.2. - (1) Documentele mentionate la art. 6.1. se considera a se explica reciproc. In caz de ambiguitate,
erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art, 6.1,
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caictelor de sarcini, prevaleaza
prevederile caietelor de sarcini.

1
1

acord cadru Straturi bituminoase foarte subtiri la rece —

7. Obligatiile principale ale Promitentului-Executant
7.1. - Promitentul-Executant se obliga ca, in baza contractelor subsecvente incheiate cu Promitentul-
Achizitor, sa execute ,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Strafuri bituminoase foarte subtiri
la rece, pentru o perioada de 4 ani - DRDP Constanta — ..........cccoveevanane.. . ", in conditiile
convenite in prezentul Acord - cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietele de
sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea.
7.2. - Promitentul-Executant se obliga sa nu transfere obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.
7.3. - Promitentul- Executant se obliga sa execute ,,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi
bituminoase foarte subtiri la rece, pentru o perioada de 4 ani - DRDP Constanta -
terterisiieasasisssrsnsnssnsannensnnnn . astfel cum au fost prevazute in prezentul Acord-cadru, ori de cate ori
Promitentul-Achizitor solicita acest lucru.
7.4, - Tn situatia in care pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul- Executant nu va
primi solicitiri pentru executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Acord-Cadru din partea
Promitentului-Achizitor, Promitentul-Executant nu va ridica preten{ii $i nu va solicita despdgubiri in
legatura cu acest fapt. In acest sens, Promitentul-Achizitor nu va avea nicio obligatie fa{d de Promitentul-
Executant, prezentul Acord-cadru fiind incetat de drept la expirarea duratei acestuia, fard necesitatea unei
alte formalitifi si fird interventia vreunei autoritd{i sau instanfe de judecatd, la expirarea perioadei de
valabilitate a acestuia.
7.5. - Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea si
sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente.
7.6. - Promitentul-Executant are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a prezentului Acord-cadru,
sa notifice Promitentul-Achizitor, in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute
de Legea nr. 85 / 2014 cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea
declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judiciar,
orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii).
7.7. Promitentul-Executant poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a acordului-cadru pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor caietelor de
sarcini.
7.8. - Promitentul-Executant se obliga sa despagubeasca Promitentul-Achizitor impotriva oricaror:
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a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

b) daune-interese, costuri, laxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situafiei in care o

astfel de incalcare rezulta din respectarea caietelor de sarcini intocmit de catre Promitentul-Achizitor.
7.9. — Executantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de instituire de restrictii de
circulatie din parte administratorului drumului si sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de
lucru conform “Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare.

8. Obligatiile Promitentului-Achizitor

8.1. - Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-
Executant, sa achizitioneze ,,Lucrari de intretinere periodica drumuri — Straturi bituminoase foarte
subtiri la rece, pentru o perioada de 4 ani - DRDP Constanta — ..........cooovvvimiirnsirsnsnsararenenn
conditiile convenite in prezentul Acord-cadru si in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caictele de
sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea.
8.2. - Promitentul-Achizitor se obliga sa plateasca Promitentului-Executant, pretul lucrarilor executate, in
termen de 60 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Promitentului-Achizitor, daca sursa de
finantare a contractului este bugetul de stat sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a
contractului sunt veniturile proprii.

9. Modificarea Acordului — Cadru
9.1. — (1) Pirtile Acordului-cadru au dreptul, pe durata indeplinirii acestuia si a contractelor subsecvente
ce vor fi incheiate in baza prezentului Acord-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acordului-cadru si
a contractelor subsecvente prin act adifional, in conditiile previazute de legislatia in vigoare si in
conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii Acordului-cadru.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Promitentul-Executant, acesta trebuie sa inregistreze
solicitarea la Promitentul-Achizitor inainte de data preconizata pentru intrarea in vigoare a Actului
Aditional.
9.2. - Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea Acordului-cadru sau dreptului
Promitentului-Achizitor de a solicita constatarea nulitatii absolute acestuia in conformitate cu dispozitiile
dreptului comun, Promitentul -Achizitor are dreptul de a denunta unilateral Acordul-cadru in perioada de
valabilitate a acestuia, in cazul modificarii Acordului-cadru in alte conditii decét cele prevazute de
prevederile legale in vigoare.
9.3. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Promitentul -Executant a fost
declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
9.4, - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
9.5. - Orice modificare a Acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului Acord- cadru si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
9.6. - Modificarile Acordului-cadru si ale contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, indiferent
daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu
prevederile Legii nr, 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.
9.7, - (1) Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a Acordului-cadru, se refera la
urmatoarele clauze contractuale:

a) Partile Acordului-cadru:

1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, al actionariatului, al formei de
organizare a societatii, ale sediului social, care nu atrag crearea unei persoane juridice no;

2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si

obligatiile Executantului initial, rezultate din Acordul-cadru, sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
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universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare,
de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
condifia ca aceastd modificare si nu presupund alte modificdri substantiale ale contractului de achizifie
publica si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea
achizitiilor publice nr. 98/2016;

b) Pretful unitar al lucrarilor. Ajustarea preturilor Acordului-cadru —
(1) Ajustarea preturilor pe parcursul derularii contractelor subsecvente incheiate in baza prezentului
Acord-cadru, se va face conform prevederilor art 221 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 164, alin. (2), (3) si (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,
conform OG.15/2021, asa cum a fost aprobata prin Legea 281/2021 (pe durata de valabilitate a actului
normativ).
(2) Prezentul Acord-cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acestui
Acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata.

¢) Modificari ale cantitatilor de lucrari pentru un articol din Contract (desi, asemenea schimbari nu
vor constitui in mod ncesar o modificare), ca urmare a remasuratorilor;

d) Modificari ale cantitatii si ale altor caracteristici unui articol de lucrari;

¢) Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare;

f) Modificari legislative, sau de norme tehnice/normative/standarde/STAS-uri;

g) Modificari generate de aparitia unor lucrari care nu au fost incluse in contractul initial, dar care
au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

h) Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari;

i ) Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

j) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a modificarii solutiei de
proiectare sau a adaptarii la natura terenului;

k) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

1) Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor
initiali;

10. Incetarea Acordului-cadru
10.1. - (1) Prezentul Acord-cadru inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului Acordului-cadru.
(2) Acordul-cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- in situatia in care cantitatile maxime de lucrari care fac obiectu]l Acordului-cadru au fost executate;
- rezilierea de catre Promitentul-Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;
< orice alte cauze prevazute de lege.
10.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce in urmatoarele cazuri:
- neconstituirea de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a unui contract
subsecvent, conform prevederilor acestuia;
- ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod necorespunzator sau defectuos a obligatiilor
asumate de catre Promitentul-Executant, prin prezentul Acord-cadru;
- refuzului Promitentului-Executant de a semna oricare contract subsecvent;
- constatarea de catre Promitentul-Achizitor, a executarii unor luerari, in mod necorespunzator sau
defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor fi incheiate in baza
prezentului Acord-cadru, desi a fost notificat in acest sens.
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(2) Rezilierea prezentului Acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Acordului-cadru.

(3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 10.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.

(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.

10.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord-cadru printr-o
notificare scrisa adresata Promitentului-Executant, in urmatoarele cazuri:

a) in cazul in care Promitentul-Executant, refuzid in mod justificat (for{d majord sau cazul fortuit)
incheierea oricarui Contract subsecvent:

b) daca Promitentul-Executant intra in faliment;

c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea

Acordului-cadru ar {i contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.
10.4., - In cazurile prevazute la clauza 10.3, Promitentul-Executant are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din Acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor de catre Promitentul-Executant

11.1. - In cazul in care Promitentul-Executant caruia Promitentul-Achizitor ii transmite o notificare pentru
incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari sau refuza
incheierea contractului subsecvent, Promitentul-Executant are obligatia de a plati Promitentului-Achizitor
daune-interese de 5 % din valoarea fara TVA a respectivului contract subsecvent.

11.2. — Promitentul-Achizitor incaseaza contravaloarea daunelor-interese datorate de catre Promitentul-
Executant, potrivit art. 11.1., prin emiterea unei facturi cu o valoare egala cu valoarea acestor daune-
interese. Promitentul-Executant are obligatia de a plati factura, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii acesteia, in contul indicat de Promitentul-Achizitor. In situatia in care Promitentul-Executant
nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Promitentul-Achizitor se va adresa instantelor de judecata
competente in vederea recuperarii acestora.

12. Comunieiri
12.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord-cadru, trebuie sa fie
transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
12.2. Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. 1 Partile Acordului
Cadru™) , prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de fax
mentionate la pet. | “Partile Acordului Cadru™ din prezentul acord cadru si vor fi considerate ca
receptionate pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa confirme prin e-
mail / adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la cealalta parte, iar actele vor fi
considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare in scris a primirii comunicarii) prin care
cealalta parte confirma primirea actului transmis scanat.

13. Litigii
13.1. - Divergentele ce pot aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului Acord-
cadru se vor solutiona pe cale amiabila.
13.2. - Daca, in maxim 15 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor si Promitentul-
Executant nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu
Acordul-cadry avand ca obiect |, Lucrari de intretinere periodica driwnierl = Straturd bituminoase foarte subtiri In rece, peniru o perioada de 4 ani - DRDP

CONSIANIE = i ialciuniasrniadoinavinidyes sveet .
Paginn6/8



Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionelda de Drumurt si Poduri Constanta

indeplinirea Acordului-cadru, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre
instantele judecatoresti de contencios administrativ si fiscal din Municipiul Constanta. La solutionarea
litigiilor in instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si
caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectloriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor.

14, Confidentialitatea datelor
14.1. - Exceptand situatia in care prezentul Acord-cadru face obiectul unei analize, unor verificari
sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

e Promitentul- Executant nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul acord cadru sau cu
lucrarile realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a Promitentului-
Achizitor. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu obligatiile asumate
prin prezentul acord-cadru, fata de Promitentul-Achizitor. Promitentul- Executant nu are dreptul de a
angaja Promitentul-Achizitor in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are
obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e Promitentul- Executant va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul
acord cadru ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar pentru
indeplinirea obiectului acordului-cadru, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale acordului cadru si nu
va divulga orice informatie obtinuta de la Promitentul-Achizitor fara acordul prealabil si exprimat in scris,
al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri la acestea in prestarea
lucrarilor pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie intre Promitentul-Executant si
Promitentul-Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii in scopul
derularii acordului cadru, decizia Promitentului-Achizitor in aceste situatii este finala.

e  Promilentul- Executant (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui acord-cadru, precum si dupa incetarea acestuia. In
acest sens, cu exceptia cazului in care Promitentul-Achizitor isi exprima acordul in seris, atat Promitentul-
Executant cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti nicio
informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata acordului-cadru si nu vor face publice nicio
informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului acordului-cadru.

14.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului acord-cadru sau necesare
indeplinirii acestuia vor fi proprietatea Promitentului-Achizitor,

14.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului acord-cadru se vor efectua sub incidenta
clauzelor de confidentialitate.

14.4. — Promitentul-Executant are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica
diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului acord-cadru.

14.5. - In cazul in care Promitentul- Executant va incalca prevederile art. 14.1 - 14.4, Promitentul-
Achizitor va calcula si factura Promitentului- Executant penalitati, in cuantum de 50% din valoarea
acordului-cadru, Promitentul- Executant avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30
de zile de la data transmiterii acesteia de catre Promitentul-Achizitor.

15. Dispozitii finale
15.1. - Daca Promitentul-Executant este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice,
acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor Acordului-cadru. Promitentul-Executant,
reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul Acordului-cadru si va avea
autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.
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15.2. - In situatia in care, pe durata de valabilitate a prezentului Acord-cadru, Promitentul-Executant nu va
primi solicitari pentru executarea lucrarilor din partea Promitentului-Achizitor, Promitentului-Executant
nu va ridica pretentii si nu va solicita despagubiri in legatura cu acest fapt.

15.3. - Prezentul Acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare, din Romania.

15.4. - Prezentul Acord-cadru va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta.

Prezentul Acord-cadru a fost incheiat in data de , in 2 exemplare originale, din
care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Executant,
Acordul-cadru avand un numar de file, iar anexele un numar de file. Prezentul Acord-cadru
este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.
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