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CAIET DE SARCINI
TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE

I  GENERALITATI

1.1 AUTORITATE CONTRACTANTA;
C.NA.LR. S.A. BUCURESTI — DIRECTIA REGIONALA DRUMURI ST PODURI
CONSTANTA
Reprezentant legal: Director General Regional — Ec. Vizan Florin
Loc. Constanta, Prelungirea Traian F.N.
Telefon: (+40)241/581147; Fax: (+40)241/584371;
E-mail: net@drdpct.ro;
CUI' 16054368, J40/552/15.01.2004

1.2 Scop si obiectiv
Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii
corespunzatoare pe toata durata contractului pe reteaua rutiera din administrarea

1.3 Obiect si domeniu de aplicare

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Lucririle care fac obiectul prezentului caiet se vor executa pe dumurile nationale din
administratrea D.R.D.P. CONSTANTA — S.D.N. CALARASI

1.4 CONDITII TEHNICE

Conditiile tehnice de calitate a tratamentelor bituminoase sunt cuprinse in CAIETUL DE
SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRETINERE PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE EXECUTATE LA RECE, anexat si care face parte
din documentatia de atribuire. Antreprenorul va tine evidenta zilnica a conditiilor de executie a
tratamentului bituminos, a incercarilor efectuate si a rezultatelor obtinute. In cazul in care se
constata abateri de la CAIETUL DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE
PERIODICA PRESCRIPTII GENERALE PENTRU TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE, beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea
masurilor care se impun. Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata.
Ele nu se executa pe timp de ploaie sau vant puternic.

Pe sectoarele de drum pe care se vor executa tratamente bituminoase se vor realiza marcaje
rutiere cu caracter permanent.

Marcajele rutiere au ca scop organizarea circulatiei, avertizarea sau ghidarea participantilor la
traficul rutier si pot fi utilizate solitar sau in combinatie cu alte mijloace de semnalizare pentru a
consolida sau a clarifica semnificatia acestora.
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Conditiile tehnice de calitate a marcajelor rutiere sunt cuprinse in CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE INTRETINERE PERIODICA — TRATAMENTE BITUMINOASE
EXECUTATE LA RECE PRESCRIPTII GENERALE PENTRU EXECUTIE MARCAJE
RUTIERE IN STRAT SUBTIRE, anexat si care face parte din documentatia de atribuire. Perioada
de garantie a marcajului rutier este egala cu perioada de garantie a lucrérii propriu zisi.

Reparatiile stratului suport se vor executa de cétre Contractant in conformitate cu prevederile
CAIETULUI DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TN'I"RET]NERE PERIODICA -
TRATAMENTE BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE
PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE
BITUMINOASE anexat si care face parte din documentatia de atribuire. '

Cantitatile minime si maxime pentru suprafetele pe care se vor realiza tratamente bituminoase,
marcaje rutiere §i respectiv suprafetele pentru reparafii strat suport, pe fiecare an in parte si total
acord cadru sunt prezentate in ANEXA | la Caietul de sarcini.

Lucrdrile se vor realiza pe baza de comanda in functie de bugetul alocat al Autorititii
contractante.

2 CONDITII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PENTRU
INTRETINEREA PERIODICA - TRATAMENTE BITUMINOASE

2.1 De fiecare data la incheierea contractelor subsecvente Autoritatea contractanta va
prezenta Contractantului si o anexa cu sectoarele de drum (DN, pozitii km si tipuri de lucriri) care
fac obiectul contractului subsecvent. Acesta anexa va face parte din documentele contractului.

22 Contractantul are obligatia de a constitui garantia de buna executia a contractului pentru
intreaga perioada de derulare a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la data semndrii
contractului.

23 Inainte de inceperea lucrdrilor, Contractantul va incheia in numele Autorititii contractante
dar si a Contractantului o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucriirile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrdrile, precum si daunele si
prejudiciile aduse beneficiarului sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de
valabilitate a contractului.

24 Ordinul de incepere va fi emis doar dupd prezentarea asiguririlor solicitate si dovada
achitdrii acestora. Dupd comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului lucrarii.

2.5  Intermen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere, Contractantul are obligatia de a
prezenta un grafic de executie al lucririlor cu termene clare de finalizare a lucrérilor previzute in
contractul subsecvent. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de Autoritatea contractanta.

2.6 Contractantul este obligat sa respecte graficul de executie al lucririlor.

2.7  Graficul de executie se reactualizeazi ori de cate ori se constata modificiri fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si
prevederilor legale in vigoare, nu este admisa executia atunci cénd se constata necesitatea obiectiva
a unor extinderi ale duratei de executie, fara culpa Contractantului.

2.8 Contractantul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucrérilor - constind in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul
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lucrérilor previzute in contractul subsecvent pe o durata de 24 de luni ( ce constituie perioada de
garantie a lucrdrilor si perioada de remediere a defectelor ) de la data Incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrédrilor contractate.

2.9 Odata cu prezentarea graficului de executie, Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente
bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la
executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului de lucrare pe care va fi aplicata.

2.10 Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de
un laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul
aprovizionarii cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la
cunostinta acestuia si se va reface studiul de reteta in noile conditii.

2.11  Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul
calitatii materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul
reprezentantilor beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

2.12  Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari
suplimentare fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

3 EXECUTIE LUCRARI

Obiectul contractelor subsecvente incheiate sub acordurile cadru, ce rezultd din aceastd procedura
este execufia tuturor lucrdrilor identificate in documentatia de atribuire si anexele aferente,
incluzénd si:

i.  achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare (inclusiv orice utilaj de ridicare sau
manipulare necesare pentru executia lucririlor);

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatic necesari Contractantului de la autoritdfile competente pentru executarea
lucrérilor si realizarea activitatilor i lucririlor temporare;

iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru semnalizarea pe timpul executiei
lucrarilor. Semnalizarea pe timpul executiei lucririlor se va face in conformitate cu
»Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executdrii de lucriri in zona drumului public si sau
pentru protejarea drumului” — emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000 si constau din mésuri privind siguranfa si controlul circulatiei rutiere prin
dirijarea temporara a traficului.

iv. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

v. orice taxe necesare pentru achizitia materialelor, transportul acestora si/sau punerea in opera:

vi. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin legislatia si
reglementérile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;

vii. orice consumabile necesare pentru executia lucrrilor si realizarea testérilor;

viii. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor péind la predarea acestora citre Autoritatea
Contractanti;

ix. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepirtarea oriciror lucriri sau activititi provizorii;

i. pregitirea oricirei documentatii necesare Contractantului pentru executia
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lucririlor, documentatie care include dar nu se limiteaz3 la: Grafice de realizare a
contractelor subsecvente; Planul de control al calitatii;
ii. Certificérile si rezultatele testelor materialelor
x.  Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare

3.1 Responsabilitatile contractantului
3.1.1 Responsabilitatile cu caracter general

Responsabilitdjile contractantului sunt stabilite de reglementdrile tehnice in a’omemu st
legislatia privind calitatea in constructii, cele prezntate mai jos nefiind limitative:

Contractantul are obligafia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanti cu obligatiile asumate.

Contractantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate pentru realizare contract, precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementrilor legii privind calitatea in constructii.

Contractantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problemi, mentionatid sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Contractantul
considerd ci dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fird ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Contractantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor, precum si de furnizarea
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o diferentd in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei parti a lucrrilor, Contractantul are obligatia de a anunta
autoritatea contractant, in scris; nu se va accepta nici o lucrare suplimentar fati de cantititile
prevazute in contractele subsecvente.

Pe parcursul executiei lucrdrilor §i remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligafia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe santier este
autorizatd §i de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul siu) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitérii
oricrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmi si pazi, cdnd §i unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de
cétre alte autorita{i competente, in scopul protejarii lucririlor sau al asiguririi confortului riveranilor
si participantilor la trafic;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generati de metodele sale de lucru.

iv) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate materialele/dispozitivele/ echipamentele
necesare pentru semnalizarea pe timpul executiei lucrérilor.
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Pe parcursul executiei lucrdrilor si al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligatia,
in médsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod
abuziv.

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.

Contractantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legdturd cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici
cu sau care se afli pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Pe parcursul executiei lucrarii, Contractantul are obligatia:

i) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepirta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrdrile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare. Toate costurile determinate de transportul si
depozitarea materialelor rezultate din dezmembrare sunt in sarcina contractantului,

iv) de a transporta si preda materialul frezat beneficiarului pe cheltuiala sa. Materialul
frezat rezultat din frezarea imbracamintii bituminoase in vederea efectuarii lucrarilor va fi
transportat si depozitat la locatiile indicate de Autoritatea contractanta, pe raza de activitate a
Sectiei de Drumuri Nationale unde se executa lucrérile.

Contractantul se obligi sd despigubeasci achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legiturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in
acestea; si

i) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de ciitre achizitor.

iii) daune-interese/penalitdti/dobdnzi imputate autoritdtii contractante de cétre organele
de control in legiturd cu realizarea/gestionarea/decontarea lucrdrilor care fac obiectul prezentei
proceduri. Contractantul va despigubi Autoritatea contractanta impotriva tuturor reclamatiilor
actiunilor in justitie, daune-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

iv) Contractantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului( definit potrivit art. 2 si
14-17 din OG nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform QUG nr. 195/2002)

V) Contractantul are obligatia de a obtine avizul Politiei Rutiere si aprobarea de
instituire de restrictii de circulatie din partea administratorului drumului si sa asigure semnalizarea
corespunzitoare a punctului de lucru conform, Norme Metodologice privind conditiile de inchidere
a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucriri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT7MI nr.l
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112/411/2000. Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de
noapte, ele vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare
galbena, vizibile de la cel putin 100 m.

vi) In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de
lucru fiind caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la
capetele zonei de lucru, pentru temperarea traficului si dirijarea circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oriciror documente
emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a
situaiilor de plati executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activitiitilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intr
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta
santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a
substanfelor periculoase. Stocarea temporara a oriciiror materiale sau substante periculoase trebuie
sd fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisi de cdtre autoritatea competentd. In situatia in care, in mod accidental, se va produce o
eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa
imediat/urgent Dirigintele de santier §i reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuta i de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creati.
Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

3.1.2 Jurnale de Santier
Contractantul va constitui i va mentine la zi un jurnal al lucririlor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat Autoritatea Contractanta. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul
va inregistra zilnic cel putin urmitoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munci din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numirul de ore lucrate;

(¢) numdrul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri i cele nefunctionale sau iesite din uz;

(e) testele efectuate si probele prelevate;

(f) lucririle executate;

(g) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intimpinate de Antreprenor in timpul executiei
Lueridrilor din ziua respectiva;

(h) incidente si/sau accidente;

3.2. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE

Autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozifia Contractantului
amplasamentul lucrdrii, intocmindu-se un Proces verbal de predare - primire amplasament, care sa
cuprindi inventarierea suprafetelor pe care urmeaza a se executa lucrérile.
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Autoritatea contractanta are obligatia de a controla, verifica si misuri lucririle efectuate.
Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare
a lucrdrilor, pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Autoritatea
contractanta va verifica modul de realizare a lucririlor de intretinere periodica si de indeplinirea
criteriilor de viabilitate prin personal propriu (diriginte de santier). Autoritatea contractanta are
obligatia sa comunice Contractantului datele de identificare ale reprezentantului autorizat pe santier

insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor (diriginte de
santier).

4 CERINTELE MINIME PENTRU ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE SI
FINANCIARE

4.1. Modul de prezentare al PROPUNERI TEHNICE
Propunerea tehnicd se va prezenta la rubrica special prevdzuti in S.E.A.P. in acest sens,

respectiv ,, Documente de calificare si propunere tehnica’

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constatd faptul ca nu sunt respectate
elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini), autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a
solicita sistarea executdrii lucrarilor pina la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
propunerilor/activititilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva
ofertelor ce contin propuneri/activitati care intra contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de naturd s3 nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Se va completa Formularul —- PROPUNERE TEHNICA si se vor atasa documentele suport
solicitate,

Se prezintd in cadrul PROPUNERII TEHNICE:

* Formular F 3 - Lista cu cantititile de lucriri pe categorii de lucrari -far# valori,

* Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale-fira valori,

¥ Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru-fara valori,

# Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii-
fard valori,

» Formular C 9 — Lista cuprinzand consumurile privind transporturile--fara valori,

4.2 Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995:
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Nr. | Categorie de personal * Modalitatea de asigurare a

crt | Personal cheie personﬂlului (contract de munca/colaborare
+declaratic disponibilitate)

Sef santier

Responsabil tehnic cu executia (RTE)
Topometrist

Responsabil securitate si sanatate in munca
Responsabil tehnic cu controlul calitatii-
Responsabil management trafic

SN LN | o | |

MNota 1: Tabelul poate fi completat cu orice alte categorii de personal pe eare ofertantii le considera necesare in vederea realizarii
contrnctului, astfel ineat sa se asigure corelaren cu Programul de executie s lucrarilor,

Pentru fiecare specialist se va prezenta: CV, diploma/atestat/autorizatie, declaratie
desponibilitate si contract munca

4.3 Utilajele si echipamentele utilizate pentru executia lucririlor in vederea respectirii
conditiilor previzute in CAIETELE DE SARCINI pe specialitafi.

-incircitor frontal- min. 2 buc;

-autobasculante — min 6 buc;

-autogudronator-min. | buc;

- raspanditor (autoraspanditor)— min 1 buc;

-perie mecanica pentru maturare— min 1 buc;

-instalatie pentru spalare sub presiune- min | bug;

-compactor static autopropulsat cu rulouri (valturi) — min 1 bug;

-compactor static autopropulsat pe pneuri- min 1 buc;

-magina de marcaj pentru aplicarea vopselelor de marcaj— min 1 bug;

-freza pentru asfalt— min 1 bug;

-trusd de tratamente (combind complexa);

- Laborator autorizat pentru incercari in constructii pentru profilele: drumuri, materiale pentru drumuri

si teren fundare (grad I1)

Nota:pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu:
cisterna pentru stocarea liantului; sistem de masurare a temperaturii liantului cu exactitate de £ 1°C;
detector de nivel minim si maxim; dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului;

Dotiri minime necesare pentru utilaje:
-utilajele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si panouri de semnalizare luminoase
electrodinamice
-deserventii vor avea in dotare sculele necesare interventiilor accidentale.
-deserventii si personalul muncitor vor fi dotati cu echipament de lucru si protectie specific lucrarilor
si serviciilor care urmeaza a fi executate.

Se va prezenta lista cu mijloacele auto si utilajele contractantului.

Se vor declara productivitatile fiecarui utilaj in parte, care vor fi justificate prin fise tehnice ale
acestora sau alte documente care sd confirme declaratia de productivitate. Ofertantii vor face
dovada ca utilajele mijloacele auto sunt in stare corespunzatoare; se vor prezenta : rapoarte inspectie
utilaje, certificate inmatriculare e.t.c .

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus conform extraselor de resurse
utilaje dupa cum urmeaza:

Nr.crt descriere Putere/ Productivitate | Nr.de |Drept de proprietate
(tip / provenientd / model) | Capacitate unitfiti / sau de folosinta
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4.4, Modul de prezentare al PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantii vor prezenta pe langi formular oferta si anexi :
> ANEXA 1 - LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -4 ani
= ANEXA 1.1I-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
¥ ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT -
TRATAMENTE BITUMINOASE
= ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 1
b ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 2
* ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 3
» ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

» Formular F 3 — Lista cu cantititile de lucréri pe categorii de lueriri,

* Formular C 6 — Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

= Formular C 7 — Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

» Formular C 8 — Lista cuprinzand consumurile de ore de funcfionare a utilajelor de
constructii

> Formular C 9 - Lista cuprinzind consumurile privind transporturile

Preturile unitare consemnate in Formularul F3 vor fi inscrise in anexele 1, 1.1+1.2, 2.1+2.4

5 CONTROLUL CALITATII 81 RECEPTIA LUCRARILOR

5.1.  Controlul calitatii lucririlor si a materialelor puse in operd, Controlul procesului
tehnologic se realizeazi conform

- mentiunilor din CAIETELE DE SARCINI PE SPECIALITATI atasate pentru fiecare categorie de
lucrare,

- reglementdrilor tehnice aplicabile.

Activitati care trebuie controlate:

- starea de curatenie a stratului suport;

- lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

- conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele caietului de sarcini;

- identificarea materialelor;

- functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;

- folosirea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;

- procedeul de luarea in considerare a oricaror modificari comandate de o persoana autorizata;

- inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de suprafata
si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

- procedura si durata pentru a notifica beneficiarului orice probleme care pot afecta lucrarile
(informatii care pot necesita o modificare a specificatiilor initiale);

- actiuni cu scopul de a conserva produsul pana la predarea acestuia catre beneficiar.

3.2. Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu “Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora™ cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobat prin H.G. nr.273/1994 si “Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere si reparare curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514-2007" :

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
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Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in
contract sunt terminate,

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia tehnica
aprobata si documentatia de control intocmita in timpul executiei, prevederile contractului, precum
si determinari necesare in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor, specificate in caictele
de sarcini pe specilita{i atasate si care fac parte din documentatia de atribuire.

Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala a constructiei si analizarea documentelor
continute in cartea tehnica a constructiei. Evidenta tuturor verificarilor din timpul executiei
lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se efectueaza la expirarea perioadei de garantie- 24 luni de la terminarea
lucrarilor, timp in care se efectueaza verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se
remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia
de catre Antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza
solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

6. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Documentele care se intocmesc de catre prestator sunt urmatoarele:

> Formular 1 (aferent caietului de sarcini) situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna___
anul vizat de seful de sector si aprobat de responsabil contract care este seful S.D.N.
CALARASI, in 4 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. CALARASI +2 D.R.D.P.);

» Formular 2 (aferent caietului de sarcini) jurnal de activitate zilnica, vizat de sefi districte si
sefi sectoare si aprobat de conducere $.D.N. CALARASI, in 2 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.);

> Formular 3 tabele de masuratori si centralizatoare privind lucrarile executate care sa

cuprinda : DN/autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari etc, in 4 exemplare (1 prestator+]
S.D.N. CALARASI +1 D.R.D.P.);
> Formular 4 centralizatoare privind materialele transportate si puse in opera etc, in 3
exemplare (1 prestator+1 S.D.N. CALARASI +1 D.R.D.P.);
* proces verbal de lucrari ascunse, unde este cazul in 1 exemplare (1 prestator+1 S.D.N.
CALARASI +1 D.R.D.P.);
> documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de
calitate, etc.) in 3 exemplare (1 prestator+1 S.D.N. +1 D.R.D.P.);

Pentru fiecare categorie de lucrari prestatorul va intocmi situatii de lucrari, situatii care vor
fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.

Prestatorul este rdaspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucrari.

Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pistrarea documentelor respective, la furnizor pentru a fi puse la dispozitia achizitorului si a
organelor de control abilitate ori de céte ori este nevoie.

7. PLATA LUCRARILOR
Plata facturilor se va efectua in termenul previzut de legislatia aplicabila, in functie de sursa

bugetard. Nu se vor efectua plati in avans.
Situatiile de plata a lucriirilor executate, daca sunt in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini, vor fi confirmate de citre SDN (Sef sectie/Adjunct sef sectie, Diriginte de santier, sef
sector) in 3 exemplare (lex Contractant, 1 ex, SDN si 1 ex DRDP).

In cazul in care Autoritatea contractanta constata erori sau inadvertenie va restitui
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Contractantului situatiile de platd a lucririlor executate pentru refacerea acestora. Termenul de
verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de platd a lucrdrilor executate, reficute de
Contractant conform observatiilor Autorititii contractante.

In vederea efectuarii platii lucriirilor real executate se vor trimite la D.R.D.P.
urmatoarele documente:

a. Centralizatorul fizic §i valoric al lucrarilor executate; Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii
de lucrari - Formular F3; Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formular C6:
Lista cuprinzand cunsumurile de mana de lucru — Formular C7; Lista cuprinzand consumurile de
ore de functionare a utilajelor de constructie — Formular C8; Lista cuprinzand transporturile —
Formular C9;

b. Proces verbal de predare - primire amplasament;

¢. Tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data,
cantitati de lucrari;

d. Jurnale zilnice de activitate

e. Documente justificative cu aprobarile si certificatele corespunzatoare: centralizatoare materiale
folosite, avize de insotire pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor
(declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

Autoritatea contractantd va emite scrisoarea de acceptantd a situatiei de plati. Dupi
primirea scrisorii de acceptantd, executantul va depune la sediul autoritatii contractante factura
fiscald insotitd de o situatie de plati in format electronic — scanati.

In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de platd a lucrdrilor executate
de catre Autoritatea contractanta, Contractantul trebuie sa emiti citre beneficiar factura in vederea
efectudrii platii in termenul convenit.

Lucrdrile efectuate de prestator, in afara celor previzute in_Contractul subsecvent si
Caietul de Sarcini nu vor fi platite prestatorului, daca astfel de lucrari _sunt executate fara
dispozitia scrisa a achizitorului,
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Formulare aferente caietului de sarcini:

Formular 1 aferent caietului de sarcini

APROBAT,

Responsabil contract,

Sef S.D.NJS.LA.

SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE

Luna cococvviiinnninnas P7-N 11 1] P
Nr. Capitol de lucrari UM Cantitatea Pret Valoare | TVA | TOTAL
Crt. | Indicativ | Denumire Unitar (fara

TVA)
0 1 2 3 4 b 6 7 8

l-n | DN.....km....- km ...
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA)
TVA
TOTAL

Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru

intarzierea executiei lucrarilor.

EXECUTANT:

ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N/S.LA.

Verificat Sef Sector
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(fata)
APROBAT
Conducere S.D.N./S.L.A.
JURNAL DE LUCRARI
41 L 1 LUNA....coeererssrsessssssensss ANUL..ovieieeiirnneneee
INDICATIV DENUMIREA LUCRARILOR PE DRUM ....oveuvee U/M CANTITATI
PRESTATIE 51 POZ KM EXECUTATE ]
Intocmit Verificat
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Formular 2 aferent caietului de sarcini

(verso)
2.MATERIALE CONSUM REAL
Nr. eri. Denumirea materialelor U.M. Cantitati Lucrarea
J.UTILAJE FOLOSITE
Nr.ert. | Denumires materialelor Indicativ utilaj Ore functionare Lucrarea
4. MIJLOACE DE TRANSPORT FOLOSITE

Nr. Denumirea Nr. de Moaterial Ore Yolum Distanta Mod

bon mijlocului de circ. transportat | functionare | transp. (1) kkm Incarcare | Descarcare
trans. transport

Formular 3 aferent caietului de sarcini
Se va intoemi zilnie
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APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.NJ/S.LA.

DNk + - km +
Tabel de masuratori privind lucrarile executate
Nr. | DN/Autostrada | Pozitie | Pozitie km Data Lungime | Latime Suprafata
Crt. km sfarsit
: inceput
EXECUTANT: ACHIZITOR:

Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier

Formular 4 aferent caietului de sarcini
Se va intoemi zilnie

APROBAT,
Responsabil contract,
Sef S.D.NJS.LA.

Centralizator materiale

Nr. | Material/ | Nr. Aviz Nr. Tichet Data Nr. Auto Cantitate
Crt. sort
| Material 1
1.1
1.n

Total Material |

2 Material 2

Total Material 2

EXECUTANT: ACHIZITOR:
Adj. Sef S.D.N./S.LA.

Diriginte de santier
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ANEXE CAIET SARCINI:

* CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE iNTRETlNERE‘ PERIODICA

PRESCRIPTII GENERALE PENTRU STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA

RECE,

b CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TNTRE“!'INERE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE - PRESCRIPTII GENERALE

PENTRU EXECUTIE MARCAIJE RUTIERE IN STRAT SUBTIRE,

* CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE iNTRE']‘INIT‘.RE PERIODICA -

STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI LA RECE PRESCRIPTII GENERALE

PENTRU REMEDIEREA DEFECTIUNILOR APARUTE LA IMBRACAMINTILE

BITUMINOASE

» ANEXA | -LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE -
minim si maxim -4 ani

» ANEXA 1.I-CANTITATI CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

» ANEXA 1.2-CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT - TRATAMENTE
BITUMINOASE

» ANEXA 2.1- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE BITUMINOASE
- minim si maxim - anul ]

> ANEXA 2.2- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 2

= ANEXA 2.3- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim -anul 3

= ANEXA 2.4- LISTA DE CANTITATI - ACORD CADRU TRATAMENTE
BITUMINOASE - minim si maxim - anul 4

> Formular F 3 — Lista cu cantitatile de lucriri pe categorii de lucriri,

Intretinere DN si Autostrazi
lian

Director Intretingie DN si Autostrazi Director A
Ing. TudorGat'r la Ing. Rad

rd

l'f""-.

Sef Serviciu Intretinere Drumuri siAutostrazi  Serviciul Intretinere Drumuri si Autostrazi
Ing. Mocanu Paul 1y Ing. Luta Argentina
fa A
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