
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri xi Poduri Constanta

MODEL
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI

nr.__________________data__________________

la Acordul-cadru nr.________ _data
avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabiia, acostamente, 

benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV D.R.D.P. Constanta - Autostrada A2+A4

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile 
ulterioare, a H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodo logice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice si a Acordului-cadru de lucrari nr. __________________  s-a incheiat prezentul
contract subsecvent.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, 
Bucuresti, prin DIRECTIA REGTONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, 
cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar, judetul Constanta, avand 
sediul temporal’ la Centrul de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC 89, 
Autostrada A4, km 5+644, judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail: 
ncl(^.d rd pcl.ro, adresa de corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la 
Oliciul National al Rcgistrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, 
cod fiscal RO 16054368, J40/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN RO 54 RNCB 011 403 204 
585 0001, deschis la BCR Constanta, reprezentata legal de catre ing. TUDOR Steliana Gabriela, avand 
functia de Director Directia Intretinere DN si Autostrazi si ec. David Roxana avand functia de Director 
Economic, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si
S.C..................................S.A./S.R.L., cu sediul in Municipiul...................   str........................   nr........ ,

bl..........., sc.......... , ap.......... , etj............ . Judetul ............ , telefon: ............... , fax: ...................... , e-mail:
 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr , cod de inregistrarc 
fiscala...................., cont bancar .......................................... , deschis la .................. , reprezentata prin
............................in functia de.................... in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract subsecvenl urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Achizitor §i Executant - partile contractante, a?a cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent.

b) act aditiona! - document care modifica termenii si conditiilc prczentului contract subsecvent de 
achizitie publica de lucrari, in conditiile Legii 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
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c) caiet de sarcini - document reprezentand anexa la prezentul contract subsecvent de lucrari, intocmit 
de catre Achizitor, care include specificafiilc tehnice ale lucrariior pe care Executantul are obligafia 
de a le executa;

d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici 
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;

e) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentand acordul 
de vointa al celor doua parti, incheiat in sen's, intre Compania Nationala de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A. prin D.R.D.P. Constanta, in ealitate de Achizitor si 
 , in ealitate de Executant. In cuprinsul prezentului document, denumirea 
"contract” reprezinta "contract subsecvent".

f) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor 
banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte 
procentuale;

g) documentatia de atribuire - documentul achizifiei care cuprinde cerin[ele, criteriile, regulile §i alte 
informafii nccesare pentru a asigura operatorilor economic! o informare complete, corecta §i 
explicita cu privire la cerinfe sau elernente ale achizip'ei, obiectuJ contractului $i modul de 
desta?urare a procedurii de atribuire, inclusiv specilicapile tehnice ori documentul descriptiv, 
condipile contracluale propuse, formatele de prezentare a documentelor de catre candidafi/ofertanfi, 
informapile privind obligapile generale aplicabile;

It) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de limp in care prezentul contract 
opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale 
in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui cfect pe care il produce, inclusiv 
perioada de garantie a lucrariior si eventualele pretentii fondate pc clauzele sale;

i) durata de implementare / executie a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa 
lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt 
prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale 
previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, de la data intrarii sale in vigoare;

j) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa lucrarile 
solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;

k) forta majora - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolul inevitabil, 
mai presus de controlul parp'lor, care nu se datoreaza gre§elii sau vinei acestora, care nu putea fi 
prevazut la momentul incheierii contractului ?i care face imposibila executarea ?i, respectiv, 
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii, incendii, 
inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restriefii aparute ca urmare a unci carantine, embargou, 
etc. Nu este considcrat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de cxecutare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din p&r|i;

l) locul de desfasurare a activitatii - lista sectoarelor de drum national/autostrazi pe care 
Executantul va actiona se regaseste in Caietul de sarcini - document al prezentului contract 
subsecvent - cap.2 - Date tehnice - 2.1. Descrierea sectoarelor de drum nalional/autoslrada care 
Jac obiectul Caielului de sarcini;

nt) lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute 
in Acordul-cadru nr.___________________ , in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
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n) oferta - actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere 
juridic in prezcntul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si 
propunerea financiara, precutn si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);

o) ordin de incepere/comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, 
dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: dctalii referitoare la lucrarile care trebuie 
executate, termenul de indeplinire, cantitati, etc;

p) penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca bind platibila de catre una 
din partile contractante catre ccalalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul 
subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu inlarziere fata de 
tcrmcncle limita, astfel cum au lost stabilite de parti;

q) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza 
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrals si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, 
asumate prin contractul subsecvent;

r) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiilc cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

s) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza ccrintelor din caietul de sarcini, 
stabilite de catre autoritatea contractanta;

t) rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a 
contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor 
care au lost efectuate anterior rezilierii;

u) standarde - standardcle, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de 
sarcini si in propunerea tehnica si / sau standardeie sau alte reglementari autorizate tn vigoare, in 
domeniul obiectului contractului;

v) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului term incheiat in conformitate cu prevederile 
art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin, (2) din Legea privind achizitiile publice nr, 98/2016 si ale 
art. 48, art. 49 si art. 50 din I-I.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodo logice de aplicare 
a prcvcderilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispozifia Executantului resursele financiare si/sau 
tehnice $i profcsionalc invocatc in acest angajamenl ferm, confirms faptul ca va garanta 
materializarea aspectelor ce fac obicctul respectivului angajamenl ferm si ca se obliga sa asigure 
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarca sa directa, in cazul 
in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul 
sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiilc ce nu pot fi indeplinite de catre 
Executantul caruia i-a lost acordata sustinere. in cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea 
criteriilor referitoare la situafia economica §i financiara invocand suspnerea unui/unor terf/terti, 
Executantul $i terful/terfii susfinator/susfinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertul ui/terfilor 
susfinator/sus|inatori se va angaja sub condifia neindeplinirii de catre acesta/ace§tia a obligatiilor de 
sustinere asumate prin angajament;
subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si 
care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, 
raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest 
scop;
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x) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; Inna - luna 
calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interprctarc

3.1. - In prezentul contract subsccvcnt, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context.

3.2. - Tcrmcnul "zi" ori "zile" sau orice rcferirc la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod difcrit.

Clauze contractual? obligatorii

4. Obiectul contractului subsccvcnt
4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute Lucrari de intretinere curenta pe timp

de vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare a mil I-IV D.R.DJP. 
Constanta - Autostrada A2+A4 in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a 
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfcl cum sunt prevazute in Caietul de 
sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta, in conditiile convenite in Acordul - 
cadru nr, _____________________  si in prezentul contract subsecvent, in perioada convenita, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile 
mentionate la art. 4.1, in baza comenzilor scrise transmi se de Achizitor.

5. Pretul contractului subsecvent. Ajustarea pretului contractului subsecvent.
* Pretul contractului subsecvent
5.1. - (1) Pentru executarea, fmalizarea si predarea Lucrarilor de intretinere curenta pc timp de 

vara parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul MV D.R.D.P. 
Constanta - Autostrada A2+A4, Executantul va practica tarifelc unitare prevazute in propunerea 
financiara, document al prezentului contract subsecvent.
(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului 
contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului 
contract subsecvent si este de______________, la care sc adauga TV A conform legislatiei in vigoare.
(3) Lucrarile vor fl dccontate pe baza vcrificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a 
prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte 
elemente necesare.
(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant pe 
baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.

* Ajustarea pretului contractului subsccvcnt.
5.2 - (1) In conditiile art. 222A2 alin. (4) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile 

ulterioare, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin. (2) si (3) este aplicabila 
direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au lost
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emise de catre autoritatile locale acte administrative care an ca object instituirea, modilicarea sail 
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror elect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor 
pe baza carora s-a fundamental pretul acordului-cadru.
(2) Pretul Contractului subsecvent se poate ajusta prin aplicarea indicelui de cost in constructii total. 
Ajustarea se aplica la fiecare solicitare de plata, pe intreaga perioada de derulare a contractului. 
Executantul justifica ajustarea valorii solicitarii de plata prin aplicarea indicelui de cost in constructii 
total, denumit in continuare ICC, diseminat de catre Institutul National de Statislica prin publicatii 
ofi ci ale.
In vederea ajustarii valorii solicitarii de plata sc utilizeaza urmatoarea formula:

Va - Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinta +(p+a)J,
unde:
- Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;
- Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza 
inchcierii Acordului-Cadru;
-a - reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului 
primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului;
-p - reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului 
exprimata valoric si pretul contractului;
- ICCn reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata,
- lCCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii antcrioare datei-limita de 
dcpunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.
Avansul si profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza incheierii Acordului- 
Cadru.

6. ModalitSfi de plata recuperarc a crcanfelor
6.1. - (I) Achizitorul se obliga sa platcasca Prestatorului, pretul serviciilor, in termen de 60 de 

zile de la data inregistrarii facturii la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului este 
bugetui de stat, sau in termen de 45 de zile daca sursa de finantare a contractului sunt veniturile proprii.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la 
sediul Achizitorului.
Factura va fi insotita de dovada incarcarii in SPV (Spatiul Privat Virtual).
Decontarca se va face pc baza facturii emise de Executant $i acceptate la plata de Achizitor, prin ordin 
de plata.
In caz de divcrgenfe, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituic dupa caz, mandatul postal 
sau $tampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.
Daca data respective este o zi nelucratoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi lucratoare 
urmatoare acesteia.
Plata contravalorii lucrarilor executate $i rcceptionate se va efectua in lei.
(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta urmatoarele 
documente:

Factura;
Formular 1 (aferent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor efecluale in luna______
anul______ ;
Proccs verbal de predare-primire amplasament;
Formular 3 (aferent caietului de sarcini) -proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Contract suhseevent la Acordul-cadru avand ca obiecl Lucrari de intretinere curenta pe (imp de vara parte carosabila, acosfamente, 
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Anexa la Formularul F3 - tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, 
Autostrazi, pozitie kilometrica, data, cantitati de lucrari, proces verbal de lucrari ascunse, bon de 
cantar electronic pentru materiale, documente care atesta calitalea material el or (declaratii de 
conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc),

(4) In conformitate cu prevederile Legii nr, 82/1991 Legea Contabilitatii, art. 6 alin 1, "Orice 
operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un 
document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitalea de document 
justificativ'
Situatiile de lucrari pentru prestatiile efecluate in baza contractelor inchciatc cu D.R.D.P. Constanta se 
vor prezenla la subunitali le beneficiarului, spre verificare si avizare, pana cel tarziu la data de 5 a lunii 
urmatoare efectuarii prestatiei.
(5) In conformitate cu prevederile art. 319 alin 16 din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, executantul va 
emite factura fiscala aferenta situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata, pana cel tarziu in data de 15 
a lunii urmatoare; in caz contrar ajustarea prevazuta la art. 5.2. alin (2), din prezentul contract, se va 
acorda raporlat la I una in care executantul avea obligatia legala de a depune solicitarea de plata.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.
6.3. - Executantul este raspunzator de corectitudinea ?i exactitatea datelor inscrise in facturi.
6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fata de prevederile legii ?i ale contractului 

subsecvent de achizitie, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca Achizitorul 
sesizeaza Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Un nou termen de 
plata va curge de la confirmarea primirii de catre Achizitor, conform art. 6.1. alin. (2) a noii facturi 
prezentate de catre Executant, complctata cu date corecte, potrivit legii $i contractului subsecvent.

6.5. - (I) Achizitorul incaseaza penalitatile datorate de catre Executant, stabilite conform ail. 
13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform 
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de 
la data emiterii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza 
plala in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contravaloarea 
lucrarilor executate ce urmeaza a fi platile sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul 
in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in 
vederea recuperarii diferentei.
(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului 
subsecvent, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna 
incetarea contractului subsecvent de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului $i care i-au tost platile in 
plus, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.
(2) Daca Executantul nu va face plala in termenul limits de mai sus, Achizitorul va aplica dobanda 
penalizatoare pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor prevazute la art. 6.6. alin. (1).
(3) Sumele care trebuie restituite Achizitorului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate 
Executantului (cu cxccptia dobanzilor si penalitatilor). In situatia nerestituirii sumelor de bani in 
perioada solicitata de catre Achizitor, Achizitorul este indreptatit sa treaca la executarea garantici de 
buna executie in limits prejudiciului efectiv suferil de Achizitor din culpa Executantului si dovedit in 
acest sens.

6.7. - (1) Daca in urma controalclor cfectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se 
constata ca Executantul a incasat sume necuvenitc de la Achizitor, Executantul are obligatia sa rcstituie, 
in timpul control ului si inainte de sesizarea organelor competente, acestc sume, inclusiv penalitatile, 
daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.
(2) Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat 
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si foloasele necuvenite, in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In caz contrar, Achizitorui va 
executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorui va formula 
actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sutnelor neincasate,

7. Durata de valabilitate a contractului subsccvcnt
7.1. - Contractu! subsecvent intra in vigoare la data inregistrarii lui la registratura DRDP Constanta si 
este valabil pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

8. Durata de executie a contractului subsecvent
8.1. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de la data inscrisa in ordinul de
incepere cmis de achizitor si pana la data de.....................................
8.2. Emiterea ordinului de incepere va fi conditionata de constituirea de catre Executant a garantiei de 
buna executie, in conformitate cu dispozitiile art, 15.1 (1) si 15.2.

9. Documented contractului subsccvcnt
9.1. - Documented contractului subsecvent, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care 

fac parte integranta din acestea sunt:
a) caietul de sarcini si ancxele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere 

aduse pana la depunerca ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) propunerea tehnica si propunerea financiara (inclusiv toate ancxele cicesteia, daca este 

cazul), inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
c) instruments de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna 

executie;
d) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul)}
e) lista cu subcontractanti (daca este cazul)}
1) contracted incheiate de Executant cu subcontractantii (daca este cazul)}
g) Acordul de asociere (daca este cazul) legalizat.

(2) Acted Aditionale vor avea prioritate fata de documented pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului subsecvent, se constata faptul ca 

anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul 
de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

10. Standarde
10.1 - Lucrarile efectuatc de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta 

standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi in 
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini si cu normed, normativele si standardele in vigoare, in 
domeniul obiectului contractului,

10.2 - Realizarea lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara a parti i carosabile specifica 
tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de incadrare si a benzilor de urgenta se va 
efectua, conform prevederilor caietului de sarcini, conform prevederilor:

• "Normativului privind lucrarile de intretinere si reparare a drumurilor publice” 
indicativ AND 554-2002,

• a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare,
• "Normalivului privind lucrarile de intretinere pentru remedierea degradarilor la 

Contract subsecvent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, (
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imbracamintile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabililate” indicativ AND 
576-2010,

• "Normalivului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracaminti rutiere 
moderns ” indicativ AND 547-2013,

• "Normativ Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectareci, 
prepararea si punerea in opera" indicativ AND 605/2016 revizuit.

10.3 - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru, 
conform 'Normelor meiodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a 
restrictiilor de circulatie in vederea execut ar ii de lucrari in zona drumului publica si/sau prentru 
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

11. Obligafiile principalc ale Executantului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamenlului asumat si in confonnitate cu propunerea sa 
tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si cu obligatiile asumale prin prezentul contract subsecvent, 
Totodata, este raspunzator atal de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata perioada contractului.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor cerute.

11.2. - (1) In vederea indeplinirii obiectului prezentului contract subsecvent, Executantul are 
obligatia de a executa Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, 
acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare anul I-IV D.R.D.P. Constanta - Autostrada 
A2+A4, in confonnitate cu cerintele Caietului de sarcini, document al prezentului contract.
(2) Executantul are obligatia de a uliliza in vederea indeplinirii obiectului contractului, pentru 
activitatea de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si 
benzi de incadrare, minim utilajele descrise pe larg in Caietul de sarcini, document al prezentului 
contract.

11.3. - (1) Activitatea de intretinere curenta pe timp de vara a partii carosabile, acostamente, 
benzi de urgenta si benzi de incadrare cuprinde activilatile descrise pe larg in caietul de sarcini.
(2) Executantul arc obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de 5 zile de la emiterea ordinului de 
incepere, Graficul de executic al lucrarilor cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in 
contractul subsecvent, in vederea aprobarii acestuia.
(3) Inainte de inceperca lucrarilor, Executantul va inchcia in numelc Autoritatii contractante dar si a 
Executantului o asigurare, care va acoperi, de la data inccperii si pana la reccptia finala urmatoarele 
evenimente: loate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de 
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezenlantii imputerniciti sa verifice , 
sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele si prejudiciile aduse beneficiarului sau 
tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durala de valabilitate a contractului.
(4) Ordinul de incepere va ft emis doar dupa prezen larea garantiei de buna executie si a asigurarii 
solicitate la art. 11.3. alin. (3), si dovada achitarii acestora. Dupa comunicarea ordinului de incepere se 
va proceda si la predarca amplasamentului lucrarii.

11.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta prevederile caietului de sarcini.
(2) Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului subsecvent pentru 
eventualele prejudicii aduse Achizitorului, accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a 
neresepctarii prevederilor caietului de sarcini.

Contract subseevent la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente, C
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11.5. - Executantul are obligatia de urmari si de a verifica permanent starca de functionate a 
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrariior care fac obiectul 
contractului.

11.6. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul irnpotriva tuturor reclamatiilor, 
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, 
pentru care responsabilitatea revine Executantului.

11.7. - Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 si art. 
14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau 
inactiunea sa, precum si de eventualele accidentc produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 
republicata si modificata).

11.8. - (1) Executantul are obligatia de a respecta convcntia de protectia muncii, prevenirea si 
stingerea incendiilor, si de a instrui personal ul propriu cu privirc la respectarea legislatiei privind 
protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de respectarea 
legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii muncii si a normelor de 
prevenire si stingere a incendiilor.

11.9 - (1) Pe parcursul executarii lucrariior, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau 
in mod abuziv:

confortul riveranilor si a cclorlalti participant la traficul rutier,
caile de acces, prin folosirca si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care 
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei persoane.

(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucre sa se adapteze in asa fel incat 
sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.

11.10 - (1) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul imediat, conform prevederilor 
caietului de sarcini, cu privirc la:

• fenomene meteorologice extreme (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina etc.) si 
existenta unor obstacole ivite pe carosabil (arbori, obicctc, materiale etc.) care pot afecta 
siguranta traficului:

• orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrariior executate, a starii 
drumului si a bunurilor aferente acestuia.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminate a unor pericole 
pentru siguranta circulatiei .

12. Obligafiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obliga sa recepjioneze lucrarile, potrivit elauzei 17 din prezentul contract 

subsecvent.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice infonnatii pe care 

acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului subsecvent, in niasura in care 
Achizitorul le detine.

12.3. - Achizitorul are dreptul de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea 
acestora si de a constata conformitatea acestora cu specif!catiile cuprinse in caietul de sarcini.

12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrariior executate de catre Executant, in 
conform itate cu prevederile contractului subsecvent, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre 
Executant in mod corespunzator a obligatiilor contractuale.

Contract subsecvenl la Acordul-cadru avand ca obiect Lucrari de intrelinere curenta pe timp de vara parte carosabila, acostamente,
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13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managemcntul riscurilor.

Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - (1) In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 
prezentul contract subsecvcnt, lc indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, 
Achizitorul este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din 
contractul subsecvent, sa pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul 
termenului specificat in contract/ordinul de incepere/comanda si pana la indeplinirea obligatiilor 
contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala fara TV A a lucrarilor neefectuate.

(2) Achizitorul incaseaza penalitatile datoraLe de catre Executant, stabilite conform art. 13,1., 
prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform 
prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in termen de 30 de zile de 
la data emiterii facturii, in conlul indicat de Achizitor. In situatia in care Executantul nu efectueaza 
plata in termenul solicitat, Achizitorul va deduce contravaloarea penalitatilor din contra valoarea 
lucrarilor executate ce urmeaza a fi platite sau, dupa caz, va executa garantia de buna executie. In cazul 
in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa instantelor de judecata competente in 
vederea recuperarii diferentei.

13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturilc in termenul prevazut la 
art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda pcnalizatoare asupra sumelor datorate, 
ce va fi stabilita la nivelul ratei de referin|a a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR. plus 8 
puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadenta a sumelor restante, pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in 
mod culpabil, da dreptul parlii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de 
daune-interese.

13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara puncrca in intarziere a 
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrate si fara a mai fi necesara 
indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au lost condamnati, in 
ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapla care a adus atingere 
eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiilc prevazute la alin. (1), si in urmatoarele cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi a fost 
notificat de Achizitor si/sau Executant;

b) apare orice alta incapacitate legate care impiedica indeplinirea prezentului contract subsecvent;
c) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de incalcarca 

grava a contractului ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sate contractuale;
d) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatca 

juridica, natura sau conlrolul Executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari 
sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

e) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si forma 
solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art, 15.1., 15.2. si 15.3. sau persoana 
care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

f) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul schimbarii 
denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si (4).
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g) Executantul subcontracteaza fara a avca acordul scris al Achizitorului;
h) cuantumul penalitatilor este mai mare de 10% din pretul contractului, in caz de neexecutarc 

culpabila, din vina Executantului, a obligatiilor asumate de acesta prin prezentul contract.
(3) Punerea in inlarziere rezulta din simplul fapt al neindcplinirii obligatiilor prevazute in cadrul 
prezentului contract.
(4) Daca valoarea penalitatilor de inlarziere atinge pragul maxim de 30% din Pretul contractului 
subsecvent, Achizitorui, dupa notilicarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa dispuna 
incctarea contractului subsecvent, in baza unui report justificative coform prevederilor art. 6.5. alin. (2).
(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 
prevederile Noului Cod Civil in materie.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele menlionate la art, 13.4, se va notifica in scris 
partii conlractanle anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede altl'cl in 
cadrul prezentului contract.

13.6. - (1) In cazul in care Executantul se afla in procedure insolventei declarata sau 
nedeclarata, se aplica prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul arc obligatia ca, pe intreaga perioada de derularc a contractului, sa notifice Achizitorui, 
in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr. 85/2014 cu 
modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea declansarii procedurii de 
insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului judicial’, orice informatie in 
legatura cu slarea de fapt a socictatii).

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea execularii lucrarilor, 
Achizitorui arc fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata lucrarilor 
executate si receptionatc pana in momentul la care a intervenit suspendarea contractului ncurmata de 
reluarea executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorui isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, astfel:
a) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si 

care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrara interesului public;

b) in situatia in care Achizitorui, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la data 
incheierii contractului, decide sa denunte prezentul contract.
(2) Fara a aduce atingere dispozifiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului 
Achizitorului de a solicita constatarea nulitapi absolute a contractului de achizi(ie publica, in 
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorui are dreptul de a denunja unilateral contractul 
de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situafiile care ar fi 
determinat excludcrea sa din procedure de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit s& fie atribuit Executantului, avand in vederc o incalcare grava a 
obligatiilor care rezulta din legislafia europeana relevanta $i care a fost constatatS printr-o decizie a 
Curfii de Justice a Uniunii Europene.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoarc pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, 
fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice altc infelegeri privind cxecutarea 
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lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizi|ie publics, cu persoane fizice 
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitSrilor de 
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angaja|i/fo$ti angajap ai 
Achizitorului sau ai Executantului de lucrari de achizitie implicat in procedure de atribuire cu care 
Achizitorul/ Executantul de lucrari de achizitie implicat in procedure de atribuire a incetat rela(iile 
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publics, pe parcursul unei perioadc de cel pu|in 
12 luni de la incheierea contractului, sub sanc|iunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a prezentului 
contract,

❖ Managcmentul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prcjudicii care vor fi 

generate de intarzierile cauzate, erori/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor contractuale, 
de nerespectarea obligatiilor conform caietului de sarcini, prezentului contract si a legislatiei in vigoare.

13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generate identificate de Achizitor prin participarea sa 
la procedure de atribuire si prin semnarea contractului subsecvent, si nu va avea nicio pretentie in cazul 
aparitiei acestora.

13.12. - Pretul contractului subsecvent include riscurile generale prezentate la art. 13.13, iar 
Executantul nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei 
acestora.

13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul 
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintelor aferente:

a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in 
perioada de limp, in cuantumul si in forma mentionata in contractu! subsecvent;

b) Riscul privind nefinalizarea / exccutarca lucrarilor cu intarziere, lata de termenele impuse prin 
ordinal de incepere/comanda transmisa de Achizitor si/sau prin caietele de sarcini. In aceste situatii, 
Achizitorul este indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.

c) Riscul privind aparitia unor fenomene meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul 
semnarii contractului subsec vent;

d) Riscul privind executarea lucrarilor necorespunzatoare, ulilizarea de materiale I tehnologii de 
executie necorespunzatoare.

13.14. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa 
la procedure de achizitie publica procure si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in 
cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datorcaza unor terte parti sau unor motive 
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Executant.
(1) Executantul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor 
riscuri si a consecintelor acestora:

Riscul de a fi necesare tipuri si cantitati de lucrari ce nu au putut fi identificate la faza de ofertare;
-Riscul de aparitie al interfcrentelor din partea personalului Achizitorului (altul decat cel direct 

implicat in derularea contractului subsecvent);
-Riscul de aparitie al unor eventuate dificultati de colaborarc si comunicare intro diferiti lactori 

interesati si anume: Contractant, Autoritatile Competente, Achizitor;
-Riscul ca pe parcursul derularii lucrarilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini, sa apara 

modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor necesare 
finalizarii obiectului contractului subsecvent, Executantul va face toate demersurile pentru 
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completarea/ajustarea/refacerea lucrariior desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si 
prestarea restului serviciilor si lucrariior neefectuate in baza noilor cerinte legislative;

- Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Executant a tuturor avizelor, 
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vcdere implicarea mai multor autoritati si 
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de 
obtinere de catre Executant la timp sau cliiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera 
riscuri care pot conduce la blocarea realizarii lucrariior;

Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile romane privind depunerea 
documentatiei pentru obtinerea avizelor;

Riscul de intarziere a finalizarii lucrariior din cauza organizarii si coordonarii deficitare.
Riscul de neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;
Riscul de suspendare a contractului, cu exccptia cazului in care acesl lucru se datorcaza 

Executantului;
Riscul neavizarii de catre Achizitor a livrabilelor datorita continutului necorespunzator al 

acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de revizuire si 
actualizarc a livrabilelor;

Riscul ca Achizitorul din motive independente de vointa acesteia si care nu se afla sub 
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiarc atunci cand trebuie sau alocarca 
financiara este in cuantum insuficient;

Riscul aparitiei unor obstacole (ex, interseclarea cu utilitati, cu dcscoperiri arheologice, etc.) 
sau conditii lizice, altele deeat conditiile climatice inlampinate pe santier in timpul executiei Lucrariior, 
care nu puteau fi prevazute de catre un Executant cu suficienta experienta si pc care Executantul le-a 
notificat imediat Achizitorului.
(2) Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/ minimizarea/ controlul efectelor 
riscurilor generale, identificate prin actiunile de gestionare a riscurilor prevazute in caictelor de sarcini, 
respecti v:
- instiintarea imediata a Achizitorului despre interferente cu alte utilitati/lucrari ;
- comunicarea permanenta cu autoritatile locale in situatia aparitiei unor situatii neprevazute ;
- informarea imediata a Achizitorului despre intarzicri/probleme aparute in procesul de obtinere a 
avizelor/acordurilor / autorizatiilor necesare ;
(3) Pe parcursul derularii contractului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la 
intarzieri in desfasurarea activitatii Executantului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit 
prevederilor legale si contractuale.
(4) Pentru riscurile incluse in acest capitol, Achizitorul nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare 
a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca 
Executantul nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de 
rise sau diminuarea impactului acestuia.

13.15. - Riscurile Achizitorului constau in:
omisiuni in documcntcle puse la dispozitia Executantului;
interferente din partea personalului Achizitorului;
utilizarea sau ocuparea de catre Achizitor a oricarei parti a lucrariior, cu exceptia celor specificate in 
Acordul cadru.
forta majora;
suspendarea executiei lucrariior, cu exceptia cazului in care se datoareaza Executantului;
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- oricare neindeplinire a obligatiiior de catre Achizitor;
- obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arhcologicc, etc.) sau conditii fizice (ex. 

situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul 
executiei lucrarilor, care nu puteau 11 prevazute de catre un Executant cu sullcienta experienta si pe 
care Executantul le-a notificat imediat Achizitorului;
orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

- orice schimbare aduse legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Execulantului asa 
cum este specificat in Contract.

14. Incepere, tinalizare, incetare
14.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile 

Achizitorului inscrise in ordinul de incepere a lucrarilor transmis si numai dupa incheierea procesului 
verbal de predare a amplasamentului lucrarii.

14.2. - (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie fmalizata in 
termenul stabilit de Achizitor.
(2) In cazul in care executantul intarzie incepcrca lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi 
indeplineste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un 
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la 
expirarea termenu lui stabilit ii va rez.ilia contractul.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili 
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, 
in scris, una celeilalte, identitatea reprezenlantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume 
responsabilul tehnic cu cxecutia din partea Executantului sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau 
juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului,
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi desfasoara 
activitatile legate de indeplinirea obligatiiior asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor 
ascunse.

14.4. - (1) La linalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului 
ca sunt indeplinile conditiile de receptie solicitand accstuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmatc si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul 
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care sc 
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor li notificate Executantului, stabilindu-se si termenele 
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientclor, la o noua 
solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de receptie.

14.5. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie 
de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

14.6. - (1) Prezenlul contract subsecvent inceteaza de drept:
prin ajungere la termen;
prin indeplinirea obiectului contractului subseevent.

(2) Contractul subseevent poate inceta si in urmatoarele cazuri:
prin acordul de vointa al parti lor;
rezilierea de catre Achizitor;
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prin denuntarea unilateral de catre Achizitor;
orice alte cauze prevazute de lege.

Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului subsecvent
15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului (pe 

cheltuiala sa si fara a solicit a Achizitorului costurile aferente const iluirii si mentinerii acesteia), pentru 
intreaga durata a contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, de catre 
parti. Acest termen poatc fi prelungit la solicitarca justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de 
la data semnarii contractului de catre parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de 
indeplinirea canlitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii sulerite de Achizitor in 
cxecutarea prezentului contract subsecvent, rczultatc din neindeplinirea, indeplinirea cu intarziere sau 
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa Executantului.
(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea 
in vigoare a prezentului contract.
(5) Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi pana la data de __________ *, fiind
stabilita prin insumarea duratei de executie a contractului subsccvcnt ( art.8.1) si perioada de garantie a 
lucrarilor ( art. 17.1).

* In cazul in care emitentul instrumentului de garantare impune ca depunerea cercrii de plata a 
despagubirilor sa se realizeze intr-un anumit termen anterior expirarii perioadei garantiei de buna 
executie, la perioada de valabilitate a garantiei de buna executie mai sus mentionata se va adauga 
si termenul inipus de emitentul instrumentului de garantare. In cazul modificarii unuia dintre 
termenele anterior mentionale, perioada de valabilitate a garantiei de buna executie se va modillca 
corespunzator.

15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de   _  lei,
reprezentand 10% din pretul contractului fara I VA si va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele 
forme:
a) virament bancar
b) instrumente de garantare emis in conditiile legii, astfel :

- scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;
- scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru 

achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si 
rcspectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 
7.000.000 lei fara TVA;

- asigurare de garantii emise:
- lie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau 

intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrise in registrele publicate pc site-ul 
Autoritatii de Supraveghcre Financiara, dupa caz ;

- fie de societati de asigurare din slate terle prin sucursalc autorizate in Romania de catre 
Autoritatea de Supraveghcre Financiara.
c) prin depunerea la casierie a unor sume in numeral’ daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constitute prevazute la lit. a)-c). 
Garantia constituita conform prevederilor alin (1) devine anexa la contract, prevederile ail. 36 alin. (3) 
si (5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator. 
Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumental de garantare, in cel mult 5 zile de la 
data semnarii contractului de catre parti , respectiv 15 zile conform art. 15 (1) alin. 1 din prezentul
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